

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №339

17 სექტემბერი 2014 წელი

ქალაქი ქუთაისი

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ მიქიაშვილის სახით. (მისამართი: 4600, ქ.ქუთაისი, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ტელ: 24-10-24)

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს „გო-ან 2011“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის ვია კოპალეიშვილის სახით, (მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქუჩის I ჩიხი №15, ტელ: 579 20 20 20) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებელი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA140019374 ერთეულებიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დადებულ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა

ორგანიზაციას (დაწესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დედ“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ №SPA140019374 ერთეულებიანი ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №1 და რუსთაველის გამზ. №93,95,97) ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვა).

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45200000.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 151990 (ას ორმოცდათერთმეტი ათას ცხრასს ოთხმოცდაათი) ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“



დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული- პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.

4.6 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადა

5.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების შესრულება განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2014 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

5.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე - სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს.

6.3 სამუშაოს დასრულების ვადათ თივლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

6.4 ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

7.2 „მიმწოდებლის“ წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

- ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,
- ბ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,
- გ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტი,
- დ) ექსპერტიზის დასკვნა - სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს,
- ე) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.გ.-ს ანგარიშფაქტურა.

7.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაადლო (ლარებში).

7.4 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სათანადო დოკუმენტების წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში.

7.5 „მიმწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 20%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საიდანაც გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმეტებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას.

7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის 2.5%-ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტო ვადის (ორი წელი)



გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აღნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადათ განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამის ინფორმაცია.

9.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანოზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1 „მიმწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნული გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

– სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიმწოდებლისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

– უზრუნველყოს „მიმწოდებელი“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

12.3 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:



- მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.4 „მიწოდებელი“ ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

13. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა

13.1 დაუძლეველი ძალის გარდა „მიწოდებელი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:

- ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში „მიწოდებელი“ გადაიხდის 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს.

13.2 თუ „მიწოდებელი“ გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, „მიწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

13.3 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 13.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.4 ამ ხელშეკრულების 13.3 და 14.1 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაეკისრება პირგასამტეხლო 76000 (სამოცდაათექვსმეტი ათასი) ლარის ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

13.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

13.6 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

13.7 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში, „მიწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 13.2 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

14.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ;

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

15. დაუძლეველი ძალა

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ.

15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს



მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. გადასახადები და დაბეგრვა

17.1 „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდლების გადახდაზე.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 15 იანვრის ჩათვლით.

18.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

19. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. #3
ს.ს „ვითიზი ზანკი ჯორჯია“
ქუთაისის ფილიალი
ბ/კოდი: UGEBGE22
ა/ა №33033303
ს/კოდი: 212721170
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე

ნოდარ მიქიაშვილი

შ.პ.ს „გი-ან 2011“

მის: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქუჩის I ჩიხი №15
ს.ს „საქართველოს ზანკი“

ბ/კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE44BG000000893166900
ს/კოდი: 412676322
შ.პ.ს „გი-ან 2011“
დირექტორი



გია კოპალეიშვილი

ქლოპ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
სარეკონსტრუქციო

	სამუშაოს დასახელება	განხ	რაოდ	მასალა		ხელუპო		ტრანსპორტი		ჯამი
				კროფა	სულ	კროფა	სულ	კროფა	სულ	
<p>ჯგუფი I: დარეკონსტრუქციო სამუშაოები</p> <p>ჯგუფი I.1 საბურთალოს რაიონის საცხოვრებელი სახლის ფასადების რეაბილიტაციის</p>										
1	ჩაბოხისა და მოავრის ფასადების მშრომან დაზარალებული თუშუქის ფურცლოვანიდან დაზარალებული აბრეკმარებული დამბალი 5,15 მ²	ც	5	1.02	5.10	10.00	50.00	0.22	1.10	56.20
2	ჩაბოხისა და მოავრის ფასადების სასურავის კარნიჭებზე დამაგრებული თუშუქის ფურცლოვანიდან დაზარალებული საცემქველები სივანით 30 სმ-ი	მ	22.35	0.49	10.95	3.50	78.23	0.42	9.39	98.56
3	გაიქონის ფასადზე დამაგრებული აბრეკმარებული დეკორული (ნახევრადწითელი და მოავრის ფართო) არსებული ხალები და ფენებისაგან	მ	569.6	0.27	153.79	2.50	1424.00	0.12	68.35	1646.14
4	გაიქონის მოავრის დეკორული (კუბოვანი, კვადრატული და მრგობი) არსებული ხალების ფენებისაგან	მ	270.5	0.25	67.63	2.50	676.25	0.12	32.46	776.34
5	გაიქონის ფასადზე არსებული ზოგერთი ხის ფაჯრების და კარების აღიარები არსებული ხალების ფენებისაგან	მ	172.65	0.20	34.53	2.50	431.63	0.12	20.72	486.87
6	ჩაბოხის ადგილ-ადგილ დაზარალებული ნაღუსები (კარნიხის ქვედან, მოავრ და გვერდითი ფასადებზე)	მ	25.5	0.17	4.34	2.50	63.75	1.20	30.60	98.69
7	ჩაბოხის დაზარალებული აბრეკმარებული ნაღუსების მიღები წილი #150 (გვერდითი ფასადი)	გ/მ²	3	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00
8	სამუშაოს ნარჩენების გატანა ავტორეაბილიტაციით 15 კმ²	ტ	10	0.00	0.00	10.00	100.00	15.29	152.90	252.90

9	ხის მასალისაგან (რეკა. ვიცარია) დროებითი გადასურებული კონსტრუქციის მოწყობის არსებულ მასალაზე შეასრულდეს მოხაზვობაზე	შ	3.5	449.15	1572.03	50.00	175.00	58.26	203.91	1950.94
	ჯამი თავი I:									5369.64
	თავი II: სამშენებლო სამუშაოები									
1	მოვარი ფასხლის არქიტექტურული დეკორაციები (ფასხაფენი) დამზადდეს ფრესაის ფურცლოვან-ნახაგან, სიქით I.0. ში	შ	6	14.02	84.12	25.00	150.00	5.10	30.60	264.72
2	თევზის დაზაგრება ავტომატურად	ც	5	7.63	38.15	16.25	81.25	2.76	13.80	133.20
3	ველი რკინის კლემები მიმზადდეს შესაბამისად, დამკვეთის არქიტექტურული ხაზგარეშე მასალით (ფასხაის შუა ნაწილის ფართობები 14 ცალი და ახალი აღსაბეგნი არქიტექტურული დეკორაციები)	შ	19.5	0.93	18.14	3.13	61.04	0.24	4.68	83.85
4	თევზი შერეობის უპირობანი საცხები	შ	19.5	3.60	70.20	3.75	73.13	0.30	5.85	149.18
5	ფასხის ნაწილები შერეობის ავტომატურად სიღრავე ცემების ხინართი	შ	25.5	3.14	80.07	6.25	159.38	2.05	52.28	291.72
6	თევზზე სიღრავეცემების ნაშეგის მოწყობა	შ	25.5	1.73	44.12	1.88	47.94	0.24	6.12	98.18
7	ვაგინიშეობის ქვის მბრინან კონსტრუქციის კაპიტის ფულის რესტავრაცია-აღდგენა	ავტ	1	50.85	50.85	15.00	15.00	10.03	10.03	75.88
8	მოვარი და ვეპრითი ფასხები დათერქების ფასხის საგრუნტური მასალით (ლითონი)	შ	1696.5	0.91	1543.82	1.88	3189.42	0.24	407.16	5140.40
9	შერეობის ხის ფასხები და კარები უპირობანი საცხები	შ	172.65	1.35	233.08	4.00	690.60	0.24	41.44	965.11
10	შერეობის ფასხის საცხები (წყალმყვით) კლდური და ველი არქიტექტურული დეკორაციები	შ	2252.9	3.39	7637.33	4.00	9011.60	0.12	270.35	16919.28
11	ვეპრითი ფასხაზე მოქვლის მოთხოვნილი თერქებისაგან ამოხვეული წყლის მიღები მელი	ავტ/შ	3.50	7.45	26.08	5.00	17.50	1.49	5.22	48.79

12	ფასადის მხრიდან მოქსკის ფანჯრის/ბიქსის "ახალკონიკო" საცემლევები მოითხოვებული თურქულიდან (აფრულ-აფრულ)	ფ	4.8	6.78	32.54	5.00	24.00	1.08	5.18	61.73	
13	დამბარვლის სახურავის კარნიზებზე მოითხოვებული თურქის საცემლევ 30 სმ სიღრმით	ბ/მ/მ	74.5	7.45	555.03	5.00	372.50	0.15	11.18	938.70	
14	ფასადზე სამუშაოდ დასაყადებული "აკენების" მოსაწყობად (დასამბარვლად) ღირებუთი აფრული იქნის სახურავის ბურთქის მონაკვეთები და შემდეგოდ ადრვას იფრე გამოთრეულ ზომებში	აფ	10	31.78	317.80	15.00	150.00	2.41	24.10	491.90	
	ჯამი თავი II:									25662.63	
რუსთაველის გამართის N19 93-95-97 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის											
	თავი III: დარეკვეთი სამუშაოები										
1	ჩამონისას მოთავთი ფასადის მხრიდან დასახლებული თურქის ფურცლოფინიდან დამხარვებული არქიტექტურული დებულებები (თრის ფართოკები, კარნიზები და თრის რკ/ა ფილის მუხლი)	ფ	24.8	1.71	42.41	10.00	248.00	0.48	11.90	302.31	
2	მონისას მე-5 სართულის გადახურვის კარნიზი (რკ/ა ფილის) სახურავზე მოქობილი რბალი გადახურვის ფურები	ფ	113.4	0.75	85.05	2.25	255.15	0.24	27.22	367.42	
3	გაოქმინდის სახურავის ფინიდან ფასადზე დამბარვული არქიტექტურული დებულებები მოთავთის ფართოკი (სახელებსმეტირის ფილის)	ფ	566.65	0.20	113.33	2.00	1133.30	0.12	68.00	1314.63	
4	ფასადის მოთავთზე გაოქმინდის არსებული სახურავის ფინიდან კუთხიანები, კმარა-ტები, თრის გადახურვის რკ/ბეჭების ფილის თრუქის მუხლები და სხვა დებულებები (თრევე მხრიდან)	ფ	968.4	0.20	193.68	2.25	2178.90	0.12	116.21	2488.79	
5	მონისას მოთავთი ფასადის აღრავებზე თრუქის ფურცელი 30 სმ	ფ	47.00	0.30	14.10	3.75	176.25	0.36	16.92	207.27	
6	მონისას მუხონის ფასადებზე აფრე ნაღვსი ფურები	ფ	412	0.15	61.80	2.50	1030.00	0.24	98.88	1190.68	

7	კაიწინდის შუბლის აივნების ძველ ძირებზე ადრე წაფლქებისაგან	მ	76.5	0.35	26.78	2.50	19125	0.60	45.90	263.93
8	კაიწინდის კარების ცოთებზე ხალებების ფენებისაგან	მ	358.8	0.25	89.70	2.50	897.00	0.12	43.06	1029.76
9	სამშენებლო ნარჩენების გაჭანა ავტორანსპორტით 15 კმ-ზე	წ	20	0.00	0.00	10.00	200.00	15.29	305.80	505.80
10	ტენის ასაწყობი ხარამების მოწყობა მონტაჟი (დაშლილი) მდელთან პერიმეტრზე	მ	1920	0.05	96.00	1.00	1920.00	0.12	230.40	2246.40
11	ხის მასალებისაგან (რეკა, ფიციანი) დროებითი გადასურვლი კონსტრუქციის მოწყობა არსებულ მავალიერზე შესასვლელისათვის	მ	8.7	423.73	3686.45	50.00	435.00	58.26	506.86	4628.31
	ჯამი თავი III:									14545.29
	თავი IV: სამშენებლო სამუშაოები									
1	მოყვას ფურცლოვანი ფილაჯის (სისქით 10 მმ) ფირიუკები 0.6 მ სიმაღლით, მოხსნილი აივნების ფასაღებზე, 48 მ	მ	28.8	14.02	403.78	18.75	540.00	2.84	81.79	1025.57
2	შრულუხის ფახავის კიდეები და აივნის ძველ ძირებზე სილა-ცემენტის სხნაით	მ	552	3.14	1733.28	6.25	3450.00	0.36	198.72	5382.00
3	იკვებზე სილა-ცემენტის ნაშუგვის მოწყობა	მ	552	1.73	954.96	1.88	1037.76	0.28	154.56	2147.28
4	მთავარი და გვერდითი ფახაღები დაფურცების ფახავის სავრეცავი მასალებით (სითით) კირ-ფახავების გვერდულების ჩაფიცი	მ	2212.3	0.91	2013.19	1.88	4159.12	0.12	265.48	6437.79
5	არქიტექტურული დეტალები დამზადდეს ფილაჯის ფურცლოვანისაგან 10 მმ	მ	26	14.02	364.52	25.00	650.00	3.92	101.92	1116.44
6	იკვებ დამაგრებელ ავტორზე	მ	26	7.89	205.14	16.25	422.50	2.76	71.76	699.40
7	მშენ რეკონს მლენებრი მონზადეს შესაღებად დაფურცების ანტიკორიორული გრუნტის მასალებით (ორივე მხარეს)	მ	968.4	0.93	900.61	3.13	3031.09	0.24	232.42	4164.12
8	მუ-5 სართულის გადახიზურვის კარინის (გ/ტეტიონის ფილა) სახრავაზე სილა-ცემენტის სხნის შესასწორებელი მოკლემის მოწყობა	მ	113.8	5.00	569.00	3.75	426.75	2.70	307.26	1303.01
9	იკვებზე მოწყობის (დაზავარება) მოთუთებელი თუნქის სავრეცავზე 25 სმ ფართოქი	მ	28.45	6.78	192.89	3.75	106.69	0.13	3.70	303.28
10	იკვებზე მოწყობი 2 ფენა რბილი რულისის სახურავი	მ	113.8	12.71	1446.40	3.75	426.75	0.54	61.45	1934.60

11	სახურავის კარანტინი შუიფურის მითითებული თარეჯით	კმპ	76.5	6.78	518.67	4.38	335.07	0.40	30.60	884.34
12	შუიფურის ფასადის ხალებ-ვათ (წყ-აღმდეგე) შიგა ძირითადი ძმდელო	მ	2212.3	3.39	7499.70	4.00	8849.20	0.12	265.48	16614.37
13	შუიფურის ზეოთვანი ხალებ-ვათ შიგა ძირითადი ძმდელოში მოწყობილი კარების ცილის ალათები	მ	358.80	1.35	484.38	4.00	1435.20	0.12	43.06	1962.64
14	შუიფურის ფასადის არსებული თარეჯის მშენებლობითი უზრუნველყოფისთვის შედგენილი ფარები და აივნის მოაჯირების კუთხოვანი, ძმდელოები და ხოლოვანი ზეოთვანი ხალებ-ვათ	მ	1218.4	3.60	4386.24	3.75	4569.00	0.30	365.52	9320.76
15	შუიფურის მოაჯირზე მოწყობილი აბიტიკების ფართელები ფასადის ხალებ-ვათ	მ	486.2	3.39	1648.22	4.00	1944.80	0.22	106.96	3699.98
16	შუიფურის დაგრუნტული გარე ძმდელო ფასადის ხალებ-ვათ	მ	895	3.39	3034.05	4.00	3580.00	0.23	205.85	6819.90
17	შუიფურის ზეოთვანი ხალებ-ვათ თვანზე მოწყობილი გისოები	მ	28	3.60	100.80	3.75	105.00	0.72	20.16	225.96
18	ფასადზე სამუშაოდ დასაკიდებელი "ა.ქნების" მოხაჯობად (დასამკრებლად) დროებით აღებული იქნეს ხალებ-ვათ ბუნებრივი მონაკრები და შემდგომ აღდგას იგივე ტიპის ხალებ-ვათ	აღმ	35	31.07	1087.45	15.00	525.00	3.01	105.35	1717.80
	ჯამი თავი IV:									65759.24
	ჯამი I+II+III+IV:									111336.79
	შეღწევა ხარჯები 8%									8906.94
	ჯამი									120243.73
	გვერდითი დაჯიშვა 4%									4809.75
	ჯამი									125053.48
	ბათუმის/სენეგალი ხარჯები 3%									3751.60
	ჯამი									128805.08
	ღ ღ ბ 18 %									23184.92
	ჯამი									151990.00



შპს "გე-ს2011"
დირექტორი:

გ. კობალაძე

Կատարման օրը	Կատարման վայրը	Կատարման ժամանակը	Կատարման արժեքը	Կատարման օրեր											
				17.09-24.09-21.09.14	30.09.14	1.10-8.10-14.10.14	15.10-22.10-28.10.14	29.10-4.11.14	11.11-18.11.14	25.11-1.12.14	8.12-15.12.14				
ՕՍՏՐ I: ԸՐՈՒՆԴԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ															
1	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	5												
2	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	22.35												
3	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	569.6												
4	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	270.5												
5	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	172.65												
6	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	25.5												
7	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	3												
8	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	10												
9	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	3.5												
ՕՍՏՐ II: ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ															
1	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	6												
2	Մասնավոր հարկերի վճարում	Հարկերի վճարում	5												

მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	რაოდენობა	მათ შორის	
			საკუთარი	იჯარით
1.	ექსკავატორ დამტვირთველი CASE 580	1	საკუთარი	
2.	ავტომანქანა ფორდ ტრანზიტ	1	საკუთარი	
3.	ავტომტვირთავი	1	საკუთარი	
4.	გენერატორი	1	საკუთარი	
5.	ჰიდრავლიკური კალათა AGP18NISAN 16მეტრიანი სახ. ნომ. VVS 909	1		იჯარით
6.	ჰიდრავლიკური კალათა ზილი 130 სახ.ნომ. GSS 722	1		იჯარით
7.	ამწე ლიფხერი 35ტ. 10/30 სახ.ნომ. GSS909	1		იჯარით
8.	ა/ამწე 25ტ. სახ.ნომ.OLC 909	1		იჯარით
9.	ავტოდამტვირთავი მანი tou 1637 37 ტ. სახ. ნომ. QS 030	1		იჯარით
10.	ავტოდამტვირთავი მანი tou 1637 37 ტ. სახ. ნომ. QS 030	1		იჯარით იჯარით
11.	თვითმცლელი მაზი 5411 სახ. ნომ.BBT 919	1		იჯარით
12.	თვითმცლელი კამაზი 5511 სახ. ნომ. ALM 700	1		იჯარით
13.	ვიბრორეკა BT 90 screed section 3m	1	საკუთარი	
14.	მოსაპრიალებელი 60 სმ	1	საკუთარი	
15.	საფასადე ხარაჩოები კვ.მ.	500	საკუთარი	
16.	ბენზო ხერხი	2	საკუთარი	

შენიშვნა: იჯარის შემთხვევაში იჯარის ხელშეკრულების დასრულების ვადა არ უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების ვადაზე ნაკლები.

შპს "გიან 2011" დირექტორი
გია კოპალიანიძე



[Handwritten signature]