

ქ. თბილისი

„23.10. 2014 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეების ზუსტი დასახელება და რეკვიზიტები

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ (შემდგომში შემსყიდველი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის ადმინისტრაციის უფროსის იაკობ გეგეშიძის სახით, (მის: ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. №4) და მეორეს მხრივ (შემდგომში შემსრულებელი) შპს „ყვარულრემშენი“ მისი დირექტორის გიორგი ჯოხარაძის სახით, (მის: ქ. ყვარელი მათიკაშვილის ქუჩა №20; ტელ: 557-144-142; ელ. ფოსტა- jokhara87@gmail.com) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების SPA140021109 საფუძველზე შემდეგზე: ელექტრონული ტენდერის საშუალებით - 45300000 - სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვაზე.

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

2.1 შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს შემდეგი სახის 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები:

2.1.1. შ.ს. სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის საშტაბო უზრუნველყოფის ასეულის დისლოკაციის ადგილზე არსებულ (მისამართი პოლიციის ქუჩა № 10) ადმინისტრაციულ საფაზარმე შენობაში საკუჭნაოს მოწყობის მიმდინარე სამშენებლო - სარემონტო სამუშაოები (1874.97 ლარი)

2.1.2. შ.ს. სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის შტაბის (მთავარი სამმართველო) G-5 სამმართველოს (სამოქალაქო ურთიერთობები და ანალიზი) სარგებლობაში არსებული ოთახის (მისამართი: ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქუჩა №4, ოთახი №601) მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები (3024.03 ლარი)

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებასა და ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 4899 (ოთხი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეიცავს შემსრულებლის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სხვა გადასახადს.

3.3 დაფინანსების წყარო - 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

4. ანგარიშსწორების ფორმა

4.1. უნაღდო. ანგარიშსწორების ფორმა - სტანდარტული.

4.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ეტაპობრივად (ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 30%-ის შესრულებისას) კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში.

4.3 ანგარიშსწორების ვალუტა: ლარი.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის (2.1.1. და 2.1.2. პოზიციების) (სამუშაოები) ჩაბარების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე.

5.2 შესასრულებელი სამუშაოს შესრულების ადგილი: 2.1.1 პოზიციის ქ.თბილისი პოლიციის ქუჩა №10, ხოლო 2.1.2 პოზიციის ქ.თბილისი 9 აპრილის ქუჩა №4.

სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ (შესრულებული სამუშაოს აქტი, ფორმა №2).

5.4 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს შემსრულებელი.

5.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს შემსრულებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული შესრულებული სამუშაოს წუნდების მიზეზების მითითებით.

6. სამუშაოთა ხარისხი და საგარანტიო პირობები

7.1 გაწეული სამუშაოები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს, კერძოდ ტექნიკურ დავალებასა და ხარჯთაღრიცხვას.

6.2 საგარანტიო ვადა: 2.1.1 პოზიციაზე განისაზღვროს სარემონტო სამუშაოების დასრულებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წელი, ხოლო 2.1.2 პოზიციაზე საგარანტიო ვადა განისაზღვროს სარემონტო სამუშაოების დასრულებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წელი და ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების დასრულებიდან არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები მითითებულ ვადაში. სამუშაოს პროცესში გაითვალისწინოს შემსყიდველის ყველა მოთხოვნები და შენიშვნები, გაუწიოს სამშენებლო სამუშაოები სრული მოცულობით ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე.

7.2 შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს შესასრულებელი სამუშაოს შესრულება ტექნიკური დავალებითა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

7.3 შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით დაუყონებლივ უზრუნველყოფს შემსრულებელი;

7.4 შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის შემსრულებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალისათვის მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

8.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია შესასრულებელი სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს ჯარიმა შემსრულებელს ყოველი ვადა გადაცილებული დღეზე დროულად შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

8.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია შემსრულებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის და/ან უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში შემსრულებელს დააკისროს ჯარიმა შეუსრულებელი და/ან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოსათვის ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

9. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

9.1 შემსყიდველი ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ სარემონტო სამუშაოები. კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით განახორციელებს სპეციალური ჯგუფი (ინსპექტირების ჯგუფი), შემოწმდება რამდენად დაცულია ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, შესრულების ვადა.

9.2 შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო

შეზღუდვებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

9.3 შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

9.4 შემსრულებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე, და ასევე შესასრულებელი სამუშაოების ფასსა და ხარისხზე შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს განახორციელებს შესაბამისი წარმომადგენელი პირები: შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის ადმინისტრაციის საფინანსო-სამეურნეო სამმართველოს უნიფორმითა და სამეურნეო საქონლით უზრუნველყოფის სამსახურის სამშენებლო-სარემონტო უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების უფროსი მ. ბენაშვილი; შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის ადმინისტრაციის საფინანსო-სამეურნეო სამმართველოს უნიფორმითა და სამეურნეო საქონლით უზრუნველყოფის სამსახურის სამშენებლო-სარემონტო უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების მთავარი სპეციალისტი თ. თორღვაიძე, სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის განსაკუთრებულ დავალებათა I სამმართველოს შტაბის (სამსახური) S-4 (ლოჯისტიკა) განყოფილების უფროსი გ. აფციაური

9.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულეზე და რეალობაზე პასუხისმგებელია 9.4 პუნქტში მითითებული პირები.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.6 მხარეები იღებენ ვალდებულებას შეატყობინონ ერთმანეთს აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების ცვლილებათა შესახებ არაუგვიანეს 10 დღისა.

11. დაუძლეველი ძალა

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდერული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

12.2 შემსყიდველსა და შემსრულებლის შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

12.3 შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს შემსრულებელს მიღებული გადაწყვეტილება მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს შემსრულებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

12.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე.

13. დამატებითი პირობები

13.1. მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.

13.2. ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

13.3. მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

13.4. ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების და ა. შ. თუ წინასწარ მოხდა საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.

13.5. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.

13.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება „შემსყიდველთან“ და „შემსრულებელთან“.

13.7 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეტანილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მიერ.

14. დავების გადაწყვეტის წესი

14.1 შემსყიდველმა და შემსრულებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან ოცდაათი დღის განმავლობაში შემსყიდველი და შემსრულებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.3 თუ შემსრულებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების განხილვა განხორციელდება საარბიტრაჟო გარჩევის გზით, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის შესახებ გაეროს საარბიტრაჟო კომისიის წესების შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

შემსრულებელი ორგანიზაცია:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. №4

შსს „ყვარელრემშენი“
ქ. ყვარელი მათიკაშვილის ქუჩა №20

საბანკო რეკვიზიტები:
საქართველოს სახელმწიფო ზაზინა
ბანკის კოდი: 220101222
ანგარიშსწორების ანგარიში: 200122900
საიდენტიფიკაციო კოდი 204494788

საბანკო რეკვიზიტები:
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა.: GE45BG0000000151934301
საიდენტიფიკაციო კოდი: 241563562

სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების
ცენტრის ადმინისტრაციის უფროსი

დირექტორი

იაკობ გეგეშიძე

გიორგი ჯოხარიძე



ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

1) შპს. საფინანსო სერვისების და საბანკო სერვისების გაცემის განაკვეთები დაგეგმვის დამატებითი საფასური
 უზრუნველყოფის ახლოს დისკონტის აღიარება (მოსამართი პერიოდის ქონება 10) აღმნიშვნავს სამართლებრივ საფასურს
 საფასურს მოწოდების მიზნით საფასურები - საფასურები - საფასურები
 საფასურების შესრულების ვალა ----- ხელშეკრულების განმარტებითი დღე.

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაო-ბა	მასალები		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი (ლარი)	სულ	ერთ.ფასი (ლარი)	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ყაზარმის სარემონტო სამუშაოები							
1	გივსოვილის ორმაგი (ორფენიანი 10 მმ სისქის გივსოვილით) ტიხრის მოწყობა UD და CD პროფილებზე	მ²	24.00	15.00	360.00	3.00	72.00	432.00
2	მდფ-ის ღამინიერებული კარების მოწყობა მდფ-ის გვერდულებით (გარე სავსადე მდფ-ს სისქე მინიმუმ 6 მმ)	მ²	3.08	150.00	462.00	20.00	61.60	523.60
3	გივსოვილი კედლის დამუშავება ღებვა ინტერიერის სადეკორით	მ²	48.00	3.00	144.00	3.00	144.00	288.00
4	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი და ტიხრის მონტაჟის შემდგომ მოწყობა	მ²	4.00	5.00	20.00	3.00	12.00	32.00
5	პლასტმასის პლინტუსის მოწყობა 6 სმ სისქის	გრძ.მ	12.00	5.00	60.00	0.50	6.00	66.00
	ჯამი				1,046.00		295.60	1,341.60
	სატრანსპორტო ხარჯი	3%						31.38
	ჯამი							1,372.98
	ზედნადები ხარჯები	6%						82.38
	ჯამი							1,455.36
	გვერდული დაგროვება	6%						87.32

ჯამი										1,542.68
გაუთვალისწინებული ხარჯი		3%								46.28
										1,588.96
დ.ფ.გ.		18%								286.01
სულ ჯამი										1,874.97

2) შპს სამიონისტროს სპეციალური და საბანკო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დამკვეთის შტაბის (შტაბი) სამმართველო G-5 სამმართველოს (სამოქალაქო ურთიერთობები და ანალიზი) სარეგისტრაციო პრემიული ოთახის (მისამართი: ძეგლისი, 9 კარილის ქუჩა №4, ოთახი №601) მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

სამუშაოების შესრულების ვადა – ხელშეკრულებიდან 15 კალენდარული დღე.

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაობა	მასალები		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი (ლარი)	სულ	ერთ.ფასი (ლარი)	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	თავი №1 სადემონტო სამუშაოები							
1	მდგ-ის ღამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ²	30.00	0.00	0.00	0.50	15.00	15.00
2	კედლებზე არსებული რაფაზერის ჩამოფხეკა	მ²	50.14	0.00	0.00	0.50	25.07	25.07
3	მეტალპლასტმასის ვიტრაჟებისა და კარის დემონტაჟი (დაზიანების გარეშე) შემდგომი დასაწყოების მიზნით	მ²	12.24	0.00	0.00	0.50	6.12	6.12
4	კივსოფლის ჭერის დემონტაჟი	მ²	28.40	0.00	0.00	0.50	14.20	14.20
5	სამშენებლო ნაგვის ჩამოტანა 6 სართულიდან ხელით და გატანა ტერიტორიიდან	ტ	1.20	0.00	0.00	20.00	24.00	24.00
	თავი №2 სარემონტო სამუშაოები							
1	გივსოფლის ორმაგი (ორფენიანი 10 მ სისქის გივსოფლით) ტიხრის მოწყობა UD და CD პროფილებზე (შუალედური ბგერა და თბოიზოლაციო მასალის გამოყენებით 6 სმ სისქის)	მ²	12.32	10.00	123.20	3.00	36.96	160.16
2	კედლების დამუშავება და რაფაზერის მოწყობა	მ²	80.64	3.00	241.92	3.00	241.92	483.84
3	რაფაზერის დებვა ინტერიერის საღებავით	მ²	80.64	2.00	161.28	0.50	40.32	201.60
4	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ²	30.00	9.00	270.00	2.00	60.00	330.00
5	იატაკის მოწყობა ღამინირებული პარკეტით (ღამინატი)	კრძმ	30.00	12.00	360.00	2.00	60.00	420.00

6	6 სმ სიმაღლის პლინტუსების მოწყობა (მდფ-ის ღამინიერებული)	გრძ.მ	28.80	2.00	57.60	0.50	14.40	72.00
	ჯამი				1,214.00		537.99	1,751.99
	სატრანსპორტო ხარჯი	3%						36.42
	ჯამი							1,788.41
	ზედნაღები ხარჯები	6%						107.30
	ჯამი							1,895.71
	გეგმიური დაგროვება	6%						113.74
	ჯამი I							2,009.46
	თავი №3 ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები							
1	ამპტრონგის ხანათის მოწყობა 4X18 ვტ	ც	6	40.00	240.00	5.00	30.00	270.00
2	ელ.შტეკვსელის მოწყობა	ც	5	5.00	25.00	5.00	25.00	50.00
3	ელ.ჩამრთველის მოწყობა 2 კლავიშანი	ც	1	5.00	5.00	3.07	3.07	8.07
4	სადენის მოწყობა სპილენძის ძარღვზე 2X2.5 მმ2	გრძ.მ	25	2.00	50.00	3.00	75.00	125.00
	ჯამი				320.00		133.07	453.07
	სატრანსპორტო ხარჯი	3%						9.60
	ჯამი							462.67
	ზედნაღები ხარჯები	6%						7.98
	ჯამი							470.65
	გეგმიური დაგროვება	6%						7.98
	ჯამი II							478.63
	ჯამი I, II							2,488.09
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%						74.64
	ჯამი							2,562.73
	დ.ღ.გ.	18%						461.29
	სულ ჯამი							3,024.03
	საერთო ჯამი:							4,899.00



შემსრულებლის მხრიდან:

შპს „ყვარელემშენი“-ს მხრიდან:

გიორგი ჯოხარიძე



შემსყიდველის მხრიდან:

შინაგან საქმეთა სამინისტროს

სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის
ადმინისტრაციის უფროსი

იაკობ გეგეშიძე

ტექნიკური დავალება

1 სამუშაოების შესრულების კონკრეტულ გრაფიკს ადგენენ თვით პრეტენდენტები თავიანთ სატენდერო წინადადებებში.

ვინაიდან ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის (მიმწოდებლის) სატენდერო წინადადება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია, სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ხელმძღვანელობს მისივე სატენდერო წინადადებაში მოცემული გრაფიკით განსაზღვრული ვადებითა და სამუშაოების ეტაპების განხორციელების თანმიმდევრობით.

2.სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

2.1 სატენდერო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა დამკვეთის მოვალეობაა;

2.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

2.3 შემსრულებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები: უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

2.4 მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

2.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ერთი თვის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

3.სამუშაოთა შესრულების წესი

3.1 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.2 მომწოდებლების მასალების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო სტანდარტებს ნორმებს.

4.ნორმატიული დოკუმენტები

4.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

5.სამუშაოთა საბოლოო მიღება

5.1 არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე შემსრულებელი ატყობინებს დამკვეთს სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

5.2 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

5.3 თუ კომისიის მიერ სამუშაოები შეფასებული იქნა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს შემსრულებლის მიერ დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

5.4 შეტყობინების მიღებისას, არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა შემსყიდველი უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების სახელშეკრულებო სამუშაოებისადმი შესაბამისობის დადგენას და სათანადო ზომებს იღებს ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის.

5.5 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის (მიმწოდებლის) მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოს შესრულების მეთოდები, გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

