

# ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №140

27 მარტი 2015 წელი

ქალაქი ქუთაისი

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ მიქიაშვილის სახით, (მისამართი: 4600, ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ტელ: 24-10-24)

მეორის მხრივ, შ.პ.ს. „გი-ან 2011“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის გია კოპალიაშვილის სახით, (მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქ. 18, №15, ტელ: 579 20 20 20) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებელი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA150004215 ერთგვარაღმერთი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშვნები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დედ“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ №SPA150004215 ერთგვარაღმერთი ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

## 2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

- 2.1 ქალაქ ქუთაისში საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა სარემონტო, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაციის და პანდუსების მოწყობის სამუშაოები (60 ობიექტი).
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვები).
- 2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45442180.

## 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 389111 (სამას ოთხმოცდაცხრა ათას ას თერთმეტი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

## 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
- 4.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაუნებელი სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.

- 4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეცისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.
- 4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.
- 4.6 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

### 5. სამუშაოს შესრულების ვადები


5.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების შესრულება განხორციელოს ხელშეკრულების ვადებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2015 წლის 24 ივლისის ჩათვლით.

### 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ეტაპობრივად, ფაქტობრივად დასრულებულ ობიექტებზე, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 10%, გარდა ბოლო შესრულებისა.
- 6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე - ფაქტიურად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების დროს.
- 6.3 ვინაიდან აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაწილეობით, თანადაფინანსების პრინციპით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წარმოადგინოს „შემსყიდველს“, „მიმწოდებელსა“ და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 6.4 სამუშაოს დასრულების ვადით თვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.
- 6.5 ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

### 7. ანგარიშსწორება

- 7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
- 7.2 „მიმწოდებლის“ წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:
- ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,
  - ბ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,
  - გ) ფაქტობრივად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების აქტი,
  - დ) „შემსყიდველს“, „მიმწოდებელსა“ და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი,
  - ე) ექსპერტიზის დასკვნა - ფაქტიურად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების დროს,
  - ვ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.დ.გ. -ს ანგარიშშეაქტურა.
- 7.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).
- 7.4 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტობრივად დასრულებული ობიექტების შესაბამისად, სათანადო დოკუმენტების წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 10%, გარდა ბოლო შესრულებისა.
- 7.5 „მიმწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 20%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, სააგანსო გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების დასრულების ვადას.
- 7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის 2.5%-ის დაბრუნება



მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაზარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უზარისხობა, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დევექტების გამოსწორებამდე.

## 8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადათ განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

### 9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.6 სამუშაოების დასრულებისათვის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში დანართი-შეთანხმების გაფორმება განხორციელდეს შესაბამისი საბანკო გარანტიების ვადის გაგრძელების შემდეგ.

## 10. სუბკონტრაქტორები

10.1 „მიმწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტთან დადებული ხელშეკრულებების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყვდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

## 12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიმწოდებლისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

– უზრუნველყოს „მიმწოდებელი“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

12.3 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

– მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

– დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრლოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

### 13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1 გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2015 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

13.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია ს.ს. „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ 2015 წლის 13 და 25 მარტს გაცემული №PE34291-15 საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით – 19456 (ცხრამეტი ათას ოთხასორმოცდათექვსმეტი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება წებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

13.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

### 14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1 დაუბეჯელი ძალის გარდა „მიმწოდებელი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:

– ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ გადაიხდის 117000 (ას ჩვიდმეტი ათასი) ლარს.

14.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დავიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ს.

14.3 იმ შემთხვევაში თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14.4 ამ ხელშეკრულების 13.3 და 14.1 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დააკისრება პირგასატეხლო 195000 (ას ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარის ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

14.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებელი“-ს დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

14.6 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

14.7 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 14.2 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

### 15. ხელშეკრულების შეწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

15.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების

თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ;

15.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

**16. დაუძლეველი ძალა**

16.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ.

16.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღის აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

16.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

**17. სადავო საკითხების გადაწყვეტა**

17.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

**18. გადასახადები და დაზღვევა**

18.1 „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდლების გადახდაზე.

**19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით.

19.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

**20. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები**

**შემსყიდველი:**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

მიმღებო: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ქ.თბილისი „სახელმწიფო ხაზინა“

ბ/კოდი: TRESEGE22

ს/კოდი: 212721170

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის

მერის პირველი მოადგილე

ნოდარ მიქიაშვილი

**მიმწოდებელი:**

შ.პ.ს. „გიან 2011“

მის: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქ. 18. №15

ს.ს. „საქართველოს ზანკი“

ბ/კოდი: BAGAGE22

ა/ა GE44BG00000089316690

ს/კოდი: 412676322

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-ს

დირექტორი

გია კოპალეიშვილი



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'გია კოპალეიშვილი' and another signature on the right.

հարձակումների ցուցանիշներ

№	Նվաճում	Կատարող	Կատարման արժեք
1	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №127	Լ-ցու	4871.39
2	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №127	ՅԳ-2	5448.27
3	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №127	ՅԳ-4	5670.05
4	Խոնարհության ճեմա №4	ՅԳ-2	5967.45
5	Խոնարհության ճեմա №9	Լ-ցու	8950.36
6	Խոնարհության ճեմա №97	Լ-ցու	17407.327
7	Խոնարհության ճեմա Լ-ցու ՅԳ թիվ. №9	Լ-ցու	7578.79
8	Խոնարհության ճեմա №13	Լ-ցու	13037.60
9	Խոնարհության ճեմա №2	Լ-ցու	6197.09
10	Խոնարհության ճեմա №2	ՅԳ-2	6187.29
11	Խոնարհության ճեմա ՅԳ թիվ. №19	Լ-ցու	1417.69
12	Խոնարհության ճեմա №4	Լ-ցու	4752.93
13	Խոնարհության ճեմա №4	ՅԳ-3	4594.32
14	Չափազանցության ճամբարի №100/2	Լ-ցու	3315.13
15	Չափազանցության ճամբարի №100/2	ՅԳ-2	4439.86
16	Չափազանցության ճամբարի №55	ՅԳ-2	4197.82
17	Չափազանցության ճամբարի №55	Լ-ցու	4144.08
18	Չափազանցության ճամբարի №17	Լ-ցու	12037.25
19	Չափազանցության ճամբարի №17	ՅԳ-2	12418.55
20	Չափազանցության ճամբարի №17	ՅԳ-3	12398.30
21	Չափազանցության ճամբարի №59	ՅԳ-2	34330.8
22	Չափազանցության ճամբարի №90	ՅԳ-2	8204.98
23	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №14	ՅԳ-3	4716.64
24	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №14	Լ-ցու	4452.72
25	Երզնկա-Օգնակցության ճամբարի №24	ՅԳ-6	2069.42
26	Չափազանցության ճեմա №50	Լ-ցու	4958.12
27	Չափազանցության ճեմա №50	ՅԳ-2	5680.71
28	Չափազանցության ճեմա №50	ՅԳ-3	5164.79
29	Չափազանցության ճեմա №50	ՅԳ-4	6065.07
30	Չափազանցության ճեմա №50	ՅԳ-5	1659.70
31	Խոնարհության ճեմա №83	Լ-ցու	5115.23
32	Խոնարհության ճեմա №83	ՅԳ-2	5088.49
33	Խոնարհության ճեմա №81	Լ-ցու	4330.49
34	Խոնարհության ճեմա №2/1	ՅԳ-2	5180.45
35	Խոնարհության ճեմա №2/2	Լ-ցու	5275.06
36	Խոնարհության ճեմա ճամբարի ճեմա №2	ՅԳ-4	3012.60
37	Խոնարհության ճեմա №2	Լ-ցու	9262.33
38	Խոնարհության ճեմա №2	ՅԳ-2	9109.48
39	Խոնարհության ճեմա №2	ՅԳ-3	9188.93
40	Խոնարհության ճեմա №2	ՅԳ-4	9077.80
41	Խոնարհության ճեմա №2	ՅԳ-5	9550.45
42	Խոնարհության ճեմա №14	Լ-ցու	7321.26
43	Խոնարհության ճեմա №14	ՅԳ-2	5384.44
44	Խոնարհության ճեմա №14	ՅԳ-3	5371.12
45	Խոնարհության ճեմա №59	Լ-ցու	4679.00

46	Խաչատուրյան խմբի N59	ՅԿ2	4020.05
47	Խաչատուրյան խմբի N59	ՅԿ3	3896.25
48	Խաչատուրյան խմբի N59	ՅԿ4	4480.52
49	Հայրենիքի խմբի 1-րդ խմբ. N8	1-րդ	6117.69
50	Հայրենիքի խմբի N1	1-րդ	7695.89
51	Հայրենիքի խմբի N2	ՅԿ2	7609.92
52	Հայրենիքի խմբի N12	ՅԿ3	8027.39
53	Հայրենիքի խմբի N12	ՅԿ4	7971.15
54	Հայրենիքի խմբի N18	1-րդ	2828.40
55	Հայրենիքի խմբի N07	1-րդ	11171.61
56	Հայրենիքի խմբի N08	1-րդ	5259.15
57	Հայրենիքի խմբի N10	ՅԿ3	5319.39
58	Հայրենիքի խմբի N10	ՅԿ4	4436.45
59	Հայրենիքի խմբի N09	ՅԿ5	2056.37
60	Հայրենիքի խմբի N10	ՅԿ6	3125.08
	ԸՆԴՈՒ		<b>389111</b>

Տվյալները հաստատվում են



Հ. Գրիգորյան

ժ. քառասուն զեմախմբերակ N 127 նման կազմակերպության գործառնականության մատչելիության կանխագրքի  
կանխավճարողից

N	Կանխատեսված անվանումը	մմ/ն քմ/ն	Բազմաբնակ	Նախնական		Կառավարչական		Կառավարչական		Կառավարչական		Կառավարչական	Կառավարչական
				քմ/ն	ճան	քմ/ն	ճան	քմ/ն	ճան	քմ/ն	ճան		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
1	Վարչական մասը կառավարչական համալիր	մ <sup>2</sup>	50.00			0.50	25.00						25.00
2	Վարչական և խորհրդի գործարարական մասը Գրասենյակ և կորպորատիվ կառավարչական	մ <sup>2</sup>	420.00			0.50	210.00						210.00
3	1 կառավարչական մասը համալիրի և 2 մեծ-կառավարչական մասեր	մ <sup>2</sup>	9.50			0.50	4.75						4.75
	Ծախսեր												239.75
4	Կառավարչական մասերի կառավարչական	մ <sup>2</sup>	9.50	10.00	95.00	8.00	76.00						171.00
5	Վարչական շենքերի մեծ-կառավարչական մասեր	մ <sup>2</sup>	50.00	3.50	175.00	2.50	125.00	0.50	25.00				325.00
6	Վարչական շենքերի կառավարչական մասերի կառավարչական մասերի կառավարչական (50.00)	մ <sup>2</sup>	360.00	1.25	450.00	1.50	540.00						990.00
7	Կառավարչական շենքերի կառավարչական	մ <sup>2</sup>	71.50	1.25	89.38	1.50	107.25						196.63
8	Կառավարչական շենքերի կառավարչական մասերի կառավարչական մասերի կառավարչական	մ <sup>2</sup>	1.48	155.00	217.00	15.00	21.00	0.50	0.70				238.70
9	Կառավարչական շենքերի կառավարչական մասերի կառավարչական	մ <sup>2</sup>	110.00	2.40	284.00	1.50	366.00						429.00



10	Յնվազան օրակարգից զրոն-լսելիկան թիվը 25 ձև կտիվ	մ²	4.50	22.85	2.50	12.75	0.50	2.65	38.25
11	Յնվազան օրակարգից կապիտի թիվը 25 ձև կտիվ	0	46.00	45.00	10.00	10.00			55.00
12	Կոնստրուկցիայի հատվածի թիվը 25 ձև կտիվ	մ²	1.25	70.63	1.50	84.75			155.38
13	Յնվազան օրակարգից կապիտի թիվը 25 ձև կտիվ	մ²	3.75	39.58	2.50	26.25	0.50	5.25	70.68
14	Յնվազան օրակարգից կապիտի թիվը 25 ձև կտիվ	0	75.00	75.00	10.00	10.00		0.00	85.00
15	Կոնստրուկցիայի հատվածի թիվը 25 ձև կտիվ	0	32.00	256.00	10.00	86.00		0.00	336.00
16	Յնվազան օրակարգից կապիտի թիվը 25 ձև կտիվ	0	2.00	60.00	1.00	36.00	0.25	7.50	97.50
17	Կոնստրուկցիայի հատվածի թիվը 25 ձև կտիվ	0	10.00				3.00	30.00	30.00
									3216.33
									3458.08
									278.65
									3734.72
									224.08
									3986.80
									712.58
									4671.39



ՀՀ Կրթության և գիտության նախարար

*(Handwritten signature)*

Նախարարի տեղակալ

ժ ԺՊՐՈՒՄԻՆ ԿՃԱՆՔԻՆԵՐԸ ՈՒ 127 ՀԱՄԱՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԴՐՈՒՄԻՆ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿՈՒՆԿԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

№	Կառավարման օբյեկտի անվանումը	Քառակուսի մ/մ	Քառակուսի մ	Ներքին		Ներքին		Կառավարման օբյեկտի համար		Կառավարման օբյեկտի համար	Կառավարման օբյեկտի համար	Կառավարման օբյեկտի համար	Կառավարման օբյեկտի համար	Կառավարման օբյեկտի համար	
				մ/մ	մ/մ	մ/մ	մ/մ	մ/մ	մ/մ						մ/մ
1		4	6	7	8	9	10	11	12						
1	ԱՌՏՈՒՄԻՆ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	50.00			0.50	26.00								26.00
2	ԱՌՏՈՒՄԻՆ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	430.00			0.50	210.00								210.00
3	1 ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	9.50			0.50	4.75								4.75
	ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ														238.75
4	ՈՒՄԱՆԱԿ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	9.50	10.00	84.00	8.00	78.00	0.50	4.75						175.75
5	ԱՌՏՈՒՄԻՆ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	50.00	3.50	175.00	2.50	126.00	0.50	25.00						305.00
6	ԱՌՏՈՒՄԻՆ ԿՐԻՏԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ (50/50)	ժ	360.00	2.00	720.00	1.50	540.00								1260.00
7	ՄԱՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	71.50	1.25	88.30	1.50	107.25								186.63
8	ՄԱՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	3.00	1.25	3.75	1.50	4.50								8.25
9	ՄԱՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	110.00	2.40	264.00	1.50	165.00								429.00
10	ՄԱՐԻ ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	ժ	3.30	2.50	12.75	2.50	12.75	0.50	2.55						28.05
11	ԿԱՊԻՏԱԿԱԼ ԿՐԻՏԵՐԻ	Օ	1.00	45.00	45.00	15.00	15.00								60.00



12	ქობის მრავალრიცხოვანი მრავალრიცხოვანი ხაზები	მ <sup>2</sup>	56.90	12.50	706.25	1.50	84.75	0.50	28.25	819.25
13	მრავალრიცხოვანი მრავალრიცხოვანი ხაზები	მ <sup>2</sup>	1.00	75.00	75.00	10.00	10.00			85.00
14	საერთაშორისო კონსტრუქციის მრავალრიცხოვანი ხაზები	მ <sup>2</sup>	9.00	26.00	252.00	3.00	27.00			279.00
15	მრავალრიცხოვანი მრავალრიცხოვანი ხაზები	მ <sup>2</sup>	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	0.25	7.50	97.50
16	საერთაშორისო კონსტრუქციის მრავალრიცხოვანი ხაზები	მ <sup>2</sup>	30.00					3.00	30.00	30.00
	ჯამი									3793.43
	შეფასებული ხაზები	8%								4833.18
	ჯამი									322.65
	საერთაშორისო კონსტრუქციის მრავალრიცხოვანი ხაზები	6%								4355.83
	ჯამი									261.35
	შ.კ.მ.	18%								4617.18
	ჯამი									831.59
										5448.37

ს. კონსტრუქციის



2017-16 2017 კონსტრუქციის

Ժ Ժրտագուտ արձեռնարկներ N 127 ներքև նշված կարգադրման խնդրաբանության շարքերի կազմակերպման  
 հարցազեղումներ

N	Կազմակերպչական մարմին	Կազմակերպչական մարմնի անվանումը	Կազմակերպչական մարմնի հասցեն	Մարտի 5		Մարտի 6		Մարտի 7		Մարտի 8		Մարտի 9		Մարտի 10		Ընդամենը (ԸՄ)
				Մարտի 5	Մարտի 6	Մարտի 7	Մարտի 8	Մարտի 9	Մարտի 10	Մարտի 11	Մարտի 12					
1				4	6	7	8	9	10	11	12					
1	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	55.00				0.50	27.50							27.50
2	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	420.00				0.50	210.00							210.00
3	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	9.50				0.50	4.75							4.75
																<b>342.25</b>
4	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	9.50	10.00		95.00	8.00	76.00	0.50				4.75		175.75
5	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	55.00	3.50		192.50	2.50	137.50	0.50				27.50		357.50
6	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	360.00	2.40		664.00	1.50	640.00							1404.00
7	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	71.50	1.50		107.25	1.50	107.25							214.50
8	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	3.00	165.00		555.00	1.50	4.50							559.50
9	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	130.00	2.40		264.00	1.50	165.00							429.00
10	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	5.10	2.50		12.75	2.00	12.75	0.50				2.05		28.05
11	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	ՀՀ Կառավարության կազմակերպչական մարմին	1.00	45.00		45.00	15.00	15.00	0.50				0.50		69.50

12	Հին հուշարձանները և շքանշանները	մ <sup>2</sup>	56.90	1.45	81.03	1.50	84.75	0.50	28.25	194.93
13	Պատմամշակութային հուշարձանները և շքանշանները	մ <sup>2</sup>	10.30	3.75	39.38	2.50	26.25	0.50	5.25	70.88
14	Տնտեսական կառույցներ և շքանշաններ	մ <sup>2</sup>	100	75.00	75.00	10.00	10.00			85.00
15	Կրկնաբնակարաններ	մ <sup>2</sup>	800	28.00	224.00	3.00	24.00		0.00	248.00
16	Սեռաբաժան շքանշաններ	մ <sup>2</sup>	30.90	2.00	60.00	1.00	30.00	0.25	7.50	97.50
17	Կրկնաբնակարաններ (սեռաբաժան)	մ <sup>2</sup>	30.00					3.00	30.00	30.00
										3055.16
										4197.35
										335.79
										4533.14
										271.99
										4825.13
										864.92
										5679.05

Համաձայնագրված



ՅՈՒՆԻՍԵՖ 2011 թվականին

*(Handwritten signature)*

ქვეთაისში მოქალაქეების №4-ში მდებარე მიწის II-ხადარბაზის ხარკმონტო

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განა. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ. ფასი	სულ პირდაპირი დახარჯები დაარგ.ში
1	2	3	4	5	6
	<b>ხადარბაზი</b>				
1	კვდლებიდან ნაღების ჩამოწმება	მ²	209.36	0.50	104.68
2	ტკეპის ტერიტორიის დაზიანებული ნაღების ჩამოწმება	მ²	10.00	0.50	5
3	ხის ფიცრული იატაკის დემონტაჟი, კიბის ბაჭების ჩათვლით	მ²	43.18	0.50	21.59
4	ხის კიბის საფეხურების და კიბის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ²	19.60	0.50	9.8
5	არსებული ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი (2 კარი, 2 ფანჯარა)	მ²	7.15	0.50	3.575
6	შტ. პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა ცაღმსივი მიწით 2ც	მ²	4.80	95.00	456
7	პლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	კმმ	1.75	32.00	56
8	ოქროსის საწვეთურების მოწყობა ფანჯრებზე	მ²	0.90	3.50	3.15
9	შტ-პლასტმასის კარების მოწყობა	1ც	2.10	115.00	241.5
10	ლითონის კარის მოწყობა ორმხრივად 2მმ, ლითონის ფურცლების დაფარვით, მიდეკადრატების კარკასით, სიკვრით, შეღებვით.	მ²	3.30	155.00	511.5
11	კვდლების ღი ტერის დეგვა ხელ-ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრის ღიობებში შესულია კუადრატულობაში	მ²	219.36	3.50	767.76
12	კიბის და ბაჭების ხის შიგნი კონსტრუქციის მოწყობა, ნაწილობრივ იატაკის კოჭების გამოტრეპა ადგილ ადგილ.	მ²	2.10	342.00	718.2
13	კიბის საფეხურების მოწყობა ფიცრით	მ²	18.10	15.00	271.5

14	ხის ფიჯურული იატაკის მოწყობა კიბის ბაქნების წითელი, 4 სმ ფიჯური შავებით	მ'	43.18	15.00	647.7
15	ხის პლანტუხის მოწყობა 5 სმ	გრკმ	56.80	2.50	142
16	ხის შიჯარის მოწყობა	მ'	7.90	4.50	35.55
17	ხის ფიჯურული იატაკების მიხვეწა	მ'	43.18	5.60	241.81
18	ბრტყის მოწყობა მოძრაობის სენსორით	ც	2.00	28.00	56
19	სპიდენტის სადენი 2X1.5 8მ	გრკმ	20.00	2.50	50
20	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელთ ა/თვითმკლავლებზე	მ'	6.00	5.00	30
21	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ა/თვითმკლავებით 10კმ. მანძილზე	ბ	9.00	4.91	44.19
<b>მთლიანი ჯამი</b>					<b>4417.50</b>
	ზედნაღები ხარჯი %	8			353.40
	ჯამი				<b>4770.90</b>
	პენსიური დატვირთვა %	6			286.25
	ჯამი				<b>5057.16</b>
	დაღ 18%	18			910.29
	ჯამი				<b>5967.45</b>

შპს "კონს 2017" გირკმტორი



*(Handwritten signature in blue ink)*

გ. კოსტავაძე

Ճ. ձեռնարկ կազմակերպելու մասին №19 հրահանգի մասին կազմակերպելու յուրաքանչյուր կազմակերպչի կազմակերպչի  
 Կազմակերպչի մասին

№	Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի տեսակը	Կազմակերպչի անունը			Կազմակերպչի անունը			Կազմակերպչի անունը (ԵԴ)	Կազմակերպչի անունը (ԵԴ)	Կազմակերպչի անունը (ԵԴ)
			Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի անունը	Կազմակերպչի անունը			
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	788.60			0.50	304.30				394.30
2	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	200.00			0.50	130.00				130.00
3	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	9.88					3	29.64		29.64
4	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	200.00	3.50	700.00	2.50	500.00	0.50	100.00		1000.00
5	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	60.00	2.50	150.00	2.50	150.00	0.50	30.00		330.00
6	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	423.00	1.25	528.75	1.50	634.50				1163.25
7	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	385.00	2.40	919.20	1.50	374.50				1493.70
8	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	242.60	2.40	592.24	1.50	363.90				946.54
9	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	3.55	155.00	590.25	15.00	57.25		0.00		603.50
10	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	7.10	1.25	8.88	1.50	30.65	0.50	3.35		23.08
11	Կազմակերպչի անունը	Յ՝	45.20	1.25	81.50	1.50	97.80	0.50	32.00		211.90
	Կազմակերպչի անունը	85%									6625.51
	Կազմակերպչի անունը										530.04



	չան											7155.55
	նախնական փոփոխված	6%										429.33
	չան											7384.88
	ԳԸՖ	18%										1365.28
	չան											8990.16

2018 թվականի 2011\* գործառնություն



Ֆորմալայնի տեղ

Հիմնական կազմակերպչական թվեր 1 կազմակերպչական ընկերության հիմնադրման հարցում անցկացված հարցազրույցի արդյունքները

№	Անցկացված ընկերություն	ժամ. քանակ		Տեղադրված		Տեղադրված		Կազմակերպչական		Ծրագրավորված և իրականացված		Զեղծ
		ժամ.	քանակ	ժամ.	քանակ	ժամ.	քանակ	ժամ.	քանակ	ժամ.	քանակ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Երկրի ընկերություն	2	2.50			0.50	1.25					1.25
2	Արտադրանքի արտադրողական ընկերություն	3	837.00			0.50	418.00					418.50
3	Արտադրանքի ընկերություն	4	46.80			0.50	23.40					23.40
4	Երկրի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	5	327.24			0.50	163.62					163.62
												866.77
1	Կազմակերպչական ընկերություն	6	2.50	155	387.50	15.00	37.50				0.00	425.00
2	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	7	46.80	3.50	163.80	2.50	117.00	0.50	23.40			304.20
3	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	8	884.43	2.40	2122.63	1.50	1326.65					3449.28
4	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	9	406.56	2.40	975.74	1.50	609.84					1985.68
5	Երկրի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	10	327.24	10	3272.40	8.00	2617.92	0.50	163.62			5053.94
6	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	11	42.84	1.45	82.12	1.50	64.26	0.50	21.42			147.80
7	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	12	9.00	28	252.00	3.50	31.50					283.50
8	Արտադրանքի ընկերություն և արտադրողական ընկերություն	13	10.00					3.00	30.00			30.00
												12279.30
												12886.07
												1030.8855
												13916.955
												835.01727
												14751.972
												2855.3549
												17407.327



ՀԱ ԿՈՒՄ 2017 թվական

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ქვეთაისში ზემანახურდის I-შესახვევ ნაგ-ში ამხანაგობა „მუსტანეგ“-ს სადარბაზოს  
სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ ფასი	სულ პირდაპირი დასახარჯები დარგში
1	2	3	4	5	6
<b>სადარბაზო</b>					
1	კვლევიდან დაზიანებული ნაღვლის ჩამოწევა	მ <sup>2</sup>	15.00	0.50	7.5
2	ტექვის ტერფის ნაღვლის ჩამოწევა	მ <sup>2</sup>	10.00	0.50	5
3	კვლევიდან, ტერფიდან, კიბის ძირის საფლავი არსებული საღებავის ჩამოწევა	მ <sup>2</sup>	511.47	0.50	255.735
4	არსებული ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	22.77	0.50	11.385
5	მეტალპლასტიკის ფანჯრების მოწეობა ცაფსიანი მინით 2ყ.	მ <sup>2</sup>	14.94	95.00	1419.3
6	მეტალპლასტიკის კარების მოწეობა ცაფსიანი მინით 2ყ.	მ <sup>2</sup>	7.83	130.00	861.3
7	კვლევის დეშვა სილა-ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრის ღობები შესუვლია კვათარტულობაში	მ <sup>2</sup>	28.53	3.50	99.855
8	კვლევის ტერფის, კიბის ძირის საფლავი შეფიოსხა და შეღებვა ექვლისის საღებავით	მ <sup>2</sup>	371.06	4.50	1669.77
9	კვლევის შეფიოსხა და შეღებვა ზეთიანი საღებავით	მ <sup>2</sup>	165.94	4.00	663.76
10	კიბის მოჯიანის შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ <sup>2</sup>	58.80	4.00	235.2
11	ხის ფიცრული იატაკების შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ <sup>2</sup>	69.96	4.00	279.84
12	ბრების მოწეობა მოძრაობის ხესხორით	ც	3.00	28.00	84
13	სამშენებლო ნაღვის დატვირთვა ხელით ა/თიონცელკლეფზე	მ <sup>2</sup>	2.21	3.50	7.735
14	სამშენებლო ნაღვის გაზიფა ა/თიონცელკლეფით 30,კმ მინილზე	ტ	3.32	3.00	9.945
<b>სულთანა ჯამი</b>					<b>5610.33</b>
ხდინდება ხარჯი %					448.83
ჯამი					6059.15
განმარჯი დატვირთვა %					363.55
ჯამი					6422.70
ფულა 18%					1156.09
ჯამი					<b>7578.79</b>



2011\* დირექტორი

*[Handwritten Signature]*

გ. კობალაძე-შვილი

Ժ ժողովուն կողմից ընդունված 2014 թվականի հունիսի 11-ին ընդունված «Կոմունալ տնտեսության կարգադրություն» հրահանգի կարգադրություն

№	Կատարման օբյեկտներ	Գնի քանակ	Կատարման արժեքը	Կատարման տեղը		Կատարման տեղը		Կատարման արժեքը	Կատարման տեղը		Կատարման արժեքը
				Գնի քանակ	Արժեքը	Գնի քանակ	Արժեքը		Գնի քանակ	Արժեքը	
1	3	4	6	1	8	9	10	11	12	13	14
1	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	46.90			0.50	23.45				23.45
2	Կատարման արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	6.99			0.50	3.45				3.45
3	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	1236.70			0.50	608.35				608.35
4	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	120.00			0.50	60.00				60.00
5	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	ժ/հ	6.20					3	30.60		30.60
<b>ԶԱՄԱՆԱԿ</b>											
6	Կատարման արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	100.00	3.50	390.00	2.50	250.00	0.50	50.00		690.00
7	Կատարման արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	20.00	3.50	70.00	2.50	50.00	0.50	10.00		130.00
8	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	675.20	1.25	844.00	1.50	1012.80				1856.80
9	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	366.70	2.40	880.08	1.50	590.05				1470.13
10	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	294.80	2.40	707.52	1.50	442.20				1150.72
11	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	135.45	1.25	169.31	1.50	203.18				372.49
12	Կատարման և/կամ արժեքի փոխարինում	մ <sup>2</sup>	6.90	7.70	53.13	8.00	55.20	0.50	3.45		111.78

13	ქართული მხარეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მუშაობის ხარჯების დაფინანსება	31.20	15.00	448.00	30.00	312.00		780.00
14	საქართველოს მუშაობის ხარჯების დაფინანსება	120.00	2.50	300.00	1.50	180.00		480.00
15	საერთაშორისო სტატისტიკის მონაცემების დაფინანსება	16.00	28.00	448.00	3.00	48.00		496.00
	ჯამი							7456.92
	გადახდა							8170.77
	გადახდა							653.66
	გადახდა							8824.43
	გადახდა							529.47
	გადახდა							9333.89
	გადახდა							1683.70
	გადახდა							11037.60

შპს "გეო-2011" დირექტორი



*[Handwritten signature]*

დასრულებულია

մ ժողովուրդի արտադրության արժեքի և աշխատանքի տեղադրման ընդհանուր արժեքի մասին տվյալները

№	Խնամարկի անվանումը	Գնումների արժեքը	Բաժնեկատարներ			Բաժնեկատարներ			Բաժնեկատարներ			Խնամարկի արժեքը (ընդամենը)
			Տեսակ	Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	Բաժնեկատարներ		Բաժնեկատարներ		Բաժնեկատարներ		
						Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	Ստորաբաժին	
1	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	63.20				0.50	31.60				31.60	
2	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	335.90				0.50	167.95				167.95	
3	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	335.90		2.5	839.75	2.50	839.75				1679.50	
4	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	70.20		10.00	702.00	8.00	561.60	0.50	55.30		1298.70	
5	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	263.00		1.25	329.48	1.50	395.85				725.73	
6	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	72.20		3.50	81.25	1.50	108.75				290.00	
7	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	37.50		1.25	46.88	1.50	56.25				140.13	
8	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	48.60		1.25	60.75	1.50	72.90				133.65	
9	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	0		28.00	140.60	3.00	15.00		0.00		135.00	
10	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	0.75						3.00	2.25		2.25	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	8%									4587.50	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	6%									367.00	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ	18%									4954.50	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ										297.27	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ										5251.77	
	Խնամարկի արժեքի մասին տվյալներ										945.32	



ժ. Ժյուսուտ քրոջը շահագրծման N2 երեսի №2 կատարման յանձնարարության ղեկավարի ղեկավարման անցանակների  
 անցանակաշրջան

№	Նախնական անվանում	Գնման քանակ	Տարազների քանակ	Ուժեղացում		Կաշվածություն (ԿՄ)		Կաշվածություն (ԿՄ)		Կաշվածություն (ԿՄ)	Կաշվածություն (ԿՄ)
				ժամ. քան.	ժամ. քան.	ժամ. քան.	ժամ. քան.	ժամ. քան.	ժամ. քան.		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	63.20			0.30	31.60				31.60
2	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	335.90			6.50	167.95				167.95
3	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	375.90	2.5	838.75	2.50	839.25				1679.50
4	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	79.20	10.00	702.00	8.00	561.60	0.50	35.10		1298.70
5	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	263.90	1.25	329.88	1.50	395.85		0.00		725.73
6	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	72.50	2.40	174.00	1.50	108.75		0.00		282.75
7	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	37.50	1.25	46.88	1.50	56.25		0.00		113.13
8	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	ժ²	48.00	1.25	60.75	1.50	72.90		0.00		133.65
9	Կատարման անցանակի կատարման անցանակի մասին հրահանգի կատարման անցանակ	0	5.00	28.00	140.00	3.00	15.00				155.00



10 Խաղաղության հարցի լուծման գործընթացի թվագրությունը և խնդրի նկարագրը	ժ/հ	0.75					3.00	2.25	2.25
Քանո									4380.25
Խոսքերի կարգի	8%								366.42
Քանո									4946.67
Ավարտի քաղաքացի	6%								296.80
Քանո									5243.47
ՊԵՅ	18%								943.82
Քանո									6187.29



ՄԱՐԿՈՒՄ 2016 թվականի հունիսի 15-ին

*[Handwritten signature]*

ՆԱԽԱԳՐԱԿԱՆԱԿ

Հ ձևաձև նշանակ է II հարմարումը №18 կառուցվելու ներքին I կատարման անվանադրու Պաշտոնի կառուցվելու

№	Կառուցման անվանումը	տԻՄ թիվ	հարաչա րում	ձևակ		կարգում		ճակատային և կառուցվելու		շահ
				թիվ	շահ	թիվ	շահ	թիվ	շահ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու	Մ	300			0.50	1.50			1.50
2	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	43.00			0.50	21.50			21.53
3	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	7.84			0.50	3.92			3.92
4	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	2.00	3.5	7.00	2.50	5.00	0.50	1.00	26.95
5	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու	Մ	11.16	10	111.60	8.00	89.28		0.00	13.00
6	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու	Մ	2.60	0.74	1.92	2.50	6.50		0.00	200.88
7	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	27.80	2.4	66.72	1.50	41.76		0.00	8.42
8	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	15.25	2.4	36.60	1.50	22.88		0.00	308.42
9	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	15.50	25	337.50	20.00	135.00	0.50	6.75	59.48
10	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	9.76	4	38.80	2.50	24.25	0.50	4.85	479.25
11	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	10.20	1.5	15.30	1.50	15.30			67.90
12	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	5.30	1.25	6.63	1.50	7.89			30.60
13	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	1.00	28	28.00	3.00	3.00			14.58
14	Արտադրանքի և կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	Մ	3.00					3.00	9.00	31.00
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									9.00
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	8%								1022.52
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	6%								1049.47
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու	80%								83.96
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									1131.43
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									68.01
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									1201.43
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									216.26
	Կառուցվելու ձևակ կառուցվելու և կառուցվելու									1417.69



ՆԱԿԱԿԱՆ 2017 թվականին

Ծրագրավորման

Վճարման Բյուջավարկական Ուժ Կանոնադրության 1-րդ հոդվածի 1-րդ կետի համաձայն ՊՈՒՄԿ-ի կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն

№	Կատարման օբյեկտներ	յան քան.	ժամանակ		Մուտք		Կարգավիճակ		Գումարագրի և հոդվածներ		Զեռն
			թիվ	տարի	թիվ	տարի	թիվ	տարի	թիվ	տարի	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Արտադրության և ծախսերի կազմակերպման համար կատարվող աշխատանքներ	մ	200.02			0.50	105.31			105.31	
2	Կապիտալ ծախսերի կատարում	մ	30.00			0.50	15.00			15.00	
3	Կապիտալ ծախսերի կատարում	մ	11.40			0.50	5.70			5.70	
4	Կապիտալ ծախսերի կատարում	մ	28.60			0.50	14.30			14.30	
5	Կատարվող աշխատանքների և ծախսերի կազմակերպման համար կատարվող աշխատանքներ	ճ	2.45					3.00	7.35	7.35	
	<b>Զեռն</b>										<b>147.66</b>
6	Կատարվող աշխատանքներ	մ	30.00	3.5	35.00	2.50	25.00	0.50	5.00	65.00	
7	Կատարվող աշխատանքներ	մ	30.00	3.5	105.00	2.50	75.00	0.50	15.00	195.00	
8	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	106.25	1.25	132.94	1.50	159.53			292.46	
9	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	36.30	2.4	182.64	1.50	114.15			296.79	
10	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	68.07	2.4	163.61	1.50	102.26			265.86	
11	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	49.14	1.25	61.43	1.50	73.71			135.14	
12	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	28.00	4.5	128.70	2.50	71.50	0.50	14.30	214.50	
13	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	28.60	10	286.00	8.00	228.80	0.50	14.30	529.10	
14	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	2.60	155	403.00	10.00	26.00			429.00	
15	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	5.20	1.25	6.50	1.50	7.80			14.30	
16	Կատարվող աշխատանքների կատարում	մ	8.00	95	836.00	3.50	30.00			866.80	

IT	Համարակի Բացարձակ Զեղչված Արժեքից Առանձին Առանձին	ը	24.30	1.25	30.38	1.50	36.45	66.83
	չունի							3370.78
	կարգ չունի							3518.44
	Արժեքից Առանձին	8%						281.47
	չունի							3799.91
	ՏԱՐԻՔԻ ԲԱՐՏՐԱՅԻՆ	6%						227.99
	չունի							4027.90
	ԲՆՏՈՒ	18%						725.02
								4792.93



*Handwritten signature in blue ink.*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑՈՒՄ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԻ ԿՐԵՄԻ

**Հ Ժրտան Բնակարանային ՌԿ կազմակերպության ՆԱ կազմակերպության կազմակերպչական Զեկարգի խնայողական նախագիծը**

N	Կատարման օբյեկտներ	Կատարման ժամանակահատված	Կազմակերպչական ծախսեր		Կազմակերպչական եկամուտներ		Կազմակերպչական շահույթ		Ընդամենը և/կամ Կազմակերպչական ծախսեր	
			Ժամկետ	Թվական	Ժամկետ	Թվական	Ժամկետ	Թվական	Ժամկետ	Թվական
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կառուցման ծախսեր	մ	220.02		0.50	117.81				117.81
2	Կառուցման ծախսեր	մ	19.00		0.50	5.00				5.00
3	Կառուցման ծախսեր	մ	11.00		0.50	5.70				5.70
4	Կառուցման ծախսեր	մ	20.00		0.50	13.05				13.05
5	Կառուցման ծախսեր	մ	1.01					3.00	5.43	5.43
6	Կառուցման ծախսեր	մ	5.00	3.5	27.50	2.50	32.50	0.50	2.50	37.50
7	Կառուցման ծախսեր	մ	10.00	9.5	35.00	2.50	35.00	0.50	5.00	65.00
8	Կառուցման ծախսեր	մ	20.00	1.45	114.21	1.50	150.53			313.73
9	Կառուցման ծախսեր	մ	76.00	2.4	182.64	1.50	114.15			296.79
10	Կառուցման ծախսեր	մ	68.00	2.4	103.61	1.50	102.26			265.86
11	Կառուցման ծախսեր	մ	10.00	1.42	71.25	1.50	73.71			144.26
12	Կառուցման ծախսեր	մ	20.00	4	164.40	2.50	65.25	0.50	13.05	182.70
13	Կառուցման ծախսեր	մ	20.00	10	281.00	8.00	208.80	0.50	13.05	482.85
14	Կառուցման ծախսեր	մ	2.00	155	403.00	30.00	26.00		0.00	429.00
15	Կառուցման ծախսեր	մ	5.20	1.45	7.54	1.50	7.80			15.34
16	Կառուցման ծախսեր	մ	8.00	95	836.00	10.00	88.00			924.00

*(Ստորագրություն)*

17	Հաստատված Թրջարկյալ Պարտքի Խառնուրդ	7%	24.30	1.65	35.24	1.50	36.45		71.49
	Հոսի								3226.42
	Խառնուրդ								3371.41
	Պարտքի Խառնուրդ	0%							203.71
	Հոսի								3641.13
	Խառնուրդ - Խառնուրդ	0%							218.47
	Հոսի								3453.57
	Խառնուրդ	0%							694.73
	Հոսի								4148.30
	Խառնուրդ								4564.11

Խառնուրդ



*(Handwritten signature)*

Խառնուրդ

Ճ Ժամանակ առաջադրելով 2010 թ. հունիսի 16-ին ՀՀ-ում կատարված ընտրությունների արդյունքները:

**Կարգապահություն**

Ծ	Կարգապահություն	Կարգապահության համար	Կարգապահության արժեքը		Կարգապահության արժեքը		Կարգապահության արժեքը		Կարգապահության արժեքը	Կարգապահության արժեքը
			միավոր	ընդամենը	միավոր	ընդամենը	միավոր	ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կարգապահության արժեքը	2161	0.50	11.81						11.81
2	Կարգապահության արժեքը	872.65	0.50	86.33						86.33
3	Կարգապահության արժեքը	27.20	0.50	26.60						26.60
	<b>Գումար</b>									<b>126.73</b>
4	Կարգապահության արժեքը	57.20	2.50	143.00						143.00
5	Կարգապահության արժեքը	1.50	2.50	8.75						8.75
6	Կարգապահության արժեքը	21.00	2.50	52.50						52.50
7	Կարգապահության արժեքը	23.61	2.50	59.03						59.03
8	Կարգապահության արժեքը	131.84	1.50	197.76						197.76
9	Կարգապահության արժեքը	199.04	1.50	221.56						221.56
10	Կարգապահության արժեքը	21.61	1.50	32.42						32.42
11	Կարգապահության արժեքը	43.26	1.50	64.89						64.89
	<b>Գումար</b>									<b>133.52</b>

9	Համաձայն ևս նաև գրքից նաև Գրքից հարցերի հարցերը	ԲՐ	705	1.45	11.53	1.50	11.93			23.45
10	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը ևս զանգվածը	ԲՐ	3-6	1.45	4.03	1.50	5.40			30.03
11	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը ևս զանգվածը	ԲՐ	11-6	10	171.50	3.50	60.03	0.50	6.58	240.10
12	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը ևս զանգվածը	ԶԲ	9.63					3.00	25.95	25.95
	գում									<b>2327.95</b>
	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը									2454.06
	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը	8%								<b>196.33</b>
	գում									2650.41
	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը	6%								159.07
	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը									2869.43
	Եւրոպական զանգվածի զանգվածը	30%								<b>565.70</b>
	գում									3315.13



*[Handwritten signature]*

2019 թվականի

Համապատասխան



3 Համարի ռազմավարական գնահատման շրջանում կատարվող քննարկման արդյունքները Պաշտպանության նախարարին ներկայացնելու նպատակով

Խնդրադրույթ

N	Խնդրադրույթի նկարագրություն	Մասնագիտական		Ֆինանսական		Կառավարչական		Գնահատման արդյունքներ		Ընդամենը
		գնահատման	գնահատման	գնահատման	գնահատման	գնահատման	գնահատման	գնահատման	գնահատման	
1	1	3	4	2	6	3	9	9	10	11
2	2	21.61	0			0.50	11.81			11.81
3	3	172.65	0			0.50	86.33			86.33
4	4	47.20	0			0.50	28.60			28.60
5	5	11.20	0			0.50	8.50			8.50
6	6	2.08	0	100	273.68	9.00	21.22			135.33
7	7	0.37	0	1150	418.10				0.00	296.70
8	8	17.20	0	3.5	210.30	2.50	143.00	0.50	28.60	371.80
9	9	3.50	0	7.5	26.25	2.50	8.75	0.50	1.75	36.75
10	10	21.61	0	3.5	82.64	2.50	59.03	0.50	11.81	153.47
11	11	21.61	0	10	236.10	8.00	188.88	0.50	11.81	436.79
12	12	131.84	0	1.45	191.17	1.50	197.76			388.93
13	13	19.04	0	2.4	357.70	1.50	223.56			581.26
14	14	23.61	0	2.4	56.66	1.50	35.42			92.08
15	15	25.84	0	1.45	37.47	1.50	38.76			76.23
16	16	6.85	0	1.45	9.93	1.50	10.28			20.21

*(Handwritten signature)*

11	Կենդանիների քանակությունը, բաժանելով ընդամենը քանակը ընդամենը	ըժ	3.00	1.45	4.93	1.50	5.30			10.03
12	Ոչ-2 կոմպլեքտի ձկնիկ հատկությունների քանակությունը ընդամենը կենդանի անկախություն	ըժ	17.15	2.0	171.50	3.00	51.45	0.50	8.38	251.53
13	Մյուս կոմպլեքտի ձկնիկ հատկությունների քանակությունը ընդամենը կենդանի անկախություն	ըժ	12.05					1.00	37.50	37.50
	<b>Գումար</b>									3121.33
	<b>Կրճատ</b>									<b>3286.68</b>
	Մարտի 21, 2020 թ.	275								212.23
	Կրճատ	405								212.55
	Կրճատ	100%								3742.60
	Կրճատ									<b>877.37</b>
	Կրճատ									4429.36

Ստորագրություն:



Երևան, 2020 թ. 03.21

ქვეთაისში იკატეჯიების N55-ში

შე-2 სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განა. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ ფასი	სულ პარამარი დანახარჯები დარგში
1	2	3	4	5	6
<b>სადარბაზო</b>					
1	კედლებთან დახინგებული ნიღვის ჩამოყვება	მ <sup>2</sup>	32.00	0.50	16.00
2	კედლებთან, ჭერთან, კიბის ძირის ჩათვლით არსებული საღებავის ჩამოყვება	მ <sup>2</sup>	245.00	0.50	122.50
3	არსებული სხვენში ახსივლელი ხის დეკის დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	0.81	0.50	0.41
4	შტამპლასტმასის სხვენში ახსივლელი დეკის მოწყობა პლასტმასის გუდით	მ <sup>2</sup>	0.81	95.00	76.95
5	კედლების დეკა ხელა-ცემენტის ხნართოკარფინერის დიამბი შეხულია კეთრატულობაში	მ <sup>2</sup>	35.70	5.50	193.60
6	კედლების, ჭერის, კიბის ძირის ჩათვლით შეფიხინა და შეღებვა ემულსიის საღებავით	მ <sup>2</sup>	159.60	4.50	718.20
7	კედლების შეფიხინა და შეღებვა ზეთიანი საღებავით	მ <sup>2</sup>	175.60	4.50	565.20
8	ხორდაგში ჩახსივლელი კარის მოწყობა დიამანის მულკეთრატზე	მ <sup>2</sup>	1.30	155.00	201.50
9	კიბის მოაჯირის ხის ხსივლურის მოწყობა	კმ <sup>2</sup>	0.63	12.00	7.80
10	დიამანის კარის მოწყობა ხიკრით და შეღებვით თრერითანი, ვისოხით, შუშის გარეშე	მ <sup>2</sup>	3.45	165.00	569.25
11	კიბის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ <sup>2</sup>	29.64	4.50	133.38
12	ბრების მოწყობა	ც	5.00	28.00	140.00
13	სიხლენის საფენი 2X2.5	კმ <sup>2</sup>	22.00	2.75	60.50
14	სიხლენის დამადევა იარკეთისა მოაუთივბელი თურეტის კორიბებში	კმ <sup>2</sup>	66.20	4.25	289.85
15	სამშენებლო ნიღვის დატვირთვა ხელით ა/თეთი/მცდელებზე	მ <sup>2</sup>	1.65	3.00	4.95

36	სამშენებლო ნაგვის გზიდან ათვისმცდელებით 10კმ. მანძილზე	6	2.48	3.00	7.43
	მიღიანი ჯამი				3097.51
	ზედნაღება ხარჯი %	1			248.60
	ჯამი				3356.11
	ბუნებური დაგროვება %	6			201.37
	ჯამი				3557.48
	დაღ. 18%	18			640.35
	ჯამი				4197.82



2017-იან 2011" დარეგისტრირებული

*[Handwritten signature]*

ს. კობახიძე

ქვეთაისში ოტაგვევების №55-ში

I-სადარბაზოს ხარვეზონტო სამუშაოების ხარვეზადრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	კანზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ. ღირებულება	სულ ხარჯდარი დასახარვეზო სამუშაოების დარბაზში
1	2	3	4	5	6
<b>სადარბაზო</b>					
1	კედლებიდან დაზიანებული ნაღვლის წამოხვევა	მ <sup>2</sup>	40.00	0.50	20.00
2	კედლებიდან, კუროფან, კიბის ძარის წაღვლით არსებული ხაღვლების წამოხვევა	მ <sup>2</sup>	240.00	0.50	120.00
3	არსებული სივრცეში ახასიღვლედი ხის დეკის დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	0.51	0.50	0.41
4	შეტკლასტმასის სივრცეში ახასიღვლედი დეკის მოწყობა პლასტმასის გულით	მ <sup>2</sup>	6.51	9.50	76.95
5	კედლების დეკა ხაღვ-ცემენტის ხინართკარ-ფანტრის დათბება შესუღლი კლარატულისას	მ <sup>2</sup>	45.20	5.50	248.60
6	კედლებისტერისკიბის ძარის წაღვლით შეუთიხნა და შეღებვა ეზულისის ხაღვლით	მ <sup>2</sup>	157.60	4.50	718.20
7	კედლების შეუთიხნა და შეღებვა ზეოთინის ხაღვლით	მ <sup>2</sup>	125.60	4.50	565.20
8	ხარდაფში წახასიღვლედი კარის მოწყობა დიოთინის მოდკლარატზე	მ <sup>2</sup>	0.40	155.00	62.00
9	კიბის მოაჯირის ხის ხასიღვლევის მოწყობა	ცმ <sup>3</sup>	1.20	12.00	14.40
10	დიოთინის მოწყობა ფანჯარასზე	მ <sup>2</sup>	0.34	195.00	72.60
11	დიოთინის კარის მოწყობა ხაღვლით და შეღვლეით ორფოთიანი, ვახოხით, შუშის ვარშე	მ <sup>2</sup>	3.45	4.50	15.53
12	კიბის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ზეო. ხაღვლით	მ <sup>2</sup>	29.61	2.90	829.92
13	ბრვების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	6.90	2.75	16.50
14	სადარბაზის დამიღვლა ოთხკუთხა მოაჯირიდან ბუნტის კორობებსა	ცმ <sup>3</sup>	68.20	4.25	289.85
15	ხაშშებელი ნაღვის დარეორიკ სეღლით აბუთომცდელელებზე	მ <sup>2</sup>	18.5	5.00	9.25

16	სამშენებლო ნაგვის გაზივდა ა/თეთისცელქულებით 10კმ რაიონულზე	0	2,78	2,00	833
	მთლიანი ჯამი				3067.73
	ზედნაღება ხარჯი %	8			245.42
	ჯამი				3313.14
	დამსურთი დატვირთვა %	4			198.79
	ჯამი				3511.93
	დაღ 18%	11			632.15
	ჯამი				4144.08

შპს "გაიან 2017" კონტრაქტორი



გარდასტავებული



Ճշգրտում ենք ստանալով թիվ 1 կատարման ցանկերից հարցերի կայքէջից  
 հարցաօժանդից:

№	հարցի օժանդի նկարագրություն	կատարման ժամանակահատված	ձևակերպում		նյութ		կատարման ժամանակահատված		ստանդարտի քանակ	նյութի քանակ	
			թիվ	քանակ	թիվ	քանակ	թիվ	քանակ			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	կատարման արժեքներ են ընդունվում			5.00			0.5	1.5			
2	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			90.00			0.5	48			1.5
3	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			157.88			0.5	178.04			48
4	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			205.00			0.50	102.5			178.04
5	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			11.16					3.00	33.48	102.5
	չենք										31.48
	չենք										264.42
6	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			50.00	3.5	175.00	2.50	125.00			25.00
7	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			15.00	3	45.00	2.50	37.50			7.50
8	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			90.00	4.5	405.00	2.50	240.00			90
9	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			90.00	10	900.00	8.00	720.00			672
10	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			151.20	1.45	218.24	1.50	226.80			1728
11	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			811.2	2.4	1946.88	3.50	2839.20			460.04
12	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			100.56	2.4	241.34	1.50	195.84			550.568
13	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			43.20	1.45	62.64	1.50	64.80			127.44
14	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			308	155	4674.00	10.00	3000.00			600
15	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			600	1.45	870	1.50	900			300
16	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			95	1506.00	3.50	527.10	58.80			1663.2
17	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			140.00	3.5	490.00	4.00	560.00			710
18	արժեքները պետք է լինեն մեծ կամ հավասար			140.00	3.5	490.00	4.00	560.00			1120

Հ. Արև

19	ՅԵՆ կազմի մեկնում		75.00	2.5	187.50	1.50	112.50	0.50	37.50	337.5
20	Կարգապահից կիրառաբան անարդյուն երեխան կազմից	0-	8.00	28	224.00	3.00	24.00	0.50	4.00	252
	Կանոն									8546.43
	Կառ իրեն									8910.85
	Կառաբանի կարգին	8%								712.87
	Կանոն									9623.72
	Կառաբանի արդյունքին	6%								577.62
	Կանոն									10201.14
	Կանոն	10%								1836.21
	Կանոն									12037.35

ՅՍՏ Կրտսե 2018 Կրտսե



ՆԱԽԿԵՐՄԱՆ ԳՐԱՆ





**ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի հրամանով ստեղծված Ներքին գործերի նախարարության կազմակերպության կազմակերպչական ծրագրի 2017 թվականի արդյունքների մասին**

Կատեգորիա	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	ԸՄԿ՝ շրջան	Մասնավորումներ		Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը		Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը		ԸՄԿ՝ շրջան	
			Մասնավորումներ	ԸՄԿ՝ շրջան	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	100		0.1	1.3				
2	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	95.00		0.5	48			1.3	
3	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	357.88		0.5	178.94			48	
4	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	210.00		0.50	107.5			178.94	
5	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	0.6	11.89					3.00	34.47	
6	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	37.90	3.3	175.00	2.50	175.00	0.50	25.00	
7	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	37.90	3	43.00	2.50	37.50	0.50	7.50	
8	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	37.90	4.3	47.30	3.00	40.00		0.72	
9	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	37.90	10	360.00	8.00	268.00		178	
10	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	151.29	1.45	219.24	1.50	228.80		440.04	
11	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	111.12	2.4	310.00	3.50	211.50		530.508	
12	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	130.96	2.4	313.34	3.50	195.84		509.184	
13	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	0.20	1.45	62.64	3.50	64.80		127.44	
14	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	3.00	15.5	405.00	10.00	30.00		495	
15	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	6.00	1.45	8.70	1.50	9.00		17.7	
16	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	16.80	95	3596.00	10.00	168.00	0.50	8.40	
17	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	26.00			3.00	450.00		450	
18	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	190.00	3.5	525.00	3.00	450.00	0.50	75.00	
19	Կազմակերպչական ծրագրի նկարագրիչը	4	750.00	2.5	187.50	1.50	112.50	0.50	37.50	

*(Ստորագրություն)*

20	խախտումների կրկնությունը տնային մեծագույն կայքերում	0	8.00	28	224.00	3.00	24.00	0.50	4.00	252
	Կանոն									8822.63
	Կարգ կանոն									9193.04
	Այլընտրանքային կայքեր	8%								735.44
	Կանոն									9028.49
	Այլընտրանքային	6%								555.71
	Կանոն									10724.19
	Կարգ կանոն	18%								1894.96
										12518.55

ՀՀ Կրթության նախարարության

*(Handwritten signature)*



Պրոֆեսոր Գրիգորյան

Հ ընտանիքի անդամների կազմակերպության համար կատարվող հարկերի և վճարումների հաշվառման համար

Կ	Կարգավիճակ	Հարկի անուն	Հարկի արժեք		Բաժան		Կարգավիճակ		Ընդամենը		Կ
			գրեմ	պրոց	գրեմ	պրոց	գրեմ	պրոց	գրեմ	պրոց	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Կարգավիճակ									
3		Կարգավիճակ	300								
4		Կարգավիճակ	90,00				0,3	1,5			1,5
5		Կարգավիճակ					0,5	48			48
6		Կարգավիճակ	312,89				0,3	1,56,64			1,56,64
7		Կարգավիճակ	200,00				0,50	1,70			1,70
8		Կարգավիճակ	12,83						5,40	69,28	69,282
9		Կարգավիճակ									<b>605,22</b>
10		Կարգավիճակ	95,00		3,5	312,50	2,50	237,50	0,50	47,50	617,5
11		Կարգավիճակ	15,00		3	45,00	2,50	37,50	0,50	7,50	90
12		Կարգավիճակ	50,00		4,3	432,00	2,30	249,00	0,50	48,00	720
13		Կարգավիճակ	94,00		10	950,00	6,00	768,00			1728
14		Կարգավիճակ	11,79		3,03	219,24	1,30	226,80			440,01
15		Կարգավիճակ	111,2		2,4	238,69	1,50	213,68			348,368
16		Կարգավիճակ	120,5		2,4	313,34	3,50	395,84			507,184
17		Կարգավիճակ	43,20		1,45	62,64	1,50	64,80			127,44
18		Կարգավիճակ	3,00		3,55	465,00	10,00	30,00			495
19		Կարգավիճակ	6,00		5,5	33,00	1,50	9,00	0,50	3,00	45
20		Կարգավիճակ	36,80		95	1596,00	3,50	58,80			1654,8
21		Կարգավիճակ	19,00			0,00	1,50	225,00			225
22		Կարգավիճակ	10,00		3,5	525,00	3,00	450,00			975

*(Handwritten signature)*

19	2022. йилда амалгай	75.00	2.5	387.50	1.50	112.50	0.50	37.50	337.5
20	2023. йилда амалгай	0	0.00	224.00	3.00	24.00	0.50	4.00	252
	jami								<b>6772.63</b>
	2022. йилда								9178.05
	2023. йилда								732.24
	2024. йилда								9912.00
	2025. йилда								594.74
	2026. йилда								10967.08
	2027. йилда								1801.27
	2028. йилда								12338.10

Амалдорнинг

А.А. Муҳаммадиев



ქვეთაისში იტაცებული ნივთების №59-ში

II-სადარბაზოს ხარჯმონტო ხამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	ხამუშაოთა დასახელება	დან. ვარი.	რაოდენობა	ერთეულ. ღირსი	სულ ხარჯდაზიო განახარჯები დატრვში
1	2	3	4	5	6
	<b>სადარბაზო</b>				
1	კედლებიდან და კერძიდან დაზიანებული ნადეის ნაწილევა	მ	18.50	0.50	9.25
2	კედლებიდან, კერძიდან, კბის ძირის წაფლით არსებული ნადეის ნაწილევა	მ	218.50	0.50	109.25
3	შტამპისტების სვეტში ახასყლედი დეკის მოწეობა პლასტმასის გულთ	მ	0.64	95.00	60.80
4	კედლების და კბის ძირის დღევა სინათლიკარფინვრის ღიობები შესუღლი კუდრატუღობაში	მ	18.50	5.70	105.45
5	კედლების/კერპის/კბის ძირის წაფლით შეფიოსნი და შეღებუ გულხის სადებავთ	მ	139.00	4.50	625.50
6	კედლების შეფიოსნი და შეღებუ ზეოღანი სადებავთ	მ	98.80	4.50	444.60
7	კერზე ზეოღანი პღისტიკატის მოწეობა თეოსიუ კარკისზე	მ	12.02	12.00	144.24
8	კბის მოღიორის ხის სახეღერის მოწეობა	გრაი	3.00	10.00	30.00
9	ღიორის კარის მოწეობა საეგთო და შეღებუთ ბრფრთაიანი, ეიოსიით,	მ	4.72	165.00	778.80
10	კბის მოღიორის დამუშავებნი და შეღებუ ზეი. სადებავთ	მ	23.94	4.50	107.73
11	ბრების მოწეობა	მ	4.00	28.00	112.00
12	სამწებელი ნადეის დატფირიუა ზედით ბიფიოსიკედებზე	მ	1.45	5.00	7.25
13	სამწებელი ნადეის ბიზეფი ბიფიოსიკედებზე	მ	2.18	3.00	6.53
<b>მიღიანი ჯამი</b>					<b>2541.40</b>
	ზეღნიღებნი ხარვი %	8			203.31
	ჯამი				2744.71
	ეღმბიფერი დატროეფი %	6			164.68
	ჯამი				2909.39
	დღე 18%	18			523.69
	ჯამი				3433.08



*(Handwritten signature)*

ქვეთაისში იტაცების №59ა-ში

II-სადარბაზოს ხარჯმონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დისხელება	განა. კონ.	რაოდენობა	ერთეულ ფასი	სულ პირდაპირი დანახარჯები ლარებში
1	2	3	4	5	6
<b>სადარბაზო</b>					
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული ხალების ჩამოხსნა	მ	15.00	0.50	7.50
2	კედლებიდან, ჭერიდან კიბის ძირის წიფლით არსებული ხალების ჩამოხსნა	მ	270.20	0.50	135.10
3	კედლების და შესაფუძვლის ფასილის დანახა ხელ-ცემსტის ხმათიკარ-ფანჯრის დობება შესუღია კადრატულში	მ	21.00	0.50	10.50
4	კედლებისჭერისკიბის ძირის წიფლით შეფოსნა და შეღებვა კედლის ხალებით	მ	177.40	4.50	798.30
5	კედლების შეფოსნა და შეღებვა ზეთითი ხალებით	მ	128.80	4.50	579.60
6	კიბის ბაქნიდან დაზიანებული კრაშიკული ფილების და ხელ-ცემსტის მოჭოვის აფრა	მ	33.72	0.50	16.86
7	იტაკის მოჭოვა ხელ-ცემსტის ხმათი	მ	33.72	5.40	182.09
8	იტაკს მტრების ფილების მოჭოვა	მ	33.72	16.00	539.52
9	კიბის მოჭოვის ხის ხალებურის მოჭოვა	გრამ	17.00	165.00	2805.00
10	შტამბისქვისის ფანჯრების მოჭოვა ციფშიცა მითი ცე.	მ	1.65	95.00	156.75
11	ფილისის კრის მოჭოვა საკეთი და შეღებვათ ირფრიათი, ვახითი.	მ	3.37	155.00	522.35
12	კიბის მოჭოვის დამუშავება და შეღებვა ზეთ ხალებით	მ	29.94	4.50	134.73
13	ბნების მოჭოვა ხეხითი	ც	6.00	28.00	168.00
14	სამშენებლო ხალებ დატეოთვა ხელ-ათიოსკელებზე	მ	1.85	5.00	9.25

15	სამშენებლო ნაგვის უარყოფითი ანტიკორუპციული ზედსაღებო შიკრი ჩანაღებზე	6	2.78	300	833
	შედეგის ჯამი				6073.87
	საქმიანობის ხარისხი %	8			485.91
	ჯამი				6559.78
	ბუნებრივი დაცვითა და განმარტებული დაცვითა და	6			303.99
	ჯამი				6953.37
	დავალი 19%	18			1251.61
	ჯამი				8204.98

შპს "ტრანს 2017" დირექტორი



გამომდებელი



Հրատարակելու գինը 2014 թվականի III կвարտանույն լույսը հարկային կանխավճարի  
հարկադրանքով:

№	Կանխիկ գումարներ	ԳՊՀ գին	Գումարը մեկ		Տեսակ		Կարգավիճակ		Գնահատված և բյուջեային		Գնա
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Առաջնության մրցու հարցանքի հանձնարար	3	510		0.50	2.55					2.55
2	Վարչական և կրթական ընդհանուր-ընթացիկ մրցու լույսը	3	208.19		0.50	119.10					119.10
3	Կոմ. լույսը հարկային օգնություն	3	3.80		0.50	1.90					1.90
4	Կանխավճարի մրցու հարցանքի և օգնության օգնություն	3	54.55		0.50	27.28					27.28
5	Կանխավճարի մրցու հարցանքի և օգնության օգնություն	3	54.55	10	545.50	8.00	436.40	0.50	27.28		150.82
6	Վարչական մրցու լույսը և օգնության օգնություն	3	5.10	3.5	17.85	2.50	12.75	0.50	2.55		1009.18
7	Վարչական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3	19.55	2.4	430.92	1.50	269.33				700.25
8	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3	88.40	2.4	140.16	1.50	87.60				227.76
9	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	36.10	35	563.50	2.50	40.25				603.75
10	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	52.25	3.5	182.53	2.50	130.38	0.50	26.08		338.98
11	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	35.00	1.45	50.75	1.50	51.50	0.50	17.50		170.75
12	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	6.00	28	168.00	3.00	18.00	0.35	2.10		188.10
13	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	3.00	6	18.00	1.00	3.00		0.00		21.00
14	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3	1.10	10	11.00	8.00	8.80	0.50	0.55		20.35
15	Մշակույթի լույսը և օգնության օգնություն	3	25.00	1.5	37.50	1.00	25.00		0.00		62.50
16	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3	5.00					3.00	15.00		15.00
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									3340.76
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									3491.58
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									279.33
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									3770.90
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									226.25
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									3997.16
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									719.49
	Կրթական օգնություն և մրցու լույսը հարցանքի և օգնության օգնություն	3									4716.64



ՅՈՒՆԻՍԿՈՒՄ 2011 թվականի մրցու լույսը հարկային կանխավճարի հարկադրանքով:



Հրահանգի համար՝ 10/2018 թվականի 11 հունիսի 11-ի 10/2018 թվականի համար 11-Ն հրահանգի հիմամբ կատարվող աշխատանքների գնահատման արդյունքների մասին

Թ	Կատարման օբյեկտի անվանումը	Տարածք		Խորանարդ		Կաշի		Կաշի		Ընդամենը ևս		Գն
		մ <sup>2</sup>	մ	մ <sup>3</sup>	մ	մ <sup>2</sup>	մ	մ <sup>2</sup>	մ	մ <sup>2</sup>	մ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	5,30			0,50	2,65			2,65		
2	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	238,39			0,50	119,20			119,20		
3	Կահույքի փոխարինում	մ <sup>3</sup>	3,00			0,50	1,50			1,50		
4	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	54,55			0,50	27,28			27,28		
5	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	54,55	10	545,50	8,00	436,40	0,50	27,28	150,92		
6	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	5,48	3,5	18,55	2,50	13,25	0,50	2,65	1000,18		
7	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	179,55	2,4	430,92	1,50	269,33			34,45		
8	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	58,49	2,4	140,16	1,50	87,60			700,25		
9	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	36,10	25	402,50	5,00	40,50	2,50	40,25	523,25		
10	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	52,18	3,5	182,53	2,50	130,38			312,90		
11	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	15,00	1,45	50,75	1,50	57,50			103,25		
12	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	5,00	28	140,00	3,00	15,00	0,35	1,75	156,75		
13	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	25,00	1,5	37,50	1,00	25,00			62,50		
14	Վերականգնողական աշխատանքներ	մ <sup>2</sup>	5,00					3,00	15,00	15,00		
	Գն									3145,28		
	Կաշի									3296,20		
	Կաշի									263,70		
	Կաշի									5559,90		
	Կաշի									213,59		
	Կաշի									3773,49		
	Կաշի									679,23		
	Կաշի									4852,72		



Ստորագրություն

11 հունիսի 2018 թվական

Գնահատման արդյունքներ

ქ. ქუთაისში დადგენილების გამზ. №24-ში მე-6  
სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	უაზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ ფასი	სულ ამგვარი დასარბაზო დაბრუნ.
1	2	3	4	5	6
<b>I სადარბაზო</b>					
1	შენიშნული კარის მოწყობა ვარკეთილ სკ. შეფუთვით მადელი ხარისხის, საცეცხე მადელი ხარისხის, შეფუთვის 2 უაზ. ზედი, საცეცხეთი, თხევადი თანდარბაზოთა სიხისის 12 ცალი დასახელებით.	მ	8.20	165.00	1351.00
2	კარის ფერდასაფარავი დასაფარავი ცემენტის სისინით	მ	1.20	4.50	5.40
3	კარის ფერდასაფარავი შეფუთვით და შეფუთვა უმადელი საცეცხეთი	მ	1.20	4.60	5.52
4	ბებრის მოწყობა მინდასის სენსორით	ც	6.00	28.00	168.00
<b>შედეგები</b>					1531.92
საფარველი ხარჯი %		8			122.55
ჯამი					1654.47
დაფარველი დაფარველი %		6			99.27
ჯამი					1753.74
შენიშნული 10%		18			315.67
ჯამი					2069.4

შპს "კოპი 2017" დაბრუნება



გამგზავნი



Տվյալները պատրաստվել են ՀՀ Կառավարության կողմից ՀՀ Կառավարության կողմից

№	Կարգադրության կարգադրության	Կարգադրության պատճեն	Կարգադրության համար		Կարգադրության համար		Կարգադրության համար		Կարգադրության համար	Կարգադրության համար
			գրք. տիպ	գրք. տիպ	գրք. տիպ	գրք. տիպ	գրք. տիպ	գրք. տիպ		
1	1	4	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	621				0.50	3.11		3.11
2	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	28148				0.50	142.43		142.43
3	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	1630				0.50	5.15		5.15
4	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	1630	3.3	36.05	2.50	25.75	0.50	5.15	150.69
5	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	621	10	62.10	8.00	49.68			66.95
6	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	156	155	697.50	15.00	67.50		0.00	111.78
7	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	100	35	35.00	1.50	1.50	0.50	0.50	795.00
8	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	875	95	783.75	1.50	12.38	0.50	4.13	17.00
9	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	1600	2	32.00	3.00	16.00		0.00	800.25
10	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	218.8	2.4	571.92	1.50	39.45			48.00
11	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	656	2.4	211.74	1.50	69.84			929.37
12	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	2408	7.45	35.50	1.50	36.72			181.58
13	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	500	95	475.00	3.00	15.00	0.50	2.50	72.22
14	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք	500					3.00	3.00	493.50
15	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								15.00
16	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								3519.45
17	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								3070.34
18	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								293.63
19	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								1963.96
20	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								237.84
21	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								4201.00
22	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								756.32
23	Կարգադրության համարի փոփոխություն կատարելու մասին հրահանգ	Ք								4958.32



Սև. Մարտի 2017 թվական



Ճ Ժամանակը: 2016 թ. հունիսի 26-ին 16:00 Կարգավիճակի և Գնահատման ցուցանիշները Պարտքի կոնցրետի կարգավիճակը:

№	Կոնցրետի ցուցանիշները	ԳՆԱՀ. ցուց.	Քանակը տև.		Կեսույն:		Սպասված		Գնահատման ցուցանիշները		Զեռն.
			թիվ	ժամ.	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Կոնցրետի մասը Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Կոնցրետի և Կոնցրետի արհեստագործական մասը Կոնցրետի և Կոնցրետի կոնցրետի	3	4	5	6	7	8	9	10	11	24,85
3	Կոնցրետի և Կոնցրետի մասը Կոնցրետի և Կոնցրետի	3	4	5	6	7	8	9	10	11	117,44
4	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6,05
5	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,55
6	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1,08,52
7	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20,40
8	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	78,85
9	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	57,73
10	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	802,67
11	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	29,58
12	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	101,73
13	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	851,04
14	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	50,00
15	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	617,75
16	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	279,85
17	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22,27
18	Կոնցրետի Գնահատման և Գնահատման 115-րդ ցուցանիշը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	402,50
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15,00
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8,00
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	35,00
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3022,32
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5823,32
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	306,87
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4120,19
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	247,75
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4076,54
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	700,85
	Զեռն.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5164,79



ՅՈՒՐ ԳՆԱՀ. 2017 թ. հունիսի 26-ին

Վարչակազմի ղեկավար

Ճ ժրամուտ և՛: սխառուտ ձևի N 50 կարգադրուցը նման թյ՛4 կարգակետի յանկարգարև Ցարքուտ կոմիտեի կողմից:

N	Կապիտալի արևարդար	ճարձ րախ	Տարադր ակ	Տոկոս		Կարգադր		Մոտուտի րո Ցարքուտ		Ցուտ
				րախ րախ	րախ	րախ	րախ	րախ	րախ	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կարգադրուտ ճարք րախարուտ և՛ ճարքարքարև և՛ րախարուտ	ճ	6.21			0.50	3.11			3.11
2	ճարքարև և՛ ճարքարև արքարևարարուտ ճարք րախարև և՛ րախարև կարգադրուտ	ճ	294.86			0.50	142.43			142.43
3	ճարքարև և՛ ճարքարև ճարք րախարև կարգադրուտ	ճ	8.00			0.50	4.05			4.05
1	Կարգադրուտ ճարքարև րախարև կարգադրուտ և՛ րախարև	ճ	8.00	3.5	28.35	2.50	20.25	0.50		4.05
2	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ րախարև	ճ	6.21	10	62.10	8.00	49.68	0.50		3.11
3	Կարգադրուտ ճարքարև	ճ	4.50	155	697.50	15.00	67.50			765.00
4	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ	ճ	27.20	0.74	20.13	2.50	68.00	0.50		101.73
5	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ	ճ	15.00	95	1472.50	3.50	54.25			1526.75
6	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ	ճ	16.00	2	32.00	3.00	16.00	0.50		56.00
7	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ և՛ րախարև արքարևարարուտ կարգադրուտ	ճ	280.30	2.4	571.92	1.50	357.45			929.37
8	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ և՛ րախարև արքարևարարուտ կարգադրուտ	ճ	46.36	2.4	111.74	1.50	69.84			181.58
9	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ և՛ րախարև արքարևարարուտ կարգադրուտ	ճ	34.48	1.45	35.50	1.50	36.72			72.22
10	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ և՛ րախարև արքարևարարուտ կարգադրուտ	ճ	5.00	95	475.00	10.00	50.00			525.00
11	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ և՛ րախարև արքարևարարուտ կարգադրուտ	ճ	5.00					3.00		15.00
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ									4340.18
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ		8%							4489.77
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ		6%							359.18
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ		18%							6848.95
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ									290.94
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ									5139.46
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ									925.18
	Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ									6065.07

ՃՊ Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ

Կարգադրուտ ճարքարև արքարևարարուտ կարգադրուտ



Հ Ձևաթուղթ է՝ Հասցեակ ձևակ թվ. 80 կախարհագրական շահերի միջև կապահովման լիցենզիայի ստացման կազմակերպչական հարցազրույցային ձևակ

№	Կապահովման անվանումը	Վճարողի անունը	Ձեռքբերումը		Կապահովման		Փակավճարման և/կամ օգնության		Գումար	
			միավոր	գումար	միավոր	գումար	միավոր	գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կապահովման անվանումը	Ք՝	4.63			0.50	2.32			2.32
	Գումար									2.32
2	Վճարողի անունը	Ք՝	4.30	155	697.50	15.00	67.50	0.50	2.25	767.25
3	Կապահովման անվանումը	Ք՝	4.63	95	439.85	3.50	16.21			456.06
4	Կապահովման անվանումը	Ք՝	1.00					3.00	3.00	3.00
	Գումար									1226.31
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ									
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ	8%								1228.62
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ									98.29
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ	6%								3326.91
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ									79.61
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ	18%								2466.52
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ									253.17
	ԸՆԴՀԱՆ ԳՈՐԾ									1659.70

Յուրաքանչյուր համարով



Կապահովման կազմակերպչական ձևակ

Ճ. Զարման անդամները Ճ. Զ.Պ.Ս. կայաններում ձեռք բերված անօդաչուների օգտագործումը

№	Կայանի անվանումը	Կայանի տեսակը	Ներքին		Արտասահման		Կայանի անվանումը	Կայանի տեսակը		Կայանի անվանումը
			թիվ	քանակ	թիվ	քանակ		թիվ	քանակ	
1	2	Մ	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	2133			0.50	10.67			10.67
2	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	199.00			0.50	99.50			99.50
3	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	40.00			0.50	24.95			24.95
4	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	14.25	5.5	78.38	2.50	35.63	0.50	7.13	321.15
5	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	25.90	3.5	90.65	2.50	64.75	0.50	12.95	168.45
6	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	89.70	2.4	263.28	1.50	164.55			427.83
7	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	89.30	2.4	214.32	1.50	133.95			348.27
8	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	49.90	10	499.00	8.00	399.20			898.20
9	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	40.20	0.74	29.75	3.50	140.70			170.45
10	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	38.88	1.45	56.38	1.50	54.32			114.70
11	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	9.40	3.5	32.80	2.50	23.50	0.50	4.70	61.10
12	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	16.20	3.5	56.70	2.50	40.50			97.20
13	Արտասահմանից բերված անօդաչուների օգտագործումը	Մ	160	155	248.00	10.00	16.00	0.50	0.80	264.80

*(Handwritten signature)*



14	Նվազագույն շահույթի մակարդակը մեկ տարեկան ժամկետի ընթացքում	0	9.00	95	855.00	10.00	90.00	0.50	4.50	949.50
15	Խնայողական երեկոցի ծախսերի միջին	0	10.00					1.00	10.00	30.00
	լրաց չափ									3651.52
	Նպատակային երեկոցի	8%								3786.63
	լրաց չափ									302.93
	Առնչվող երեկոցի	6%								4089.56
	լրաց չափ									245.37
	ԳՐԸ									4334.94
	լրաց չափ	18%								780.29
										5115.23

Բարձրագույնը

ՀԱՅ ԿՐԻՍ 2017 ԳՐԱԳՆԱԿԿՐԻՆ

*(Handwritten signature)*



համակարգի արդյունքներ

Թ	Կատարված աշխատանքներ	Կատարված օրեր	Քանակ		Կարգավիճակ		Կարգավիճակ		Կարգավիճակ		Գումարներ և փոխարկեր
			Քանակ	Միավոր	Քանակ	Միավոր	Քանակ	Միավոր	Քանակ	Միավոր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	2000		0.50	13.45					13.45
2	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	10000		0.50	99.50					99.50
3	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	4500		0.50	24.95					24.95
	Գումարներ										137.90
4	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	1425	3.5	49.88	2.50	35.63	0.50	7.13		92.63
5	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	2680	3.5	94.12	2.50	67.23	0.50	13.45		174.79
6	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	10970	2.4	263.28	1.50	164.55				427.83
7	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	10030	2.4	214.32	1.50	133.95				348.27
8	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	4950	3.0	499.00	8.00	399.20	0.50	24.95		923.15
9	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	10130	0.74	29.75	2.50	100.50				130.25
10	Արտադրանքի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	3858	1.45	56.38	2.00	77.76				134.14
11	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	940	3.5	32.50	2.50	23.50				56.00
12	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	1620	3.5	56.70	2.50	40.50				97.20
13	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	1440	155	248.00	10.00	16.00	0.50	0.80		264.80
14	Կարգավիճակի մեթոդական օգնության համակարգի կազմակերպում	1	9180	95	855.00	10.00	90.00	0.50	4.50		949.50

№	Байгуулам, хэргийн үйлчилгээний нэр, Д.З.	Ө.	10.00	3.00	30.00	30.00
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр					3628.94
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр					3766.84
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр	8%				301.35
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр					6068.19
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр	6%				244.09
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр					4312.28
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр	10%				776.21
	Хөдөлгөөний хэргийн үйлчилгээний нэр					5088.49

Бүтэцтэйгээр

2017 оны 10-р сарын 16

*[Handwritten signature]*



4. Ձևաթուխ կախարչության №1 կայանի կառուցման ծրագրի իրականացման համար նախատեսված հարցազրույցի հարցազրույցի մասին

№	հարցի բովանդակություն	պատասխան	հարց		պատասխան		հարցի արդյունք		հարցի թիվ	հարցի ամսաթիվ	հարցի վայր	հարցի ժամանակ	հարցի արդյունք
			հարցի թիվ	հարցի ամսաթիվ	հարցի վայր	հարցի ժամանակ	հարցի արդյունք	հարցի ամսաթիվ					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	արձանի և կայանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	2016.09			0.50	113.50					113.50
2	արձանի և կայանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			0.50	82.74					82.74
3	արձանի և կայանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			0.50	2.80					2.80
4	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	4.27			1.50	65.55					65.55
5	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			3.50	413.68					413.68
6	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			2.40	248.21					248.21
7	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			2.40	92.78					92.78
8	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	16.17			8.00	44.80					44.80
9	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	15.20			3.50	23.80					23.80
10	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	2.50			2.50	6.25					6.25
11	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	2.00			5.50	11.00					11.00
12	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	2.00			3.00	6.00					6.00
13	արձանի կառուցմանը մասնակցող մասնակցի անուն		3	5.00									15.00
													3006.69
													3205.72
													256.86
													3462.18
													207.73
													3669.91
													666.58
													4330.19



ՅՊՈՒՆ 2017 թվականին

Հարցազրույցի վարիչ

ქ. ქუთაისი ლომონოსოვის ქ. №2-3 საცხოვრებელი ზონის II საფარბაშის კაპიტალური შექმნების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რთიფნობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ძველებია და ჰერების გაფხვკა-გახუთავება ძველი ცარცისაგან	მ <sup>2</sup>	16720			0.50	83.60			83.60
2	ძველებიდან და ჰერებიდან ძველი ნახევსის ჩაშორება	მ <sup>2</sup>	1020			0.50	5.10			5.10
3	ძველების შუღვისა ქიშხ-ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	1020	3.5	35.70	2.50	25.50			88.70
4	ოტაკე კერამიკული ფილაების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	1742	10	174.20	8.00	139.36	0.50	8.71	61.20
5	სადარბაზის შესასვლელის ოტაკის და ერთი სავსურის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	320	3.5	11.20	3.00	9.60	0.50	1.60	322.27
6	ტრინის კარბების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	670	155	1038.50	15.00	100.50	0.50	3.35	22.40
7	მურალიპლატბასის ფაჯვრების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	620	95	589.00	3.50	21.70			1142.35
8	კიბის სავსურების გაახლებვა წებო-ცემენტით	მ <sup>2</sup>	610	0.74	4.51	2.50	15.25	0.50	3.05	610.70
9	ძველების დამუშავება ფითხით და შუღვება წყალბუნდის ხავეზავით	მ <sup>2</sup>	235.10	2.4	564.24	1.50	352.65			22.81
10	ჰერების დამუშავება ფითხით და შუღვება წყალბუნდის ხავეზავით	მ <sup>2</sup>	42.50	2.4	102.00	1.50	63.75			916.89
11	კლითონის მოაჯირების ადამანა-შესწორება და შუღვება ზეთიან საღებავით	მ <sup>2</sup>	1520	1.45	22.04	1.50	22.80			165.75
12	სენსორული განათების მოწყობა ახალი მრთხველით	ც	400	95	380.00	10.00	40.00	0.50	2.00	44.84
13	სამუშაოებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ	ტ	500					3.00	15.00	422.00
	ჯამი									15.00
	სულ ჯამი									3746.21
	ხელნაწები ხარჯები	8%								3834.91
	ჯამი									306.79
	პროექტული დატვირთვა	6%								4141.71
	ჯამი									248.50
	დაჯ.	18%								4390.21
	ჯამი									790.24
										5180.45



შპს "გეა-2011" დირექტორი

*[Handwritten Signature]*

გ. კობახიძე

Հիմնական տեղեկություններ համար 1 հարցաթղթի պատասխանների վերաբերյալ  
 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից

№	Խնդրանքի անվանումը	Կատարող անձի անուն	Տեսակ		Միջոցառում		Կարգավիճակ		Միջանկյալ արդյունքներ		Կազմակերպություն
			ժամկետ	արժեք	ժամկետ	արժեք	ժամկետ	արժեք	ժամկետ	արժեք	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Պետության մատչելի կառուցվածք	Ի՞	30.30				0.50	15.05			15.05
2	Արտադրանքի արտադրողի անվանումը և հասցեն	Ի՞	251.42				0.50	125.71			125.71
3	Արտադրողի անվանումը և հասցեն	Ի՞	45.00				0.50	22.50			22.50
4	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	45.00	3.5	157.50		2.50	112.50	0.50	22.50	168.26
5	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	25.00				5.00	128.00	4.80	122.88	250.88
6	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	30.16	1.45	43.65		2.50	75.25	0.50	15.05	133.95
7	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	25.96				5.00	170.50	4.80	172.32	351.82
8	Արտադրողի անվանումը և հասցեն	Ի՞	165.30	2.4	444.72		1.50	277.95			722.67
9	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	66.12	2.4	158.69		1.50	98.18			257.87
10	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	26.06	1.45	37.20		1.50	39.00			76.70
11	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Օ	3.00	28	84.00		1.50	4.50			88.50
12	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	9.28	95	881.60		3.50	32.48	0.50	4.64	918.72
13	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Օ	1.60	25	25.00		10.00	10.00	0.50	0.50	35.50
14	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Օ	25.30	2	50.20		1.00	25.10	0.50	12.55	87.85
15	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Ի՞	3.68	155	477.40		10.00	30.80	0.50	1.54	509.74
16	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն	Օ	5.00						3.00	15.00	15.00
17	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										3741.69
18	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										3504.95
19	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										312.40
20	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										4217.35
21	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										253.04
22	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										4470.39
23	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										804.67
24	Կառուցվածքի անվանումը և հասցեն										5275.06



Ձև N 101 2017 ամսական

Երևան, 2017 թ.

ქვეთაისში კვამახურდიის №2-ში ამხანაგობა „მეზობლობა“

IV ხედარბაზოს სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დახატვება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ ფასი	სულ პირდაპირი დასახარჯება დარგებში
1	2	3	4	5	6
<b>IV ხედარბაზო</b>					
1	კედლების დახატვები ნაგვის ჩამოხევა	მ	15.00	0.50	7.50
2	კედლების ტერფან, კიბის ძირის ჩაფლვა მონტაჟი ნაგვის ჩამოხევა	მ	257.73	0.50	128.87
3	კედლების დეწვა ხელაღკვერტის ხინათი	მ	15.00	3.50	52.50
4	კედლების ტერფის, კიბის ძირის ჩაფლვა შეფიხნა და შეღებვა ეპოქსის საღებავით	მ	160.80	5.50	884.40
5	კედლების შეფიხნა და შეღებვა სეაოქსი საღებავით	მ	111.93	4.70	526.07
6	კიბის მოღვივების შეღებვა სეა საღებავით	მ	23.75	4.37	103.79
7	კიბის საფეხურების და ბაქნების გაფხევა და შეღებვა სეა საღებავით	მ	80.85	4.70	380.00
8	ბრუნის მოწყობა მოძრაობის ხენსორით	ა	5.00	28.00	140.00
9	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელთ ავთომოტორულ მანქანებზე	მ	0.92	3.12	2.87
10	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავთომოტორულ მანქანაზე	ბ	1.38	3.00	4.14
<b>მილიანი ჯამი</b>					2230.13
სუბსიდია ხარჯი %		ა			178.41
ჯამი					2408.54
ვეტერინარი დამატება %		ბ			144.51
ჯამი					2553.05
მდე 28%		ბ			459.55
ჯამი					3012.60



მს. გე-ინ 2011' დირექტორი

*[Handwritten signature]*

გაბრიელაშვილი





№	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, үйлдвэр, байр, хэмжээ	Ө	500	3.00	15.00	15.00
	Хэдхэ					65601.75
	Хүтэц хэдхэ					66566.60
	Ажлынхонго, бүтээгдэхүүн хэдхэ	8%				548.53
	Хүтэц					7995.12
	Хүтэц	8%				444.31
	Хүтэц					7849.43
	Хүтэц	8%				1412.90
	Хүтэц					9262.33

2016 "Аравдугаар сарын 20" өдөр

*[Signature]*

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр



Ճ. Ժրատես Ն. Հանձնարարական թիվ 162 հարտանման քանակազանքի Պատրաստում և Կատարում և Կատարման Կազմակերպություն

N	Կազմակերպություն	ՀԱԿ ՃԻՆ	Տեսակ		Տեսակ		Տեսակ		Տեսակ		Գումարներ և Միավորներ
			Տեսակ	Տեսակ	Տեսակ	Տեսակ	Տեսակ				
							Տեսակ	Տեսակ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	53.50			0.50	26.75				26.75
2	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	456.24			0.50	228.12				228.12
3	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	9.45			0.50	4.73				4.73
4	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	12.50			0.50	16.25				16.25
5	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	32.90	3.5	113.75	2.50	81.25	0.50	16.25		275.85
6	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	56.76	10	567.00	8.00	453.60	0.50	28.35		1048.95
7	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	11.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13		99.75
8	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	3.00	28	86.80	1.50	4.65				91.45
9	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	376.40	2.4	903.36	1.50	564.60				1467.96
10	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	99.84	2.4	239.62	1.50	149.76				389.58
11	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	56.70	1.45	82.22	1.50	85.05				167.27
12	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	9.06	95	855.00	10.00	90.00				945.00
13	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	96.20	10	962.00	8.00	769.60	0.50	48.10		1779.70
14	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	12.00	3.5	44.10	2.50	31.50	0.50	6.30		81.90
15	Կատարման ծախսերի մատչելիության և արդյունավետության համալրողական հետազոտություն	Ճ	100	150	3160.00	30.00	10.00				370.00

16 Խաղաղության կարգիչի գրքի 10 թ

Գրքի	Ո՛	ՏՈՅ	ՅՈՒ	ՅՈՒ	ՅՈՒ	ՅՈՒ
Երբեք						15.00
Երբեք						6487.60
Պարտիզան կարգիչի	8%					6743.45
Գրքի						539.48
ՆԱՅԻՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԻԶԱՆ	6%					7282.92
Գրքի						436.98
ԲԵՐԵՆ	10%					7719.90
Գրքի						1389.58
						9109.48

Յան Գրեգ 2017 թվական



Ն. Գրեգյան



Ճ ժամանակ 3. ձևաթղթի գլխավոր և 202 հարկաբեկության ներքին 3-3 կատարման անհրաժեշտ փոփոխությունները հարկաբեկության կազմակերպության կողմից:

№	Կազմակերպության անվանումը	Կազմակերպության թիվը	Մասնագրություն		Քանակ		Կարգավիճակ		Կարգավիճակ		Գնումներ	
			մարտի	ապրիլի	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ԿԱՌԱՐԱՆ ԴԱՐՄԱՆ ԲՈՒՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԺՐՈՒՆԳՆԵՐԻՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	53.50			0.50	26.75					26.75
2	ԿԱՌԱՐԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	496.24			0.50	228.12					228.12
3	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	9.45			0.50	4.73					4.73
4	ԿԱՌԱՐԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	32.50			0.50	16.25					16.25
5	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	32.50	3.5	113.75	2.50	81.25					275.85
6	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	36.70	10	567.00	8.00	453.60	0.50	28.35			199.00
7	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	14.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13			1048.95
8	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	3.18	28	86.88	9.00	27.90					99.75
9	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	376.40	2.4	903.36	1.50	564.60					114.70
10	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	99.84	2.4	239.62	1.50	149.76					1467.96
11	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	56.20	1.45	82.22	1.50	85.05					389.38
12	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	9.08	95	855.00	10.00	90.00					167.27
13	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	96.20	10	962.00	8.00	769.60	0.50	48.10			945.00
14	ԿԱՌԱՐԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Մ	12.60	3.5	44.10	2.50	31.50	0.50	8.30			1779.70
												81.90

*(Handwritten signature)*

15	Կապիտալ ծախսերի փոխադրումներ	0	1.00	160	160.00	10.00	20.00	0.00	170.00
26	Կապիտալ ծախսերի փոխադրումներ 30 օր	0	5.00					3.00	15.00
	Իրա չափ								6474.60
	Նպաստներ կուտակելու	8%							6750.45
	Իրա չափ								546.04
	Նպաստներ փոխադրելու	6%							7290.48
	Իրա չափ								437.43
	Իրա չափ	18%							7727.91
	Իրա չափ								1391.62
									9118.93

ՅՈՒ ՆՊՈՒՄ 2017 թվականի

Ն. Գրիգորյան



Ճ. Ժուրաև 3- ջրմեղման ձ. №2 կայանցմիջան ձևով կառուցման ընդհանուր կառուցման նպատակով նախագիծը

Կարգաչափեր

№	Նախագիծը	Առկա քառ.	Կառուցման քառ.		Կառուցման քառ.		Կառուցման քառ.		Կառուցման քառ.		Կառուցման քառ.
			քառ.	քառ.	քառ.	քառ.	քառ.	քառ.	քառ.	քառ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Կառուցման ձևը մշակելու և ընդունելու նկարագիրը	ճ	51,50			0,50	26,25				
2	Առաջին և երկրորդ օճակներում կառուցման ձևեր ընտրելու և հաստատելու նախագիծը	ճ	456,24			0,50	228,12				
3	Կառուցման մանրամասն ընտրելու	ճ	9,45			0,50	4,73				
4	Առաջին և երկրորդ օճակների կառուցման նախագիծը	ճ	29,80			0,50	14,70				
	Միջամտություն										
5	Առաջին օճակը ընդունելու նկարագիրը	ճ	28,40	3,5	102,90	2,50	73,50	0,50	14,70	274,30	
6	Երկրորդ օճակը ընտրելու նախագիծը	ճ	56,70	10	567,00	8,00	453,60	0,50	28,35	191,10	
7	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընդունելու նախագիծը	ճ	14,25	4	57,00	2,50	35,63	0,50	7,13	1048,95	
8	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	3,10	28	86,80	5,00	15,50			99,75	
9	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	378,40	2,4	903,36	1,50	564,60			102,30	
10	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	93,84	2,4	219,62	1,50	149,76			1467,96	
11	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	56,70	1,45	82,22	1,50	85,05			389,38	
12	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	9,00	95	855,00	10,00	90,00			167,27	
13	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	96,20	10	962,00	8,00	769,60	0,50	48,10	945,00	
14	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	12,60	3,5	44,10	1,50	18,50	0,50	6,30	1779,70	
15	Կառուցման նախագիծը կառուցման ընտրելու նախագիծը	ճ	100	160	160,00	10,00	10,00			69,30	
										170,00	

Ժուրաև

№	Исчисление заработной платы за 1 кв. г.	0	500	3.00	15.00	15.00
	губн					15.00
	1 кв. г.					6445.70
	Итого за 1 кв. г.					6720.00
	Итого за 1 кв. г.	8%				537.60
	Итого за 1 кв. г.	6%				7257.60
	Итого за 1 кв. г.					435.46
	Итого за 1 кв. г.					7693.05
	Итого за 1 кв. г.	18%				1384.75
	Итого за 1 кв. г.					9077.80

2018 год 2017 год



*[Handwritten signature]*

Итого за 1 кв. г.

Ճ. Զատուհան Ն. Հայկերենի թ. 907 կողմնակցության ներս թիվ 5 կարգադրման ակտի համաձայն Պատվարի կազմակերպության կողմնակցության

Թիվ	Կազմակերպության անունը	Գրական քանակ	Մեկնում		Մեկնում		Մեկնում		Մեկնում		Ընդամենը և ընդամենը
			թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Կարգադրման մասին հրահանգի և միջնակցության ներսին ցանկերի	1	0.09			0.50	24.55				24.55
2	Կարգադրման և կարգադրման ակտի համաձայնության մասին ակտի և կարգադրման կողմնակցության	1	246.52			0.50	123.26				123.26
3	Կարգադրման ակտի համաձայնության	1	9.45			0.50	4.73				4.73
4	Կարգադրման և կարգադրման մասին կարգադրման ակտի	1	32.50			0.50	16.25				16.25
5	Կարգադրման ակտի համաձայնության										148.78
6	Կարգադրման ակտի համաձայնության ներսին	1	32.50	3.5	113.75	2.50	81.25				195.00
7	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	56.30	10	567.00	8.00	453.60				1010.60
8	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	14.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13	99.75	
9	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	6.20	28	173.60	5.00	31.00			204.60	
10	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	15.40	7.4	903.36	1.50	564.40			1467.96	
11	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	99.84	2.4	239.62	1.50	149.76			389.18	
12	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	2.04	155	316.20	10.00	20.40			336.60	
13	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	56.30	1.45	82.22	1.50	85.05	0.50	28.35	195.62	
14	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	9.00	95	855.00	10.00	90.00			945.00	
15	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	96.20	10	962.00	8.00	769.60	0.50	48.30	1779.70	
16	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	12.60	3.5	44.10	2.50	31.50	0.50	6.30	81.90	
17	Կարգադրման ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության ակտի համաձայնության	1	1.00	160	160.00	10.00	10.00			170.00	



17	Համընդանու հարկերից չվճարված և 20	ձ	0	5,00	3,00	15,00	15,00
	չվճարված						6001.10
	կտրված						7069.48
	կտրված						565.59
	համընդանու հարկերից	8%					7635.47
	չվճարված						458.13
	կտրված	6%					8093.60
	համընդանու հարկերից						1456.85
	չվճարված	10%					9550.45
	կտրված						



2016 թվականի 2017 թվականի

*[Handwritten signature]*

Նախարարի տեղակալ

Ճ ընթացակարգի համաձայնությամբ համաձայնեցրած և կազմակերպված աշխատանքների ցուցակ

Կատարման ցուցակ

№	Կատարման ցուցակ	Առաջին քառորդ		Երկրորդ քառորդ		Պարզաբան քառորդ		Երրորդ քառորդ		Ընդամենը քառորդ
		գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	գնում	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	65.00			0.50	31.50			31.50
2	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	402.20			0.50	201.10			201.10
3	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	9.00			0.50	4.90			4.90
4	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	20.80			0.50	35.40			35.40
	ԸՆԴԱՄԵՆ									272.90
5	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	70.00	3.5	247.80	2.50	177.00			424.80
6	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	63.00	10	630.00	8.00	504.00	0.50	31.50	1165.50
7	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	14.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13	99.75
8	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	33.36	4	52.40	2.50	32.75	0.50	6.55	91.70
9	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	9.00	22	198.00	5.00	45.00			243.00
10	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	2.80	155	434.00	10.00	28.00			462.00
11	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	69.12	0.74	51.15	2.50	172.80	0.50	34.56	258.53
12	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	360.70	2.4	865.68	1.50	541.05			1406.73
13	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	10.30	2.4	269.52	1.50	168.45			437.97
14	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	53.80	1.45	77.58	1.50	80.25			157.83
15	Կատարման ցուցակի համաձայնեցրած աշխատանքների կատարում	0	1.00	95	55.00	10.00	10.00			105.00

Կատարման ցուցակ

16	Կրկնօրացուցակներ	0	0.00	28	252.00	3.00	27.00		279.00
17	Կրկնօրացուցակներ 10 - 15 թ.	0/5	5.00					3.00	15.00
	Իսկ								
	Երես								5146.78
	Կրկնօրացուցակներ	8%							5419.68
	Իսկ								413.57
	Կրկնօրացուցակներ	6%							5853.26
	Իսկ								351.20
	ԳՎԵ								6204.45
	Իսկ	18%							1116.80
									7321.26



Նրահ 2017 թվական

*[Handwritten signature]*

Կրկնօրացուցակներ

Հ. Բարսեղյան Ա. Կոնյանցի և Մ.Ս.Ս. Կոնյանցի անունի վրա կատարվող գործարարական գործունեության զարգացման կայանի կառուցման համաձայնագրային

№	Կայանի անվանումը	զանգ թիվ	մուտքի տես	ձեռք գրծ		ձեռք գրծ		ձեռք գրծ		Գնահատված և նվազեցված	Կանխ
				5		6		7			
				թիվ	քանակ	թիվ	քանակ	թիվ	քանակ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Կայանի մասին հղանալիս ևս ընդունվելիս հետևյալ պայմաններով արձանագրության կնքման օրը կնքվող արձանագրության մասին տեղեկացում կատարելու համաձայնագրով	ձ	0.00			0.50	24.00				24.00
2	Կայանի արձանագրության	ձ	30.30			0.50	177.15				177.15
3	Կայանի արձանագրության	ձ	9.80			0.50	4.90				4.90
4	Կայանի արձանագրության	ձ	60.80			0.50	30.40				30.40
5	Կայանի արձանագրության	ձ	60.80	3.5	212.80	2.50	152.00				236.45
6	Կայանի արձանագրության	ձ	48.00	20	480.00	8.00	384.00				364.80
7	Կայանի արձանագրության	ձ	14.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13		864.00
8	Կայանի արձանագրության	ձ	13.10	4	52.40	2.50	31.75	0.50	6.55		90.75
9	Կայանի արձանագրության	ձ	66.12	0.74	53.15	2.50	172.80	0.50	34.56		258.51
10	Կայանի արձանագրության	ձ	55.30	2.4	786.72	1.50	472.95				1229.67
11	Կայանի արձանագրության	ձ	99.80	2.4	239.52	1.50	149.70				389.22
12	Կայանի արձանագրության	ձ	23.50	1.45	77.58	1.50	80.25				157.83
13	Կայանի արձանագրության	ձ	9.00	28	252.00	3.00	27.00				279.00
14	Կայանի արձանագրության	ձ	5.00					3.00	15.00		15.00
	Կայանի արձանագրության										3749.47
	Կայանի արձանագրության										3985.92
	Կայանի արձանագրության										318.87
	Կայանի արձանագրության										4304.80
	Կայանի արձանագրության										258.29
	Կայանի արձանագրության										4563.09
	Կայանի արձանագրության										821.36
	Կայանի արձանագրության										5384.44



Մեծ կամ 2017 թվական

Ճ Ժամանակ և քանակական ճշգրտումներ կատարված են՝ հարկապահների կողմից հարկապահների կողմից կատարված հարկապահումները:

№	Կատարված գործողություն	գրանցված քանակ	մուտքային քանակ		հանձնարարական		հարկապահ		ճշգրտումներ և խնդիրներ	Գումար
			գրանցված քանակ	մուտքային քանակ	գրանցված քանակ	մուտքային քանակ	գրանցված քանակ	մուտքային քանակ		
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	արժեքային գույքի հարկի վճարումը և արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	48.80			0.50	24.20			24.20
3	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	277.20			0.50	138.60			138.60
4	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	14.00			0.50	7.00			7.00
5	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	14.00	3.5	69.00	2.50	35.00	0.50	7.00	169.80
6	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	49.99	10	499.00	8.00	399.20			91.00
7	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	14.25	4	57.00	2.50	35.63	0.50	7.13	99.75
8	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	7.13	28	199.64	5.00	35.65			235.29
9	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	3.25	355	503.75	10.00	32.50			536.25
10	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	20.66	2.4	483.84	1.50	307.40			786.24
11	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	75.60	2.4	181.44	1.50	111.40			294.84
12	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	մ	30.88	2.45	56.88	1.50	58.32			114.70
13	արժեքային գույքի հարկի վճարումը	Օ	7.00	95	665.00	10.00	70.00			735.00
	Գումար	Օ	5.00					3.00	15.00	15.00
	Գումար									3806.27
	Գումար	8%								3076.07
	Գումար	6%								318.09
	Գումար	18%								4294.15
	Գումար									257.65
	Գումար									4551.80
	Գումար									819.32
	Գումար									5371.12



Տեղ. Գրքի 2017 թվականի

Հիմնական տվյալների և ՄՊՊ կազմակերպության կողմից կատարված զննարկման արդյունքների ամփոփումը

Թիվ	Կազմակերպության անվանումը	ՀԱՅԿ ընդհանուր քանակ	Հասցե		Կենտրոն		Արտադրություն		Ճեմարանի և Զբոսայգի		Գրանցված քանակ
			գիծ. քան.	քա. քան.	գիծ. քան.	քա. քան.	գիծ. քան.	քա. քան.	գիծ. քան.	քա. քան.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ԿՈՎՈՒՆՅԱՆ ԴԱՐՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ԺՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ	2668					14.04				14.04
2	ՍՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻԱՆ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	18000					94.00				94.00
3	ՍՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻԱՆ ԴԱՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	2550					32.75				32.75
4	ԴՐՈՒՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿՐԻՄԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱՅԻՆ	233	155	882.15		10.00	25.30				1260.79
5	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ՍՏՐԱՅԻՆ ԴՐԱՅԻՆ ԿՐԻՄԻԱՆԿԵՐՊԱՑԻԱ	3550	3.5	89.25		2.50	63.75		0.50	12.75	617.45
6	ԿՐԻՄԻԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	3426	10	342.00		8.00	273.60		0.50	17.10	632.70
7	ՍՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ ԵՎ ԿՐԻՄԻԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	189	95	95.00		10.00	10.00		0.50	0.50	105.50
8	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ ԵՎ ԿՐԻՄԻԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	1430	3.5	50.05		2.50	35.75		0.50	7.15	92.95
9	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	2970	0.74	21.98		2.50	74.25		0.50	14.85	111.08
10	ՍՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ ԵՎ ԴՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	19480	2.4	275.52		3.50	172.10				447.72
11	ԿՐԻՄԻԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ ԵՎ ԴՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	7126	2.4	375.68		1.50	109.80				285.48
12	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	1230	1.45	17.84		1.50	38.45				36.29
13	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	316	28	140.00		2.50	12.50		0.50	2.50	155.00
14	ԿԱՐՏՈՒՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻԱ	743	95	743.85		3.50	27.41				771.26

Ծրագրի/հոսանքի/հոսքի նկարագրը	ԸՆԴՀ	2011	2012	61.00	1.00	30.50	0.50	15.25	106.75
Թ Խաղաղության կողմնակցության օգնություն Խ թ	0	5.00					3.00	15.00	15.00
Կանոն									3142.52
Խաղաղության կողմնակցության կողմնակցության օգնություն	8%								3483.71
Կանոն									277.10
Ստանդարտիզացիայի կողմնակցության օգնություն	6%								3740.80
Կանոն									224.45
ԸՄԸԾ	18%								3965.25
Կանոն									713.75
									46379.00

ՀԱՅ ԿՐԻՄ 2011 ՎՃԱՐՄԱՆ

*(Handwritten signature)*

ԿԱՐՏԱԿԱՆԱԿՈՒՄ



Ճ. Զատերեկ երգչախումբի №55 երգչախումբի անունի վրա հարգանքներով շնորհակալություն հայտնելու նպատակով

հարգանքները

№	Կատարողի անունը	Երկ. թիվ	Առաջին անգամ		Թեմա		Կարգի		Ժամանակը և արժեքը		Կաճ
			թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Կատարողի անունը	Գ	20.00		0.50	14.04					14.04
2	Կատարողի անունը	Գ	100.00		0.50	94.00					94.00
3	Կատարողի անունը	Գ	95.00		0.50	9.80					9.80
4	Կատարողի անունը	Գ	19.00	3.5	68.60	2.50	40.00				117.84
5	Կատարողի անունը	Գ	54.20	10	342.00	8.00	273.60	0.50	17.10		317.60
6	Կատարողի անունը	Թ	1.00	95	95.00	10.00	10.00	0.50	0.50		105.50
7	Կատարողի անունը	Գ	14.30	3.5	50.05	2.50	35.75	0.50	7.15		92.95
8	Կատարողի անունը	Գ	29.70	0.74	21.98	2.50	74.25	0.50	14.85		111.08
9	Կատարողի անունը	Գ	181.00	2.4	275.52	1.50	172.20				447.72
10	Կատարողի անունը	Գ	73.20	2.4	175.68	1.50	109.80				285.48
11	Կատարողի անունը	Գ	12.30	1.45	17.84	1.50	18.45				36.29
12	Կատարողի անունը	Թ	5.00	28	140.00	2.50	12.50	0.50	2.50		155.00
13	Կատարողի անունը	Գ	7.83	95	743.85	3.50	27.41				771.26



14	խառնուրդի արժեքները	2018	2019	2	50.00	1.00	25.00	0.50	12.50	87.50
15	խառնուրդի արժեքների ընդամենը	5	5.00					3.00	15.00	15.00
	ընդամենը									2858.07
	կապիտալի արժեքներ									2975.91
	արժեքների արժեքներ	8%								238.07
	ընդամենը արժեքներ	6%								3213.98
	ընդամենը									192.84
	ընդամենը	18%								3406.82
	ընդամենը									613.23
	ընդամենը									4020.05

ՅԱԿ ԿՐԻՍ 2017 թվական




Երևանի քաղաքապետարան

Ճ ձևաթու կազմակերպելու 3 2018 կարգադրման նախնի միջև հաստատված գրավոր պայմանագրի շարժման կազմակերպում

Կարգադրման ձև

№	Կազմակերպության անունը	Տվյալների տեսակ	Հունիս		Հուլիս		Օգոստոս		Սեպտեմբեր		Ընդամենը 9 ամիս		Գումար
			գումար	արժեք	գումար	արժեք	գումար	արժեք	գումար	արժեք	գումար	արժեք	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	24.08				0.50	14.04				0.00	14.04
2	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	88.00				0.50	94.00				0.00	94.00
3	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	89.00				0.50	9.80				0.00	9.80
4	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	89.00										117.84
5	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	34.20			68.60	2.50	48.00			0.50	9.80	127.40
6	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	1.00			342.00	8.00	271.60			0.50	27.10	632.70
7	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	14.30			95.00	10.00	10.00					105.00
8	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	29.20			50.05	2.50	35.75			0.50	7.15	92.95
9	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	86.50			21.98	2.50	74.25			0.50	14.85	111.08
10	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	54.90			208.06	1.50	130.05					338.13
11	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	12.30			131.26	1.50	82.35					214.31
12	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	3.00			17.84	1.50	18.45					36.29
13	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	1.83			140.00	2.50	32.58					152.50
14	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	8.00			743.85	3.50	27.41					771.26
15	Կազմակերպության մասին հրահանգի կատարում	Մ	25.80			66.50	1.00	19.00			0.50	9.50	95.00
			2			51.00	1.00	25.50					76.50

*(Ստորագրություն)*

Թվ	Խնայողական հոսքերի անվանումը	Օր	5.00	3.00	15.00	15.00
	ընդամենը					2767.91
	նախնայողական հոսքեր					2885.75
	նախնայողական հոսքեր	8%				230.86
	նախնայողական հոսքեր	6%				1116.61
	նախնայողական հոսքեր	30%				187.00
	նախնայողական հոսքեր					3303.60
	նախնայողական հոսքեր					594.65
	նախնայողական հոսքեր					3898.25

ՀԱՅ ԿՐԻՄ 2017 ՔԱՆՈՒՄԱՆ



Իսկապատկանություն



Ճ. Համարի եզրակետ 2. 2018 եզրակարգման նվազագույն հարկապահարկի անհատների անհատական հարկերի կազմակերպման  
 ԽՈՐՀԱՆՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՒՄ

№	ԽՈՐՀԱՆՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՒՄ	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ		ՏՐԱՄ		ՏՐԱՄ		ՏՐԱՄ		ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ
				ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ			
				ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ	ՏՐԱՄ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	2018				0.50	14.04					14.04
2	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	80.00				0.50	94.00					94.00
3	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	14.00				0.50	9.80					9.80
4	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	2.25	155	392.15	10.00	25.30	0.50	1.27	0.50			117.84
5	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	19.66	3.5	68.60	2.50	49.00	0.50	9.80	0.50			418.72
6	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	34.20	10	342.00	8.00	273.60	0.50	17.10	0.50			632.70
7	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	1.00	95	95.00	10.00	10.00	0.50	0.50	0.50			105.50
8	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	14.30	3.5	50.05	2.50	35.75	0.50	7.15	0.50			92.95
9	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	20.70	0.74	21.08	0.00	89.10	0.50	14.85	0.50			175.03
10	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	86.70	2.4	208.08	1.50	130.05						338.33
11	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	35.90	2.4	131.76	1.50	82.35						214.11
12	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	12.80	1.45	17.84	1.50	18.45						36.29
13	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	5.00	28	140.00	2.50	17.50	0.50	2.50	0.50			155.00
14	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	7.63	95	743.85	3.50	27.41						771.26
15	ԿՐԻՄ ՏՐԱՄ	30.30	2	61.00	1.00	30.50	0.50	15.25	0.50			106.75

ԽՈՐՀԱՆՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՒՄ

№	Исчисление заработной платы за год	в	500	3.00	15.00	15.00
	год					
	без год					3119.72
	заработная плата	8%				3257.56
	год					260.61
	заработная плата	6%				3518.17
	год					211.09
	без год					3729.26
	год	10%				671.27
						4400.52

Итого за год 2017 заработная плата



*[Handwritten signature]*

Ақпараттық жүйесі

Ճարտարապետական Կոնստրուկցիայի Գործարարական Սահմանափակ ՍՊԸ-ի կողմից 2011 թվականի հունիսի 31-ի դրությամբ կատարված աշխատանքների արժեքների մանրամասնումը:

№	Կատարված աշխատանքների նկարագրություն	ԿՊՄԿ արժեք		Վարձավճար		Նվազանք		Կարգավճար		Փոխանցված և սպասվող		Գումար	
		թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ	թիվ		
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10				
1	Կոնստրուկցիայի վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	28.50			0.50	11.25					11	
2	Վարձավճարի և կոնստրուկցիայի վարձավճարի կատարումը	ճ	251.45			0.50	125.73					11.25	
3	Կատարված աշխատանքների վարձավճարի կատարումը											125.73	
4	Կոնստրուկցիայի վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	209.45	3.5	783.08	2.50	523.63	0.50	104.73			138.98	
5	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	30.18	30	301.00	8.00	240.80	0.50	15.05			1561.43	
6	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	2.80	155	434.00	30.00	28.00	0.50	7.40			556.85	
7	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	0.45	35	15.75	1.50	0.68	0.50	0.23			16.65	
8	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	6.00	100	605.00	1.50	9.14					618.14	
9	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	25.00	2	50.00	1.00	25.00	0.50	12.50			87.50	
10	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	18.30	0.74	25.97	1.50	53.65	0.50	17.55			96.17	
11	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	200.45	2.4	502.68	1.50	314.18					816.86	
12	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	42.00	2.4	100.80	1.50	63.00					163.80	
13	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	ճ	25.75	1.45	37.34	1.50	36.63					75.96	
14	Վարձավճարի կատարումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը	Վ	4.00	28	112.00	3.00	12.00					124.00	
	Գումար	Վ	3.00								3.00	9.00	9.00
	Կատարված աշխատանքների արժեք												4186.75
	Վարձավճարի կատարումը		8%										4528.73
	Գումար												362.30
	Վարձավճարի կատարումը		6%										4891.02
	Գումար												293.46
	Կատարված աշխատանքների արժեք		18%										5184.49
	Գումար												933.21
	Կատարված աշխատանքների արժեք												6117.69



ՅՈՒՐԻՍ 2011 թվականի հունիսի 31-ի դրությամբ կատարված աշխատանքների արժեքների մանրամասնումը:

Վ ձևաով 020207015 գ ՊՁ կարգադրված տվյալի է կատարվող լուծարման արդյունքի արժեքի կազմակերպում  
 կարգադրման համար

№	Կազմակերպություն	Կազմակերպության անվանումը	Տարածք		Կարգում		Գումարները և նշանակումը		Կազմակերպություն		
			գր. քան.	թիվ	գր. քան.	թիվ	գր. քան.	թիվ			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԴՅԱՆ ԿՆԵՍԵՆԻՆ ԵՎ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	3125			0.50	36.63			16.63
2	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԴՅԱՆ ԿՆԵՍԻՆ ԿԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ		ժ	202.80			0.50	141.60			141.40
3	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	234.00	3.5	752.15	2.50	517.25	0.50	307.45	1396.85
4	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	0.00	10	600.00	8.00	320.00			720.00
5	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԴՅԱՆ ԿՆԵՍԻՆ ԿԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԵՎ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	3.20	1.45	4.64	1.50	4.80			9.44
6	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	1.55	95	147.25	1.50	2.33	0.50	0.78	150.35
7	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	24.00	2.4	515.76	1.50	322.35			838.11
8	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	48.88	2.4	117.31	1.50	73.52			190.63
9	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	34.00	1.45	50.17	1.50	51.90			102.07
10	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	5.00	95	475.00	3.00	35.00			490.00
11	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	1.00	45	45.00	10.00	10.00			55.00
12	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	49.50	10	495.00	8.00	396.00	0.50	24.75	915.75
13	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	0.35	95	33.25	3.50	1.23			34.48
14	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	5.50	8.8	48.40	1.50	8.25			56.65
15	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	16.20	1.45	23.49	2.50	40.50			63.99
16	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	30.04	1.45	43.56	1.50	45.06			88.62
17	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	22.35	10	223.50	3.00	67.05			290.55
18	ԿԱՐԳԱԿԵՐՊԱՑՈՒՄ ԸՄԻՆԻՍՏՐԱՆՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ		ժ	30.00	2	60.00	1.00	30.00			90.00





ქ ქვითაი ბუნების №2 საცხოვრებელი ზონის მე-2 საფართოს კაბიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღმწიგნება

№	სამუშაოს დასახელება	დან. შრო.	რაოდენობა	მასშტაბი		ხვედრები		ტრანსპორტი და მკაინსები		ჯამი
				ერთ. ფაზი	ჯამი	ერთ. ფაზი	ჯამი	ერთ. ფაზი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ცაბკრებიდან ძველი შეჯახისა და კონსტრუქციების ხსნარის დაფინანსება	მ <sup>2</sup>	33.25			0.50	16.63			16.63
2	ცაბკრებიდან და კარებიდან ძველი ნაჯახის ჩამოხევა	მ <sup>2</sup>	282.80			0.50	141.40			141.40
	<b>ჯამი</b>									<b>158.03</b>
3	ცაბკრების შეკვრა კონსტრუქციების ხსნარით	მ <sup>2</sup>	214.90	3.5	752.15	2.50	537.25	0.50	107.45	1396.85
4	ცაბკრის მოწვობა, კონსტრუქციის ფილაობა	მ <sup>2</sup>	33.25	10	332.50	8.00	266.00	0.50	16.63	615.13
5	ტრანსპორტი, კარების მოწვობა მანქანით ამორტიზაციით და შეკვრა ჰეროტიკი ხსნარით	მ <sup>2</sup>	3.10	1.45	4.50	1.50	4.65			9.15
6	მუშათადასახლების ფარგლის მოწვობა	მ <sup>2</sup>	1.54	100	154.00	1.50	2.31			156.31
7	ცაბკრების დაფინანსება ფილით და შეკვრა წყალმუხლის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	214.90	2.4	515.76	1.50	322.35			838.11
8	კარების დაფინანსება ფილით და შეკვრა წყალმუხლის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	48.88	2.4	117.31	1.50	73.32			190.63
9	კაბიტის მოკრები შეკვრა ჰეროტიკი ხსნარით	მ <sup>2</sup>	34.60	1.45	50.17	1.50	51.90			102.07
10	სტრუქტურული ელემენტების მოწვობა ახალი მრეცხვით	ც	5.00	95	475.00	10.00	50.00	0.50	2.50	527.50
11	ახალი მრეცხვების მოწვობა საქართველოს შრომისთვის	ც	1.00	45	45.00	10.00	10.00		0.00	55.00
12	კაბის ხსნარების მიახლოება დაბრუნება მუხლის ჩაქვებით	მ <sup>2</sup>	49.50	10	495.00	8.00	396.00	0.50	24.75	915.75
13	სხვებზე ასახული მუხლ-დასახლების კონსტრუქცია	მ <sup>2</sup>	0.35	100	35.00	3.50	1.23			36.23
14	ხსნარის შესასხმის ტრანსპორტი, კარების მოწვობა, ძველზე თრეპის დაფინანსება შეკვრა ჰეროტიკი ხსნარით	მ <sup>2</sup>	19.02	1.45	27.58	3.00	57.06			84.64
15	მუხლ-დასახლების ფილის ახალი მუხლ-დასახლება	მ <sup>2</sup>	30.04	1.45	43.56	1.50	45.06			88.62
16	მუხლ-დასახლების ფილის ახალი შეკვრა	მ <sup>2</sup>	18.60	10	186.00	5.00	93.00	0.50	9.30	288.30
17	ფილის და მე-5 საფართოს კარზე დასახლების მოწვობა	მ <sup>2</sup>	30.00	2	60.00	1.00	30.00	0.50	15.00	105.00
18	კარების და მუხლის მოწვობა	მ <sup>2</sup>								

19	ტარზე განთავსების ხარჯების მოქვრება	0	1.00	28	28.00	3.50	3.50	0.00	31.50
20	სამშენებლო ხარჯების გადასახ 10 კმ	0	5.00				3.00	15.00	15.00
	ჯამი								5475.34
	სულ ჯამი								5633.37
	საგნავები ხარჯები	8%							450.67
	ჯამი								6084.04
	დაბმური დაჯიშვება	6%							365.04
	ჯამი								6449.08
	დაჯამ	18%							1160.83
	ჯამი								7609.92

შპს "გო-ან 2011" დამატებითი

ბიკრძალვებზე




ქ. ქუთაისი თბილისის ქ. №12 სავაჭრო-საბაზო კაბინეტური შეკრების სამუშაოს

სარეზიუმეო ცხრილი

№	სამუშაოს დასახელება	დან. გრო.	რეზიუმე	მოსავლა		ხელშეწყობა		ტრანსპორტი და მატერიალები		ჯამი
				გრო. ფასი	ჯამი	გრო. ფასი	ჯამი	გრო. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაქირავების ძველი შეკრებისა და ქიზ-ცენტრის ხსნარის დემონტაჟი	მ²	67.9			0.5	33.95			33.95
2	ძველების და ჰერმის გარეგან-გარეგანობის ძველი ცარცისა და ჰერმის ხსნარებისა	მ²	442.02			0.50	221.01			221.01
3	ჰერმისა და ძველებთან ძველი ხალების ჩაბრუნება	მ²	110.00			0.50	55			55
4	სამუშაოს ჩარჩობის და ხალების დემონტაჟი/შემკვლელობა და დაბრუნება 10 კმ	ტ/მ	5.51					3.00	16.53	16.53
	ჯამი									326.49
5	ძველების შეღებვა ქიზ-ცენტრის ხსნარით	მ²	85.00	3.5	297.50	2.50	212.50			510
6	ჰერმის შეღებვა ბაჯით	მ²	25.00	3.2	80.00	2.50	62.50			142.5
7	ძველების დამუშავება ფიონით და შეღებვა ჰერმის ხსნარით	მ²	217.35	1.45	315.16	1.50	326.03			641.1825
8	ძველების დამუშავება ფიონით და შეღებვა წყაროების ხსნარით	მ²	202.86	2.4	486.86	1.50	304.29			791.154
9	ჰერმის დამუშავება ფიონით და შეღებვა წყაროების ხსნარით	მ²	131.81	2.4	316.34	1.50	197.72			514.059
10	დაბრუნება ქიზ-ცენტრის მოკმების მოწყობის ხსნარით 25 ჰმ	მ²	67.90	3.5	237.65	2.50	169.75			407.4
11	დაბრუნება მოწყობის კონსტრუქციის მოწყობა	მ²	67.90	10	679.00	8.00	543.20	0.50	33.95	1256.15
12	დაბრუნება მოწყობის შეღებვა ჰერმის ხსნარით	მ²	42.93	5.5	236.12	1.50	64.40	0.50	21.47	321.975
13	გვ. ხსნარების მოწყობის ხსნარით	ტ/მ	120.00			1.50	180.00			180
14	დაბრუნება გვ. ხსნარების მოწყობის ხსნარით	ტ/მ	120.00	2.5	300.00	1.50	180.00			480

15	საბიუჯეტზე სქესორული ხარჯების მიხედვით		9,00	28	252,00	3,50	31,50	0,50	4,50	288
16	ულ. რიცხვითი მოწერის (გაბანა/საფუძვლო პაკეტი, ბაქმიონები საბიუჯეტის მიხედვით)		1,00	78	78,00	5,00	5,00	0,50	0,50	89,5
	ჯამი									5615,92
	სულ ჯამი									5942,41
	ზედნაღები ხარჯები	8%								475,39
	ჯამი									6417,80
	შეპროექტირებული ხარჯები	6%								385,07
	ჯამი									6802,87
	რღვა	18%								1224,52
	ჯამი									8027,39



*[Handwritten signature]*

პ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი თბილისის ქ. №12 ხაჯორძეძის ბინის IV სართლის კაბინეტური შეკეთების ხაშვითების  
ხაშვითების

№	ხაშვითის დასახელება	ცანბ. შრო.	მასივნი	მასივი		ხედი		ტანსაცმელი და მკაბინები		ჯამი
				გრძ. ფაი	ჯამი	გრძ. ფაი	ჯამი	გრძ. ფაი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კაბინეტის ძველი შეკეთებისა და კონსტრუქციის ხსნარის ფონიტაჟი	მ <sup>2</sup>	73.4			0.5	36.7			36.7
2	ძირების და კედლების გრუნტი-გახეხვა და ძველი ფენების დასაფარავი	მ <sup>2</sup>	447.52			0.50	223.76			223.76
3	კაბინეტის და ძირების ძველი ფენების დასაფარავი	მ <sup>2</sup>	110.00			0.50	55			55
4	სამშენებლო ნარჩენების და ნაგებობის დასაფარავი	ტბ	5.51					3.00	16.53	16.53
	ჯამი									331.99
5	კედლების შეკეთება კონსტრუქციის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	85.00	3.5	297.50	2.50	212.50			510
6	კედლის შეკეთება ბაჯით	მ <sup>2</sup>	25.00	3.2	80.00	2.50	62.50			142.5
7	კედლების დაშვების ფონით და შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	217.35	1.45	315.16	1.50	326.03			641.1825
8	კედლების დაშვების ფონით და შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	202.86	2.4	486.86	1.50	304.29			791.154
9	კედლების დაშვების ფონით და შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	137.31	2.4	329.54	1.50	205.97			535.509
10	საბაზის დაშვების ფონით და შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	73.40	3.5	256.90	3.00	220.20			477.1
11	საბაზის დაშვების ფონით და შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	73.40	10	734.00	8.00	587.20			1321.2
12	სართლის მოაჯირების შეკეთება ზედაპირის ხაშვით	მ <sup>2</sup>	42.93	1.45	62.25	1.50	64.40			126.6435
13	სართლის მოაჯირების შეკეთება	ტბ	120.00			1.50	180.00			180
14	სართლის მოაჯირების შეკეთება	ტბ	120.00	2.5	300.00	1.50	180.00			480
15	სართლის ხეხვის ნარჩენების დასაფარავი	ტბ	9.00	28	252.00	3.00	27.00	0.50	4.50	283.5

№	შენიშვნები და/ან ახსნა (უპირატესოდ - ცხრილის აღწერა)	(%)	100	75	75.00	5.00	5.00	80
16	შენიშვნების და/ან ახსნა (უპირატესოდ - ცხრილის აღწერა)							
	ჯამი							5568.79
	სულ ჯამი							5900.78
	აუგნადები ხარჯები	8%						472.06
	ჯამი							6372.84
	დაგეგმილი დანახარჯები	6%						382.37
	ჯამი							6755.21
	დასრულებული	18%						1215.94
	ჯამი							7971.15

ბიუჯეტის განმარტება

შპს "ჯი-ან 2011" განმარტებით



თავდაპირველად ქ. №38 ბინის I სართლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	კანონ. ერთ.	ერთეული თან.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ძირღვრის და პირების კონსტრუქციისა და დამატებითი მუშაოების შესრულება	მ <sup>2</sup>	459.22			0.50	229.61		0.00	229.61
2	ძირღვრისა და პირების კონსტრუქციის მშენებლობა	მ <sup>2</sup>	22.60			0.50	11.3		0.00	11.30
3	ხის ფრანკების დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	57.60			0.50	28.8		0.00	28.80
4	სარკვევო კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	17.26			0.50	8.63		0.00	8.63
5	ოცობისა და მუშაოების დაპროექტირება და პირების დემონტაჟი	მ <sup>2</sup>	8.20			0.50	4.1		0.00	4.10
	<b>ჯამი</b>									<b>282.44</b>
6	შესასრულენი ნაწილის კონსტრუქციის მშენებლობა	მ <sup>2</sup>	2.88	155	446.40	10.00	28.8	0.50	1.44	476.64
7	ძირღვრის შეკეთება მშენებლობის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	22.60	3.5	79.10	2.50	56.5	0.50	11.30	146.90
8	ძირღვრის დამუშავება ფილით და შეკეთება წყალგამტარის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	310.39	2.4	744.94	1.50	465.585			1210.52
9	პირების დამუშავება ფილით და შეკეთება წყალგამტარის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	148.83	2.4	357.19	1.50	223.245			580.44
10	სართლებზე შიდა კონსტრუქციის ძირღვრის დამუშავება ფილით და შეკეთება წყალგამტარის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	445.13	2.4	1068.31	1.50	667.695			1736.01
11	სართლებზე შიდა კონსტრუქციის პირების დამუშავება ფილით და შეკეთება წყალგამტარის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	129.36	2.4	310.46	1.50	194.04			504.50
12	სართლებზე შიდა კონსტრუქციის ოცობის შეკეთება	მ <sup>2</sup>	92.40	10	924.00	8.00	739.2			1663.20
13	სართლებზე შიდა კონსტრუქციის შესასრულენი ნაწილის მშენებლობა	მ <sup>2</sup>	14.38	155	2228.90	10.00	143.8	0.50	7.19	2379.89
14	შესასრულენი ოცობის კონსტრუქციის მშენებლობა	მ <sup>2</sup>	8.20	10	82.00	8.00	65.6	0.50	4.10	151.70
15	მთავარი საფარი და შეკეთება ხეობის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	33.60	1.45	48.72	1.50	50.4			99.12
16	კმის საფარი მშენებლობა ხსენებით	მ <sup>2</sup>	38.10	0.74	28.19	1.50	57.15			85.34
17	სართლებზე შიდა კონსტრუქციის მშენებლობა	მ <sup>2</sup>	10.00	28	280.00	3.50	35			315.00
18	შესასრულენი ნაწილის შეკეთება მშენებლობის ხსენებით	მ <sup>2</sup>	40.50	3.5	141.75	2.50	101.25	0.50	20.25	263.25
19	შესასრულენი ოცობის მშენებლობა და მთავარი საფარი	მ <sup>2</sup>	22.72	10	227.20	8.00	181.76	0.50	11.36	420.32
20	მშენებლობის ხსენებით მთავარი საფარი	მ <sup>2</sup>	28.80	100	2880.00	3.50	100.8			2980.80

21	შეცდომისაკმაღის ვანგერების (როგაც ვაქვართ) მოწყობა	მ <sup>2</sup>	13.44	95	1276.80	3.50	47.04		1323.84
22	შეცდომისაკმაღის ვანგერების (ვაქვართის ვანგერ) მოწყობა	მ <sup>2</sup>	15.36	95	1459.20	3.50	53.76		1512.96
23	შესასყიდველ ვახანგ დომონის კონსტრუქციით ვახანგერების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	2.00	28	56.00	7.00	14		70.00
24	სამშენებლო ნაგვის ვაქვანგ. III მ <sup>2</sup>	მ <sup>2</sup>	10.00					3.00	30.00
	ჯამი								15950.43
	სულ ჯამი								16232.87
	სტანდარტის სარგებლობა	8%							1298.63
	ჯამი								17531.50
	დაბრუნო ვაქვანგებზე	6%							1051.89
	ჯამი								18583.39
	დასა-	18%							3345.01
	ჯამი								21928.40

ვაქვანგერების

*(Handwritten signature)*



შპს "ვაქვანგ 2011" (საფუძვლიანი)



თბილისის მუნიციპალიტეტის №187 ბინის I სართლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასშტაბი		საღირსე		ბუნებრივი და მანქანული		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		მ <sup>2</sup>	518.02			0.5	259.01			259.01
1	ძირითადი და კარების პოლიეთილენოვანი ძეგლი ციფრისა და ხელოვნური საფარიანი	მ <sup>2</sup>	65.00			0.5	32.5			32.5
2	კარებიდან და კარის საფარიდან ძეგლი მინერალისა და ქვითი	მ <sup>2</sup>	154.84			0.5	77.42			77.42
3	ციფრისა და კარის საფარიდან ძეგლი მინერალისა და ქვითი	მ <sup>2</sup>	8.39					3.00	25.17	25.17
4	სამუშაოები ნაწილობრივ და სავალი რეკონსტრუქციის ხარჯები	მ <sup>2</sup>								394.1
5	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	81.94	3.5	286.79	2.50	204.85	0.50	40.97	532.61
6	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	81.94	10	819.40	8.00	655.52			1474.92
7	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	72.90	1.45	105.71	2.50	182.25	0.50	36.45	324.405
8	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	3.98	155	616.90	10.00	39.80	0.50	1.99	658.69
9	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	7.96	1.45	11.54	1.75	13.93			25.472
10	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	52.00	2.5	130.00	2.00	104.00			234
11	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	9.00	28	252.00	3.00	27.00			279
12	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	70.00			1.50	105.00			105
13	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	65.00	3.5	227.50	3.00	195.00			422.5
14	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	256.42	5.5	1410.31	1.50	384.63			1794.94
15	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	171.03	2.4	410.47	1.50	256.55			667.017
16	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	155.57	2.4	373.37	1.50	233.36			606.723
17	სავალი რეკონსტრუქციის სამუშაოები	მ <sup>2</sup>	48.60	1.45	70.47	1.50	72.90			143.37

18	შესასყიდვლის აქტის მიწოდების ხისტი მოხსოვით მოხსოვით (საბჭო)	მ <sup>2</sup>	7.40	3.5	25.90	3.50	25.90	0.50	3.70	55.5
19	საგასაყიდვლის ხარისხით მოსაყიდვლის შესაყიდვლად სპეც. საყიდვლო	მ <sup>2</sup>	3.40	1.45	4.93	1.50	5.10	0.50	1.70	11.73
20	მდგომარეობის მიწოდება	ც.	3.00	180	540.00					540.00
	ჯამი									7875.88
	სულ ჯამი									8269.98
	ხელშეკრულების ხარისხით	8%								661.60
	ჯამი	6%								8931.58
	საშუალო დაგროვება	18%								535.89
	ჯამი									9467.47
	მ.ს.შ.									1704.14
	ჯამი									11171.61

პრობლემატიკა

შპს "კონს 2011" დირექტორი



ქ. ქუთაისი ავტორიზებული პირის 10 საცხოვრებელი კაბინა-პროექტის შედგენის სამუშაოების ხარჯავი მართვების

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. შრომ.	როდესაც რა	მასალა		საფასო		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				შრომ. ფასი	ჯამი	შრომ. ფასი	ჯამი	შრომ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ავტორიზებული პირის მიერ შექმნილი და დამუშავებული ხსენების გეგმა-პროექტი	8	28.40			0.50	14.20	0.00	0.00	14.20
2	ავტორიზებული და პერმანენტული ხელის ჩამოშვება	8	254.40			0.50	127.20	0.00	0.00	127.20
	<b>ჯამი</b>									<b>141.40</b>
3	საინჟინერო პროექტის შედგენის დამუშავების ხსენებით	8	198.45	3.5	694.58	2.50	496.13	0.50	99.23	1289.93
4	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	28.40	10	284.00	8.00	227.20			511.20
5	საინჟინერო პროექტის შედგენის ხსენებით	8	0.65	35	22.75	3.50	2.28			25.03
6	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	20.00	2	40.00	1.00	20.00			60.00
7	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	198.45	2.4	476.28	1.50	297.68			773.96
	<b>ჯამი</b>									<b>188.37</b>
8	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	48.30	2.4	115.92	1.50	72.45			188.37
9	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	26.00	1.45	39.01	1.50	40.35			79.36
10	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	49.21	1.45	71.35	1.50	73.82			145.17
11	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	16.85	10	168.50	1.50	25.28			193.78
12	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	20.00	2	40.00	1.00	20.00			60.00
13	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	4.00	95	380.00	5.00	20.00	2.50	10.00	410.00
14	ავტორის მიერ დადგენილი პროექტის შედგენის ხსენებით	8	5.00					3.00	15.00	15.00
	<b>ჯამი</b>									<b>3751.77</b>
	სულ ჯამი									<b>3893.17</b>
	საინჟინერო პროექტის შედგენის ხსენებით	8%								<b>311.45</b>
	ჯამი									<b>4204.63</b>
	საინჟინერო პროექტის შედგენის ხსენებით	6%								<b>252.28</b>
	ჯამი									<b>4456.91</b>
	სულ ჯამი	18%								<b>802.24</b>
	ჯამი									<b>5259.15</b>



სსიპ "კომპანია 2011" დირექტორი

*[Handwritten Signature]*

ავტორიზებული პირი

ქ. ქუთაისი ავტომობილების № 10 საცხოვრებელი პირის მე-3 სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების ხარჯთაღრიცხვების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. მართვით	მართვით	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				მართვით	ჯამი	მართვით	ჯამი	მართვით	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	სადარბაზო დედა შენობისა და ქიშკი-ცემენტის სინათის მუშაობა	მ <sup>2</sup>	31,85			0,50	15,93			15,93
2	დარბაზიდან და ჰაერის დენი ნაღვლის ჩამოხება	მ <sup>2</sup>	254,40			0,50	127,20			127,20
	ჯამი									143,13
3	სადარბაზოს კედლების შეღებვა ქიშკი-ცემენტის სინათით	მ <sup>2</sup>	198,45	3,5	694,58	2,50	496,13	0,50	99,23	1289,93
4	სადარბაზოს კედლების კონსტირუქციის შეღებვა	მ <sup>2</sup>	31,85	10	318,50	8,00	254,80			573,30
5	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაო	მ <sup>2</sup>	0,65	35	22,75	3,50	2,28			25,03
6	სადარბაზოს კედლების შეღებვა	მ <sup>2</sup>	20,00	2	40,00	1,00	20,00			60,00
7	სადარბაზოს კედლების შეღებვა ფიონით და შეღებვა წყალგამტარის ხაზზე	მ <sup>2</sup>	198,45	2,4	476,28	1,50	297,68			773,96
8	სადარბაზოს კედლების შეღებვა ფიონით და შეღებვა წყალგამტარის ხაზზე	მ <sup>2</sup>	48,30	2,4	115,92	1,50	72,45			188,37
9	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	52,63	1,45	76,31	1,50	78,95			155,26
10	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	16,85	10	168,50	1,50	25,28			193,78
11	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	37,30	1,45	54,09	1,50	55,95			110,04
12	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	4,00	95	380,00	5,00	20,00	2,50	10,00	410,00
13	სადარბაზოს კედლების შეღებვა-სადარბაზოს და შეღებვა	მ <sup>2</sup>	5,00					3,00	15,00	15,00
	ჯამი									3794,64
	სულ ჯამი									3937,77
	სადარბაზოს ხარჯები	8%								315,02
	ჯამი									4252,79
	სადარბაზოს ხარჯები	6%								255,17
	ჯამი									4507,96
	სულ ჯამი	18%								811,43
	ჯამი									5319,39



პ. კახიანი

შპს "გოა 2011" დირექტორი

ქ. ქუთაისი ავტონომიური რეგიონის № 10 საკონსტრუქციო ჯინის მე-4 სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების  
სარეზიუმეო ანგარიშსწორების აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	ბიუჯეტის რაოდენობა	ჩასვლა		ხელახლა		განმარტობის და მანქანების		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონსტრუქციო ჯინის მე-4 სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების	მ²	3185			0.50	15.93			15.93
2	სამუშაოს დასახელება	მ²	254.40			0.50	127.20			127.20
3	სამუშაოს დასახელება	მ²	198.45	3.5	694.58	2.50	496.13	0.50	99.23	1289.93
4	სამუშაოს დასახელება	მ²	3185	10	318.50	8.00	254.80			573.30
5	სამუშაოს დასახელება	მ²	0.65	35	22.75	3.50	2.28			25.03
6	სამუშაოს დასახელება	ერთ. მ.	20.00	2	40.00	1.00	20.00			60.00
7	სამუშაოს დასახელება	მ²	198.45	2.4	476.28	1.50	297.68			773.96
8	სამუშაოს დასახელება	მ²	48.30	2.4	115.92	1.50	72.45			188.37
9	სამუშაოს დასახელება	მ²	26.90	1.45	39.01	1.50	40.35			79.36
10	სამუშაოს დასახელება	მ²	8.20			0.50	4.10			4.10
11	სამუშაოს დასახელება	ლ.	4.00	28	112.00	5.00	20.00	3.00	15.00	132.00
12	სამუშაოს დასახელება	ლ.	5.00							15.00
	სულ ჯამი									3141.03
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი	8%								3284.16
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი	6%								262.73
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი	18%								3546.89
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი									212.81
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი									3759.70
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი									676.75
	სადასრულებელი სამუშაოების ჯამი									4436.45



შპს "გე-ს 2011" დირექტორი

*[Handwritten Signature]*

საკონსტრუქციო

ქ. ქუთაისი ავტონებართვის № 10 საცხოვრებელი პირის მე-5 სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღმწიქი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანის ზედა		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	იატაკიდან ძველი მუქი და მონო-ცემენტის ხინკის აღმოცენი	მ <sup>2</sup>	8.70			0.50	4.35			4.35
2	სველების და ჭერების გვერდითი-ფრთხილები ძველი ცემენტის და სპორტული საცხებიდან	მ <sup>2</sup>	215.90			0.50	107.95			107.95
	ჯამი									112.30
3	სენსორული განათების მოწყობა	ც.	4.00	28	112.00	3.50	14.00	2.50	10.00	136.00
4	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილაებით	მ <sup>2</sup>	8.70	10	87.00	8.00	69.60			156.60
5	კედლები გვერდითი-ფრთხილები შექმნა	მ <sup>2</sup>	10.00	2	20.00	1.00	10.00			30.00
6	სველების და ჭერების გვერდითი-ფრთხილები და სველები წყალმუდლის საცხებით	მ <sup>2</sup>	198.45	2.4	476.28	1.50	297.68			773.96
	ჯამი									188.37
7	ჭერების და მუშაობის ფრთხილი და სველები წყალმუდლის საცხებით	მ <sup>2</sup>	48.30	2.4	115.92	1.50	72.45			110.04
8	კაბინის მოსაჯირების აღდგენა-შეკეთება სპორტული საცხებით	მ <sup>2</sup>	37.20	1.45	54.09	1.50	55.95	3.00	15.00	15.00
9	სამუშაოების ხარჯების გაზიანა 10 კმ	ც.	5.00							1409.96
	ჯამი									1522.26
	სულ ჯამი									121.78
	ხედავები ხარჯები		8%							1644.04
	ჯამი									98.64
	იანუარია დაგროვება		6%							1742.68
	ჯამი									313.68
	მ.დ.ბ.		18%							2056.37
	ჯამი									



*[Handwritten signature]*

შპს "გე-ან 2011" დირექტორი

ბ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი ავტონმუნიციპალიტეტის № 10 საკუთრებად მიწის მუხ-სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განმ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		აღირებულება		ტანხარისი და მანქანის		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ოციალურიდან ძველი მიწებისა და კომუნალური მიწების ხსენების დასაყრდენად	მ <sup>2</sup>	17.58			0.50	8.79			8.79
2	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ძველი ცენტრისა და სარეზერვუარო საფარი	მ <sup>2</sup>	215.90			0.50	107.95			107.95
3	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	38.50			0.50	19.25			19.25
4	სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხსენების	მ <sup>2</sup>	38.50	3.5	134.75	2.50	96.25	0.50	19.25	250.25
5	ოციალური მიწების კაპიტალური შეკეთების	მ <sup>2</sup>	17.58	10	175.80	8.00	140.64			316.44
6	სხვადასხვა სახის მიწების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	0.65	95	61.75	3.50	2.28			64.03
7	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	10.00	2	20.00	1.00	10.00			30.00
8	სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	198.45	2.4	476.28	1.50	297.68			773.96
9	კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	48.30	2.4	115.92	1.50	72.45			188.37
10	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	4.00	95	380.00	10.00	40.00			420.00
11	სადარბაზოს კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	37.30	1.45	54.09	1.75	65.28			119.36
12	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	მ <sup>2</sup>	5.00					3.00	15.00	15.00
	სულ ჯამი									2177.40
	ხარჯები									2313.39
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	8%								185.07
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	6%								2498.46
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები	18%								149.91
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები									2648.37
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები									476.71
	საპროექტო და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები									3125.08



შპს "გო-სი 2011" დირექტორი

გ. კოსტავაძე

1102-2025 გ.გ. - 2025

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია #PE34291-15

18 მარტი 2015 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)  
გარანტიის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869  
გარანტიის მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო  
პროინვალის მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო  
პროინვალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 412676322  
პროინვალის მისამართი: საქართველო, ქუთაისი, ლევანისაძის რიხი N 15  
შენიშვნათი: თვითმხარველი ქალაქი ქუთაისი (შემდგომში „შენიშვნათი“)  
შენიშვნათის საიდენტიფიკაციო კოდი: 212721170  
შენიშვნათის მისამართი: ქ. ქუთაისი რესტავრაციის გამზ. #3  
საგარანტო თანხა: 19,456 (ცხრამეტი ათი ოთხასორმოცდათექვსმეტი) ლარი  
ტენდერის უნიკალური ნომერი: #SPA150004215

შედეგობაში უიღებო რა, რომ პროინვალმა ქალაქ ქუთაისში საეზოტურული სახლების სადარბაზოების მიღებას დაიწყო, სადარბაზოს შესასრულებელი რეკონსტრუქციის რეზოლუციის და ანგარიშების მიწოდების საშუალებების ჩატარების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იურის ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკრძობული ვალდებულებების შესრულებაზე გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მოითხოვულ თანხაზე, ჩვენ გარანტი.

თანხის გათვალისწინებით პროინვალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია, ამასთან დაკრძობებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებელი თქვენ წინაშე პროინვალის სახელით საერთო თანხაზე, არსებებს უკვე 19,456 (ცხრამეტი ათი ოთხასორმოცდათექვსმეტი) ლარი და ვისრულებთ ხელში აღნიშნული თანხის გადახდას პროინვალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დათვალვის საფუძველზე თქვენ პირველად წერილობით მოითხოვით.

შენიშვნათის წერილობით მოთხოვნა თანხის ამხელაზე წარმოადგინო უნდა იქნეს შენიშვნათის შიგნით აღნიშნულ დოკუმენტზე უპასუხობის მიზნით პროინვალის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრბრუნვად და სიტყვით, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პროინვალსა და შენიშვნათს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პროინვალის შიგნით მოთხოვნასთან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პროინვალის დანაშაულებრივი დოკუმენტი და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინადადებაზე გარანტია ძალაში პროინვალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დასრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 14 სექტემბერი 2015 წელი, შესაბამისად წინადადებაზე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩაღვლით.

უპასუხობიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ამ პრეტენზია წარმოადგინო უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლიდან მომდინარე სს საქართველოს ბანკი (სსკ) (სსკ 204378869), სათაო ოფისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის დროს. თანხის დაბრუნების ვალდებულებაზე საეზოტურული სახლების სადარბაზოების მიღებას.

- საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებების შემთხვევაში:
  - საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
  - გარანტის მიერ შენიშვნათისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაცემულია საბანკო გარანტია;
  - შენიშვნათის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თვის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის განაშენიანების დაბრუნებისას.

გარანტიის მიხედვით საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე შენიშვნათის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სსკ პროინვალის უფლებებზე გარანტიის წერილობითი თანხმობის გარეშე. წინადადებაზე საბანკო გარანტია რეგულაციების საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით.

სსკ საქართველოს ბანკი  
თბილისის შტაბ-ბინა  
საბანკო გარანტია  
სსკ საქართველოს ბანკი  
თბილისის შტაბ-ბინა





შეტყობინება #PE34291-15 საბანკო გარანტიის აცხადების თაობაზე

25 მარტი 2015 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში - გარანტი)  
 გარანტიის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869  
 გარანტიის მიმართული ვიჯარისის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო  
 პრინციპალი: შპს გი-ენ 2011 (შემდგომში პრინციპალი)  
 პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 412676322  
 პრინციპალის მიმართული საქართველო, ქუთაისი, ლეკელიძის ქ. ჩიხი N 15  
 ბენეფიციარი: თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი (შემდგომში ბენეფიციარი)  
 ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 212721170  
 ბენეფიციარის მიმართული ქ. ქუთაისი ჩუქთაძის გამზ. #3  
 გარანტიის თანხა: 19,456 (ცხრამეტი ათას ოთხასოციხუთმეცხრამეტი) ლარი

პატივსმული,

გაქვინებთ, რომ 2015 წლის 18 მარტს პრინციპალის დავალებით ჩვენს მიერ გაკეცულ #PE34291-15 საბანკო გარანტიაში შევიდა შეზღუდვა აცხადება:

- გარანტიის მოქმედების ვადა შეიცვალა და ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: 30 სექტემბერი 2015 წელი. შესაბამისად ვინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

#PE34291-15 საბანკო გარანტიის აცხადება დასრულდა და აღნიშნული პირობა დარჩა ძალაში.

საბანკო დირექტორი

