

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, (შემდგომში „შემსყიდველი“) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ მიქიაშვილის სახით. (მისამართი: 4600, ქ.ქუთაისი, შ.რუსთაველის გამზ. №3, ტელ: 24-10-24)

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „გია-ან 2011“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის ვია კობალიშვილის სახით, (მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქ. 18, №15, ტელ: 579 20 20 20) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA150006609 ერთეტკაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ – "ხელშეკრულება") – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციას (დაწესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ №SPA150006609 ერთეტკაპიან ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

- 2.1 ქალაქ ქუთაისში საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები (30 ობიექტი).
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვები).
- 2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45200000.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 520000 (ხუთას ოცი ათასი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებისათვის დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად შეამოწმოს სამუშაოები, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
- 4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის

Handwritten signatures of the contracting parties, including the contractor and the client, are present at the bottom of the document.

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.

4.6 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადა

5.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების შესრულება განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 120 (ას ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2015 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ეტაპობრივად, ფაქტობრივად დასრულებულ ობიექტებზე, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 10%, გარდა ზოლო შესრულებისა.

6.2 „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს ხარისხის საკონტროლოდ გამოყენებული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასვნა.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტისა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე - ფაქტიურად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების დროს.

6.4 ვინაიდან აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაწილეობით, თანდაგინანსების პრინციპით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წარმოადგინოს „შემსყიდველს“, „მიმწოდებელს“ და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.5 სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

6.6 ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

7.2 „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,

ბ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,

გ) ფაქტობრივად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების აქტი,

დ) „შემსყიდველს“, „მიმწოდებელს“ და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას შორის გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი,

ე) ხარისხის საკონტროლოდ, გამოყენებული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასვნა,

ვ) ექსპერტის დასკვნა - ფაქტიურად დასრულებულ ობიექტებზე მიღება-ჩაბარების დროს,

ზ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დღ-ღს ანგარიშვაქტურა.

7.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარგემში).

7.4 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტობრივად დასრულებული ობიექტების შესაბამისად, სათანადო დოკუმენტების წარმოადგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღში, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 10%, გარდა ზოლო შესრულებისა.

7.5 „მიმწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 20%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საგანსო გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების დასრულების ვადას.

7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე

დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2.5%-ის) დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, „მიმოწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აღუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადათ განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმოწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.5 ხელშეკრულების პირობების წესისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1 „მიმოწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმოწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიწოდებისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია.
- 12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:
 - უზრუნველყოს „მიწოდებელი“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.
- 12.3 „მიწოდებელი“ უფლებამოსილია:
 - მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 12.4 „მიწოდებელი“ ვალდებულია:
 - დროულად და კეთილსინდისიერად შესარულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 13.1 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2015 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.
- 13.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია ს.ს. „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ 2015 წლის 16 აპრილს გაცემული №PE35249-15 საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით – 26000 (ოცდაექვსი ათასი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“ „მიწოდების“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.
- 13.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიწოდებისგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 14.1 დაუძლეველი ძალის გარდა „მიწოდებელი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:
- ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში „მიწოდებელი“ გადაიხდის 156 000 (ას ორმოცდათექვსმეტი ათასი) ლარს.
- 14.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ს.
- 14.3 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 14.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 14.4 ამ ხელშეკრულების 14.3 და 15.1 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაეკისრება პირგასამტეხლო 260 000 (ორას სამოცი ათასი) ლარის ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.
- 14.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.
- 14.6 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.
- 14.7 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში, „მიწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 14.2 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 15.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ვალკუული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
- 15.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეტყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ;
- 15.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

16. დაუძლეველი ძალა

- 16.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ.
- 16.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 16.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

17. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

- 17.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. გადასახადები და დაბეგრვა

- 18.1 „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით.
- 19.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

20. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
 მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. #3
 მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 ქ.თბილისი „სახელმწიფო ხაზინა“
 ბ/კოდი: TRESEGE22
 ს/კოდი: 212721170


ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
 მერის პირველი მოადგილე

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „გიან 2011“
 მის: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქ. 18, №15
 ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
 ბ/კოდი: BAGAGE22
 ა/ა GE44BG000000893166900
 ს/კოდი: 412676322
 შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-ს
 დირექტორი

ნოდარ მიქიაშვილი

გია კოპალიშვილი



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

ფასების ცხრილი

პროგრამა "კორუპსის" ფარგლებში დაგეგმილი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეროვნული კეთილმოწყობისათვის მისამართების ნუსხა

№	მისამართი	ღირებულება
1	ზვიად გამსახურდიას გამზ.№19	19087.14
2	ზვიად გამსახურდიას №25	16325.19
3	ზვიად გამსახურდიას 1 შეს.№3	12045.79
4	ირ. აბაშიძის №6	22481.16
5	ჯავახიშვილის ქ. №6	25540.43
6	ჯავახიშვილის ქუჩა №16	26099.00
7	დავით აღმაშენებლის გამზ. №127	1191.75
8	სულხან საბას გამზ. №31-53	23527.08
9	სულხან საბას გამზ. №57ა	21827.48
10	სულხან საბას გამზ. №59	16008.94
11	სულხან-საბას გამზ.№81	18478.33
12	სულხან-საბას გამზ.№91	14156.03
13	თაბუკაშვილისა და ილაჭავჭავაძის გამზ.№1/35	19722.37
14	რევას თაბუკაშვილის ქ. №183	21970.89
15	ფელიქს კაკაურის ქ.№9	13051.68
16	კონსტანტინე გამსახურდიას ქ.№12	18799.37
17	ვახტანგ ხარებავას ქუჩა №4	23648.93
18	ვახტანგ ხარებავას ქუჩა №4ა	26062.73
19	ვახტანგ ხარებავას ქ.№7ა	22151.42
20	ზ.ჭავჭავაძის ქ. №16	13976.05
21	ზ.ჭავჭავაძის ქ.№22-24	7721.44
22	ბუკიას ქ.№9	25408.81
23	ბუკიას №11	18304.57
24	ცახელის ქუჩა №6	17325.38
25	ცახელის ქ.№7ა	23865.87
26	ნუცუბიძის ქ.№1	13052.17
27	ბროსეს ქ.№9	6768.88
28	აველიანის ქუჩა №6	7464.06
29	დგონიძის ქ.№1	8616.80
30	ახალბაზრდობის გამზირი №76ა	15320.25
31	ჯამი	520000.0

შპს"გე-ან 2011"დირექტორი



გ.კოპალეიშვილი

ქ.ქუთაისის ზუგდიდ გამსახურების №19 საცხოვრებელი სახლის ქმის ბეტონის საფარის მობრკეობის სამუშაოების
 ნარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ქრთ. ფასი	ჯამი	ქრთ. ფასი	ჯამი	ქრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა. დემონტაჟი									
1	ხედიშქო ქანობის მოჭრა საშუალოდ 20სმ	83	119.40			1.00	119.40	1.30	155.22	274.62
2	ქანობისა და ბეტონის პორციურების ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტ.ნ.	124.50				0.00	6.50	809.25	809.25
	ჯამი თავი ა.									1083.87
	ბ. მონტაჟი									
	საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჰაბის ხედაობების ამაღლება გასწორება საბრძოლვეო									
1	1 ნიშნულამდე	3	1.00	20.00	20.00	18.00	18.00	0.00	0.00	38.00
2	არსებული ჰაბის თავების მონტაჟი	3	1.00		0.00	8.00	8.00	0.30	0.30	8.30
3	ლორღის საფუკლის მოწყობა სიხითი 5 სმ	82	597.06	0.721	430.48	0.25	149.27	0.34	203.00	782.75
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სიხითი 16სმ "შ-300"	82	550.87	16.28	8968.16	2.50	1377.18	1.36	749.18	11094.52

5	შეტონის ხაჯარის მოწყობა, სისქით 8 სმ "მ-250"	მ2	46.19	7.80	360.28	2.50	115.48	0.68	31.41	507.17
6	ნიმუშობრივი ნაკერის მოწყობა	კმ.მ.	35.50	0.60	21.30	0.35	12.43	1.90	67.45	101.18
	ჯამი თაბი ბ.									12531.91
	სულ ჯამი									13615.78
	ზედნაღები ხარჯები %	10%								1361.58
	ჯამი									14977.36
	შემიერი დაცვრეება	8%								1198.19
	ჯამი									16175.55
	დაღ-ბ	18%								2911.60
	ჯამი									19087.14



შპს "გო-ან 2011" დირექტორი *[Handwritten Signature]*

შპს "გო-ან 2011" მუხრანის რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხრიდან

ქ. ქუთაისი ზ. გამსახურდიას გამზ. № 25 საცხოვრებელი ზონის ქობინის ობიექტის საჯარო შიპორქობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	გამზ. ერთ.	რეალური ობიექტი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ს. გუმბორაძე									
1	სუბიექტი კაპიტალის მოჭრა სისქით 15-20 სმ	მ ²	71.60			1.00	71.60	1.30	93.08	164.68
2	კაპიტალის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტ.მ.	80.10					3.25	260.33	260.33
	ბ. მონტაჟი									425.01
1	ლორცის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	421.55	0.721	303.94	0.25	105.39	0.34	143.33	552.65
2	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	421.55	16.28	6862.83	2.50	1053.88	1.36	573.31	8490.02
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 12 სმ 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	17.40	11.70	203.58	2.50	43.50	1.02	17.75	264.83
4	სამშენის მოწყობა	ც.	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	6.36	25.44	1525.44
5	ტენდერატურული ნაქონის მოწყობა ჯამი თავი. ბ	ჯამი	136.00	0.60	81.60	0.35	47.60	1.90	258.40	387.60
										11220.54
	სულ ჯამი									11645.54
	ხელნაწები ხარჯები	10%								1164.55
	ჯამი									12810.10
	გამშენი დაფარება	8%								1024.81
	ჯამი									13834.90
	დაც.ბ.	18%								2490.28
	ჯამი									16325.19

შპს "გე-ან 2011" დირექტორი




გ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი № 3 საციხურებელი ბინის კომუნიკაციების საფუძვლების საფუძვლების საფუძვლების

სარეგისტრაციო

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მზალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ხელშეკრულების დასრულება სსიპ-ს	მ ³	14.01			120	16.81	1.30	18.21	35.03
2	ფაზის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტბ.	17.10				0.00	3.25	55.58	55.58
	ჯამი თავი.						0.00		0.00	90.60
	ბ. მიწა						0.00		0.00	0.00
1	კვანძის გასწვრივ საპროექტო ნიშნულზე	ტ.	4.00	20.00	80.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2	ლორდის საფუძვლის მოწყობა სსიპ-ს	მ ²	275.80	0.721	198.85	0.25	68.95	0.34	93.77	152.00
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სსიპ-ს 8 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	216.90	8.14	1765.57	2.50	542.25	0.68	147.49	2455.31
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სსიპ-ს 12 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	275.80	14.90	4109.42	2.50	689.50	1.30	358.54	5157.46
5	ტექნიკური ნაგებობის მოწყობა	ტბ.მ.	125.30	0.60	75.18	0.50	62.65	1.90	238.07	375.90
	ჯამი თავი. ბ.									8502.24
	სულ ჯამი									8592.84
	ხელნაწები სარეგისტრაციო	10%								859.28
	ჯამი									9452.13
	შემდეგი დანაშაულებები	8%								756.17
	ჯამი									10208.30
	დღ.ბ.	18%								1837.49
	ჯამი									12045.79



[Handwritten signature]

სსიპ კუთაისი 2011 წლის დეკემბერი

ბ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი ა. აბაშიძის გამზირი № 6 საცხოვრებელი ბინის ქართში უბის პეტონის საფართო მობრძვების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მხარჯი		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ს. დემონტაჟი									
1	1 ზედაქუთი კამბრის მოჭრა, სიხით 15-20 სმ	მ ³	81.00	0.00	0.00	1.00	81.00	1.30	105.30	186.30
2	2 კამბრის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტ.მ.	92.30	0.00			0.00	3.25	299.98	486.28
	ბ. მოიტეპი									
1	1 სკამების მოწყობა	ც.	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	6.36	25.44	1525.44
2	2 ქის თავების გახვრება ხაზრობაქო ნიშნულზე	ც.	8.00	20.00	160.00	18.00	144.00	0.34	266.08	304.00
3	3 ღორღის საფუძვლის მოწყობა სიხით 5 სმ	მ ²	782.60	0.721	564.25	0.25	195.65	1.19	642.60	3025.99
4	4 პეტონის საფარის მოწყობა სიხით 14 სმ. ბ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	540.00	14.24	7689.60	2.50	1350.00	1.19	642.60	9682.20
5	5 პეტონის საფარის მოწყობა სიხით 8 სმ. ბ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	242.60	8.14	1974.76	2.50	606.50	0.68	164.97	2746.23
6	6 ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ჯამი თავი. ბ	ტ.მ.ბ.	93.60	0.60	56.16	0.35	32.76	1.90	177.84	266.76
	სულ ჯამი									15550.62
	ზედნაგები ხარჯები	10%								16036.90
	ჯამი									1603.69
	ვაეზმური დატვირთვა	8%								17640.59
	ჯამი									1411.25
	რ.დ.ბ.	18%								19051.83
	ჯამი									3429.33
										22481.16



[Handwritten signature]

შპს "ჯი-სი 2011" დირექტორი

ბ. კობახიძე უშვილი

ქ. ქუთაისი ჯავახიშვილის ქუჩის № 6 საცხოვრებელი ბინის ეზოში გზის ბეტონის საფარი მოპირქეთვის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	დანხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	და. დემონტაჟი									
1	ფუძემო. ფაშის მოჭრა სიქით 15-20 სმ	მ ³	148.95	0.00	0.00	1.00	148.95	1.30	193.64	342.59
2	ქვიშის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტვ.	245.77	0.00	0.00		0.00	3.25	798.75	798.75
	ჯამი თავი.									1141.34
	ბ. მონტაჟი									
1	საკანალიზაციო და ხანძარზე ჰერის ზედპირების ახადება-აქწობება სამოთქო ნორმულზე	ც-	6.00	20.00	120.00	18.00	108.00	0.00	0.00	228.00
2	არსებული კის თავების მონტაჟი	ც-	6.00		0.00	8.00	48.00	0.30	1.80	49.80
3	ლორდის საფუძელის მოწყობა სიქით 5 სმ	მ ²	757.30	0.721	546.01	0.25	189.33	0.34	257.48	992.82
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სიქით 16 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	707.17	16.28	11512.73	2.50	1767.93	1.36	961.75	14242.40
5	ბეტონის საფარის მოწყობა სიქით 8 სმ. საფარბაზების შესასვლელზე მ-300	მ ²	50.12	8.14	407.98	2.50	125.30	0.68	34.08	567.36
6	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა	კვ.მ.	350.00	0.60	210.00	0.35	122.50	1.90	665.00	997.50
	ჯამი თავი. ბ									17077.88
	სულ ჯამი									18219.22
	ზედნაღები ხარჯები									1821.92
	ჯამი									20041.14
	დამზღვევის დაფარვა									1603.29
	ჯამი									21644.43
	ი.ა.ბ.									3896.00
	ჯამი									25540.43



შპს-გე-ან 2011 ჯორბეგორი

ბ. კობახიძე უფროსი

ქ. ქუთაისი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა № 16 საცხოვრებელი ბინის ქოშო გზის ბეტონის საფარი მოპირკეთების სამუშაოების

სარეგისტრაციო

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანის ზემო		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	და დემონტაჟი									
1	ხედივტი კამირის მოკვას. სისქით 15-20 სმ	მ ³	138.75		0.00	1.00	138.75	1.30	180.38	319.13
2	ჭაბირის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტ.ბ.	143.80		0.00		0.00	3.25	467.35	467.35
	ბ. მონტაჟი									786.48
1	ჭის თავების გასწორება საპროექტო ნიშნულზე	ც.	8.00	20.00	160.00	18.00	144.00		0.00	304.00
2	ლორდის ხაფიუგდის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	890.80	0.721	642.27	0.25	222.70	0.34	302.87	1167.84
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 14 სმ. მ-300. (ტრანსპორტირებით)	მ ²	890.80	14.24	12684.99	2.50	2227.00	1.19	1060.05	15972.04
4	ტექნიკური საკრის მოწყობა ჯამი თავი. ბ	ტრმ.ბ.	135.90	0.60	81.54	0.35	47.57	1.90	258.21	387.32
										17831.20
	სულ ჯამი									18617.67
	ზედნაღები ხარჯები	10%								1861.77
	ჯამი									20479.44
	ბემონტი დატვირთვა	8%								1638.36
	ჯამი									22117.80
	დ.ღ.ბ.	18%								3981.20
	ჯამი									26099.00

შპს "ბი-ან 2011" დირექტორი *[Handwritten Signature]*



ბ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი აღმასრულებლის განკ. № 127 საცხორებელი ბინის ქართო წესდგეყენადობის ბილდის ბუქტინის საყვართ ბიბორკეუბის საბუქსოუბის
 ხარჯთადორეცხვა

№	საბუქსოის დასახელეუბ	განხ. კრთ.	რადეყენ ბობ	ბასეცხვა		ხელეცხვის		ტრანსბორტი დე ბაქტინისეყე		ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	3 ბ. დემონტეყო	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ხელეყეცე ყამონის ბიკრას სისეკოთი 10-15 სი	მ ³	5.50		0.00	1.00	5.50	1.30	7.15	12.65
2	ყამონის ტრანსბორტირეცხვა 5 კმ-ხეი ჯამი ბიბორკე	ტხ.	6.70		0.00		0.00	3.25	21.78	21.78
	ბ. ბინტეყო									34.43
1	ლორდის საბუქსოელის ბიუქსობის სისეკოთი 5 სი	მ ²	55.00	0.721	39.66	0.25	13.75	0.34	18.70	72.11
2	ბუქტინის საყვართის ბიუქსობის სისეკოთი 10 სი. 8-300. (ტრანსბორტირეყეობი) ჯამი ბიბორკე ბ	მ ²	55.00	10.17	559.35	2.50	137.50	0.85	46.75	743.60
	ხელე ჯამი									815.71
	ხელეჯეყე ხარჯეუბი	10%								850.13
	ჯამი									85.01
	ბიბორკეური დეკეოეყეუბ	8%								935.14
	ჯამი									74.81
	დ.დ.ბ.	18%								1009.95
	ჯამი									181.79
										1191.75

შან-ბიან-ან 2011* დორეკტორი



ბ. კობახიძე უბილდო

ქ. ქუთაისი სულხან-სამბას გამზარი № 31 და № 53 საცხოვრებელი ბინის ქონში გზის ბეტონის სავალი მოძიერების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	ბალანსი		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანაზეები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	დ. დემონტაჟი									
1	სუბსტრუქტის ფაბრიკის მოჭრა სისქით 15-20 სმ	მ ³	56.60		0.00	1.00	56.60	1.30	73.58	130.18
2	ფაბრიკის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.მ.	62.10		0.00		0.00	3.25	201.83	201.83
	ჯამი თავი.									332.01
	ბ. მონტაჟი									
1	სკამების მოწყობა	ც-	8.00	360.00	2880.00	15.00	120.00	6.36	50.88	3050.88
2	ჭის თავების გასწორება ხაზოვანი ნიშნულზე	ც-	6.00	20.00	120.00	18.00	108.00		0.00	228.00
3	სანიაღვრე ჰის მოწყობა (ხაზური)	ც-	3.00	95.00	285.00	8.00	24.00	8.48	25.44	334.44
4	სანიაღვრე მიწისქვეშ. მილგზის მოწყობა (რ-2000მლ)	ბ.რ.მ.	90.00	20.00	1800.00	6.00	540.00	0.80	72.00	2412.00
5	ლორდის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	532.40	0.721	383.86	0.25	133.10	0.34	181.02	697.98
6	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 8 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	154.80	8.14	1260.07	2.50	387.00	0.68	105.26	1752.34
7	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	377.60	16.28	6147.33	2.50	944.00	1.36	513.54	7604.86
8	ტყემატარებელი საკმეშის მოწყობა	ბ.რ.მ.	130.00	0.60	78.00	0.35	45.50	1.90	247.00	370.50
	ჯამი თავი. ბ									16451.00
	სულ ჯამი									16783.00
	ფუნდამენტი ხარჯები	10%								1678.30
	ჯამი									18461.30
	ბამბურის დაფარვა	8%								1476.90
	ჯამი									19938.21
	დაღბ.	18%								3588.88
	ჯამი									23527.08



შპს "გე-ან 2011" დირექტორი

ბ. გობასელიშვილი

ქ. ქუთაისი ხელშეკრულებული ბინის ქობიშვილის ბუფერის სავაჭრო მოსახლეობის სამუშაოს შესრულების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	ზარალი		ხელგახსნა		ბეღალი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	საქონლის განთავსების მოწყობის სამუშაო	მ ³	111.02		0.00	1.00	111.02	1.30	144.33		255.35	
2	საქონლის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტონ.	183.18		0.00		0.00	3.25	595.34		850.68	
	ჯამი თავი.											
	ბ. მონტაჟი											
1	საქონლის განთავსების სამუშაო და საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება საპროექტო ნაშრომის მიხედვით	მ.	6.00	20.00	120.00	18.00	108.00		0.00		228.00	
2	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	მ.	6.00		0.00	8.00	48.00	0.30	1.80		49.80	
3	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	მ ²	555.10	0.721	400.23	0.25	138.78	0.34	188.73		727.74	
4	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	მ ²	555.10	16.28	9037.03	2.50	1387.75	1.36	754.94		11179.71	
5	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	ტონ.მ.	333.06	0.60	199.84	0.35	116.57	1.90	632.81		949.22	
6	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	მ.	4.00	320.00	1280.00	15.00	60.00	6.36	25.44		1365.44	
7	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება	მ.	2.00	100.00	200.00	8.00	16.00	2.00	4.00		220.00	
	ჯამი თავი. ბ										14719.91	
	სულ ჯამი										15570.59	
	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება										1557.06	
	ჯამი	10%									17127.65	
	საინჟინერო სამუშაოების განხორციელება										1370.21	
	ჯამი	8%									18497.86	
	სულ ჯამი	18%									3329.62	
	ჯამი										21827.48	

შპს "კოინ 2011" დირექტორი



ბიკის აღწერილობა

ქ ქუთაისი სულხან-ძაბას გამზ. N 59 საცხოვრებელი პინის ქოში ბის ბეტონის საფაბრიკო მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. კომ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანის ხარჯები		ჯამი
				კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	კომ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ხელმოცი ფაბრიკის მოჭრა სისქით 10-20 სმ	მ ³	73.94	0.00	0.00	1.00	73.94	1.30	96.12	170.06
2	კამბორი ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.წ.	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	396.50	396.50
	ჯამი თავი.									566.56
	ბ. მონტაჟი									
1	საქანლოზბარი და სანიაღვრე ქუჩის ზედაპირების გასწორება საბრუნველი ნიჟაროვანად	ც.	4.00	20.00	80.00	18.00	72.00	0.00	0.00	152.00
2	არმირული ქვის თავების მონტაჟი	ც.	4.00		0.00	8.00	32.00	0.30	1.20	33.20
3	ლორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	373.42	0.721	269.23	0.25	93.35	0.34	126.96	489.55
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 8 სმ. სკვერისა და კორპუსის შორის მ-250	მ ²	115.05	7.80	897.37	2.50	287.62	0.68	78.23	1263.23
5	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. მ-300. (ტრანსპორტირებით)	მ ²	258.37	16.28	4206.26	2.50	645.93	1.36	351.38	5203.57
6	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა	ტ.რ.მ.მ.	180.00	0.60	108.00	0.35	63.00	1.90	342.00	513.00
	ბ. სკვერი									
1	ბორღოვუბის 200X400 მოწყობა ზეცხითი მ-250 22 გრ.მ.	მ ³	1.76	122.00	214.72	20.00	35.20	6.00	10.56	260.48
2	ბაგუნების სათაბლი მოყვანაზე აბრეშქვირების მოწყობა (ქიკოზების შესაბამისი დანართი N1, დანართი N2)	ც.	2.00	560.00	1120.00	187.00	374.00	60.00	120.00	1614.00
3	საგუმბახის სათაბლი მოყვანის მოწყობა წმინდა ქვითი სისქით 10 სმ.	მ ³	3.25	20.00	65.00	0.70	2.28	4.00	13.00	80.28
4	ბელსკამების მოწყობა	ც.	3.00	320.00	960.00	15.00	45.00	6.36	19.08	1024.08
5	სანჯვედ ურბეის მოწყობა	ც.	2.00	100.00	200.00	8.00	16.00	2.00	4.00	220.00
	სულ ჯამი									11419.95
	ხელნაღები სარჯები	10%								1141.99
	ჯამი									12561.94
	გამომუშაო დატოვება	8%								1004.96
	ჯამი									13566.90
	დაღბ.	18%								2442.04
	ჯამი									16008.94



შპს "ჯი-ან 2011" დირექტორი *[Handwritten Signature]*

ქვეთისში სულხან-საბას გამზირის №81 მრავალსართულიანი სახლის წინ მდებარე ეზოს ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ	შახლად		ხლეგისი		მანქანების		სულ
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

თავი I მოსამზადებელი სამუშაოები

1	დაზიანებული ასფალტის საფარისა და გზის ნიშნების შეკეთების სამუშაოები, დატვირთვა ავტომათობილურ ჯე და ვატანა ჩაყარვა	მ3	73.72		0.00		0.00	3.00	221.16	221.16
2	შეკეთების მოწყობილობა ავტომათობილურ ხელთ, ნაყარში გადატანით	მ3	3.88		0.00	5.00	19.40	3.00	11.64	31.04
	I თავის ჯამი									252.20

თავი II ეზოში ბეტონის სამუშაოების მოწყობა

1	საფარის მოწყობა ფრაქციული დორით 0-40მმ სისქით 6 სმ	მ2	388	1.52	589.76	0.30	116.40	0.50	194.00	900.16
2	ბეტონის მარკით (მ-327 B-25) საფარის მოწყობა საყარ ნაწილზე 16 სმ ტენკონტრული ნაკერების მოწყობით, ნაკერები შეივსება ბიტუმით	მ2	388	23.00	8924.00	5.40	2095.20	0.50	194.00	11213.20

3	საბაღეშ ბელსკაშების მოწყობა	ც	2	227.00	454.00	10.00	20.00	0.31	0.62	474.62
4	საბაღეშ ურნების მოწყობა	ც	2	100.00	200.00	8.00	16.00	2.00	4.00	220.00
	III თავის ჯამი									12807.98

თავი III სათვალთვალო ჰეკები

1	არსებულ სათვალთვალო ჰესის სასურველის ამოწმვა (დაწმენა) და მოყვანა საბროქტორ ნიშნულზე	ც	2.00	20.00	40.00	18.00	36.00		0.00	76.00
2	ბეტონი 8-300	მ ³	0.30	112.00	33.60	30.00	9.00	9.00	2.70	45.30
	III თავის ჯამი									121.30
	I-II-III თავების ჯამი									13181.48
	უქმნადები ხარჯები	10%								1318.15
	ჯამი									14499.63
	პეგმორი დაგროვება	8%								1159.97
	ჯამი									15659.60
	დავა.	18%								2818.73
	სულ ჯამი									18478.33



შპს "გო-ან 2011" დირექტორი *[Handwritten Signature]*

ბ.კობალაძე უჭელი

ქ. ქუთაისი სულხან-საბაო გამზ. № 91 სავაჭრო-საბინაო კომპლექსის საკადასტრო-საგეგმარო სამსახურის საკომპიუტერო მონიტორინგის საშუალებების

ხარჯთაღღრთვებს

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასშტაბი		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანების		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ზღვრული კამერის მოჭრა სისქით 15-20 სმ	კ³	58.90		0.00	1.00	58.90	1.30	76.57	135.47
2	ჭამირის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტნ.	65.70		0.00		0.00	3.25	213.53	213.53
	ჯამი თავი.									349.00
	ბ. მონტაჟი									
1	სამუშაოს მოწყობა	ც-	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	6.36	25.44	1525.44
2	ჭის თავების გასწორება საპროექტო ნორმულზე	ც-	8.00	20.00	160.00	18.00	144.00		0.00	304.00
3	ლოჯის საყუდლის მოწყობა სისქით 5 სმ	შ²	392.50	0.721	282.99	0.25	98.13	0.34	133.45	514.57
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 14 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	შ²	392.50	14.24	5589.20	2.50	981.25	1.19	467.08	7037.53
5	ტემპერატურული ნაყენის მოწყობა	ტრ.მ.	129.00	0.60	77.40	0.35	45.15	1.90	245.10	367.65
	ჯამი თავი. ბ									9749.18
	სულ ჯამი									10098.18
	შენახვები ხარჯები	10%								1009.82
	ჯამი									11108.00
	ბაზმური დავროება	8%								888.64
	ჯამი									11996.63
	დღ.შ.	18%								2159.39
	ჯამი									14156.03

(Handwritten signature)

შპს "გო-ან 2011" გორვერტი

ბ. კობახიძე მშენებელი



ქ. ქუთაისში თაბუკაშვილისა და ჭავჭავაძის № 1/35-ში მდებარე
ბინის ეზოში ბეტონის საფარის მოწყობის
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ. ფასი	სულ პირდაპირი დანახარჯები ლარებში
1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები.				
1	ტერიტორიაზე არსებული საფარის მოხსნა 20 სმ სისქის მექანიზმებით და გაზიდვა 15 კმ. მანძილზე	მ ³	109.20	8.00	873.60
2	ტერიტორიის მოსწორება 5 სმ ქვიშა-ღორღის ნარევით	მ ³	27.30	30.00	819.00
3	სავეალი ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობა 14 სმ სისქით მარკით მ-350	მ ³	77.97	151.00	11773.47
4	ჭის თავების ამოწვევა საპროექტო ნიშნულამდე	ც.	6.00	38.00	228.00
5	ტექმერატურული ნაკერების მოწყობა შევსება ბითუმით	გრძ.მ	119.00	3.15	374.85
	მთლიანი ჯამი				14068.92
	ზედნადება ხარჯი	10%			1406.89
	ჯამი				15475.81
	გეგმიური დაგროვება	8%			1238.06
	ჯამი				16713.88
	დღგ	18%			3008.50
	ჯამი				19722.37

შპს "გო-ან 2011" დირექტორი



გ.კობალავიშვილი

ქ ქუთაისი თანამშრომელთა კლუბი, № 183 საცხოვრებელი პინის ქოშში ბუხის ბეტონის საფარიანი მთავარი კორპუსის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. კით.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				კით. ფასი	ჯამი	კით. ფასი	ჯამი	კით. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ხედივეტი ფაზის მოჭრა სისქით 15-20 სმ	მ ³	88.70	0.00	0.00	1.00	88.70	1.30	115.31	204.01
2	ქვიზის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.ხ.	96.40	0.00	0.00		0.00	3.25	313.30	313.30
	ჯამი თავი.									517.31
	ბ. მოწყობა									
1	ჭის თავების გასწორება საპროექტო ნიშნულზე	ც.	7.00	20.00	140.00	18.00	126.00	0.34	177.41	266.00
2	ლორეს ხეშეხედილი მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	521.80	0.721	376.22	0.25	130.45	0.34	177.41	684.08
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 6 სმ მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	333.25	6.11	2036.16	2.50	833.13	0.51	169.96	3039.24
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 14 სმ მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	521.80	16.28	8494.90	2.50	1304.50	1.36	709.65	10509.05
5	ტენკორატორული საკვების მოწყობა	ტრ.მ.	230.60	0.60	138.36	0.35	80.71	1.90	438.14	657.21
	ჯამი თავი. ბ									15155.58
	სულ ჯამი									15672.89
	ხელნაღები ხარჯები	10%								1567.29
	ჯამი									17240.18
	ბუნებური დანაშაუბი	8%								1379.21
	ჯამი									18619.40
	დავა.	18%								3351.49
	ჯამი									21970.89



შპს "გე-ან 2011" დირექტორი



ბ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი ფ. კაპაბერიძის ქუჩა № 9 საცხოვრებელი ბინის გზის ბუქონის საფართო მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	დანა. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მოქნიზებები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. იმობილიზაცია									
1	ზედმეტი ფართობის მოჭრა სისქით 15-20 სმ	მ ³	4190		0.00	1.00	41.90	1.30	54.47	96.37
2	ქვიშვის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტონ.	47.80		0.00		0.00	3.25	155.35	155.35
	ბ. მოძრაობა									
1	საკამების მოწოდება	ც.	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	6.36	25.44	1525.44
2	კლითონის მაცივრის მოწოდება	ც.	1.00	350.00	350.00	12.00	12.00	25.50	25.50	387.50
3	ღორღის ხავერდების მოწოდება სისქით 5 სმ	მ ²	246.45	0.721	177.69	0.25	61.61	0.34	83.79	323.10
4	აღრეპტინის მოწოდება	ც.	1.00	1000.00	1000.00	50.00	50.00	60.00	60.00	1110.00
5	ბუქონის საფარის მოწოდება სისქით 6 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	102.80	6.11	628.11	2.50	257.00	0.51	52.43	937.54
6	ბუქონის საფარის მოწოდება სისქით 14 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	246.45	14.24	3509.45	2.50	616.13	1.19	293.28	4418.85
7	ტემპერატურული ნაკერის მოწოდება	კვადრ. მ.	125.00	0.60	75.00	0.35	43.75	1.90	237.50	356.25
	ჯამი თავი. ბ									9058.67
	სულ ჯამი									9310.39
	ზედნაღები ხარჯები	10%								931.04
	ჯამი									10241.43
	ბუნებრივი დაჯილდოება	8%								819.31
	ჯამი									11060.74
	დღ. ბ.	18%								1990.93
	ჯამი									13051.68



[Handwritten signature]

შპს "გეო-ან 2011" დირექტორი

ბ. კობახიძე-შვილი

ქ ქუთაისი ქ გამსახურდიას ქუჩა, № 12 საცხოვრებელი ბინის ქონებას დასახურების სამსახურის საპროექტო სამუშაოების

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების ხარჯთაღრიცხვა
 მისასვლელი გზის შეკეთება ფართობი-436 კვ.მ. და დიახანის სახანაგორე არხი - 162 მ.

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	ჩაღებულ თბა	მასალა		სურსათი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებული საცხოვრებელი დასახურების არხის აღება სიღრმე 20 სმ.	მ ³	87.20	0.00	87.20	1.00	87.20	1.30	113.36	200.56
2	აღებული ფენის დატვირთვა და გატანა 10 კმ.-ზე	მ ³	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	734.50	734.50
3	ქვიშის ბაღის მოწყობა 6 სმ სიღრმე	მ ³	26.20	14.40	377.28	8.00	209.60	6.82	178.68	765.56
4	ბუნების საფარის მოწყობა 8-250 მარკის ბუნების სიღრმე 14 სმ	მ ³	61.00	97.46	5945.06	17.85	1088.85	8.50	518.50	7552.41
5	დასახურების არხის მოწყობა 8-200 მარკის ბუნების, სიღრმე 20*20 სმ. 10 სმ. სიღრმე, მშენებელი	გარკმ	162.00	5.00	810.00	0.80	129.60	0.40	64.80	1004.40
6	ატმოსფეროს ტიპი №1-ის მსგავსი მინერალიზაციის ქვიშის მოწყობა	ცალი	1.00	200.00	200.00	50.00	50.00	20.00	20.00	270.00
7	ატმოსფეროს ტიპი №2-ის მსგავსი მინერალიზაციის ქვიშის მოწყობა	ცალი	1.00	360.00	360.00	60.00	60.00	20.00	20.00	440.00
8	ატმოსფეროს ტიპი №3-ის მსგავსი მინერალიზაციის ქვიშის მოწყობა	ცალი	1.00	450.00	450.00	90.00	90.00	40.00	40.00	580.00
9	სახანაგორე უბნების შექმნა და მინერალიზაცია	ცალი	4.00	100.00	400.00	5.00	20.00	2.00	8.00	428.00
10	სახანაგორე უბნების შექმნა და მინერალიზაცია	ცალი	4.00	320.00	1280.00	15.00	60.00	6.29	25.16	1365.16
11	სახანაგორე უბნების მოწყობა. წინააღმდეგობის ქვიშის მოწყობა	მ ²	30.00	1.00	30.00	0.30	9.00	1.03	30.90	69.90
	ჯამი თანა. ბ									13410.49
	სულ ჯამი									13410.49
	ხელახალი ხარჯები	10%								1341.05
	ჯამი									14751.54
	მშენებელი დატვირთვა	8%								1180.12
	ჯამი									15931.67
	დას. დას.	18%								2867.70
	ჯამი									18799.37



Handwritten signature in blue ink.

შპს "გე-სი 2011" დირექტორი

ბაკანაძე დიმიტრი

ქ. ქუთაისში ხარებას № 4-ში მდებარე ბინის ეზოში ბეტონის

საფარის მოწყობის 650 კვ.მ

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულ. ფასი	სულ პირდაპირი დანახარჯები ლარებში
1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები.				
1	ტერიტორიაზე არსებული საფარის მოხსნა 20 სმ სისქის მექანიზმებით და გაზიდვა 15 კმ. მანძილზე	მ ³	130.00	8.00	1040.00
2	ტერიტორიის მოსწორება 5 სმ ქვიშა-ღორღის ნარევით	მ ³	32.50	30.00	975.00
3	სავალი ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობა 14 სმ სისქით მარკით მ-350	მ ³	92.82	151.00	14015.82
4	ჭის თავების ამოწვევა საპროექტო ნიშნულამდე	ც.	6.00	38.00	228.00
5	ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა შეესება ბითუმით	გრ.მ	194.00	3.15	611.10
	მთლიანი ჯამი				16869.92
	ხედნადება ხარჯი	10%			1686.99
	ჯამი				18556.91
	გეგმიური დატროვება	8%			1484.55
	ჯამი				20041.46
	დღგ	18%			3607.46
	ჯამი				23648.93

"შს"გე-ან 2011" დირექტორი



გ.კობალეიშვილი

ქ. ქუთაისი ხარბვახა ქუჩა № 4ს საცხოვრებელი ბინის ქონებაზე გზის ბეჭების ხაზართი მიბრუნების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	წყობილი ფიბრის მოჭრა, საშუალო სიქითი 20 სმ	მ ³	149.42	0.00	0.00	1.00	149.42	1.30	194.24	343.66
2	ფიბრისა და ბორბოტების ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტბ.	246.54	0.00	0.00		0.00	6.50	1602.51	1602.51
	ბ. მიწბუფი									1946.17
1	საქანაღობავითი და ხანიაღერე ჭაობის ზედაბოტების ანადგობა გასწორება საპროექტო ნორმულამდე	ც.	6.00	20.00	120.00	18.00	108.00		0.00	228.00
2	არსებული ჰეს თავბრის მიწბუფი	ც.	6.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.30	1.80	49.80
3	ლორდის საფუძვლის მოწყობის სიქითი 5 სმ	მ ²	747.09	0.721	538.65	0.25	186.77	0.34	254.01	979.43
4	ბეტონის საფარის მოწყობის სიქითი 16 სმ. მ-300	მ ²	747.09	16.28	12162.63	2.50	1867.73	1.36	1016.04	15046.39
5	ტექნოლოგიური საკმარის მოწყობა ჯამი თავი. ბ	გრამ.მ.	120.00	0.60	72.00	0.35	42.00	1.90	228.00	342.00
	სულ ჯამი									16645.63
	ზედნაღები ხარჯები	10%								18591.80
	ჯამი									18591.80
	ბიზნესური დანაშაულები	8%								20450.98
	ჯამი									1636.08
	დაღ.ბ	18%								22087.06
	ჯამი									3975.67
										26062.73

შპს "გო-ან 2011" დირექტორი




ბიზნესპროექტი

ქ ქუთაისი ხარებაჲს ქუჩა № 7ს საცხოვრებელი ბინის ქართი გის ჰქონის სავართ მობარკოების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	მანხ. ერთ.	რაოდენობა	მასაჯა		ხელჯაჯა		ტრანსპორტი და მკანხენი		ჯამი
				ერთ. ფაჩი	ჯამი	ერთ. ფაჩი	ჯამი	ერთ. ფაჩი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დგინტაჲ									
1	სავალტის ფუნისა და ზედმეტი ყაზირის მოქა სიქით 20 სმ	მ ³	128.52	0.00	0.00	1.00	128.52	1.30	167.08	295.60
2	ქაძირისა ტრანსპორტოება 5 კმ-სჲ	ტ.წ.	212.06	0.00	0.00			3.25	689.20	689.20
	ჯამი თაჲ.									984.79
	ბ. მონტაჲ									
1	ლორღის სავუტელის მოქაჲს სიქით 5 სმ	მ ²	652.10	0.721	470.16	0.25	163.03	0.34	221.71	854.90
2	ჰეტონის სავარის მოქაჲს სიქით 8 სმ. სავარაზოების შესასვლელში მ-250	მ ²	9.50	7.80	74.10	2.50	23.75	0.68	6.46	104.31
3	ჰეტონის სავარის მოქაჲს სიქით 16 სმ. მ-300 (ტრანსპორტოება)	მ ²	642.60	16.28	10461.53	2.50	1606.50	1.36	873.94	12941.96
4	ტემპერატურული ნაკვერის მოქაჲს	ტრ.მ.	321.30	0.60	192.78	0.35	112.46	1.90	610.47	915.71
	ჯამი თაჲ. ბ									14816.88
	ხელ ჯამი									15801.67
	ზედნაღები სარჯები	10%								1580.17
	ჯამი									17381.84
	ბამბურნი დავროება	8%								1390.55
	ჯამი									18772.39
	დ.ღ.ბ.	18%								3379.03
	ჯამი									22151.42

შპს "კოან 2011" დირექტორი



ბუქობალეჲ მუქოლი

ქ. ქუთაისი შ. ჯაფარიძის ქ. № 16 საცხოვრებელი ბინის ეზოში გზის ბეტონის საფარი მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ზედმეტი ვაშლის მოპრა სისქით 15-20 სმ	მ ³	60.45		0.00	1.00	60.45	1.30	78.59	139.04
2	ქვირის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.წ.	69.80		0.00		0.00	3.25	226.85	226.85
	ჯამი თავი.									365.89
	ბ. მოწყობა									
1	სკამების მოწყობა	ც.	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	0.50	6.36	1506.36
2	ლორდის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	403.00	0.721	290.56	0.25	100.75	0.34	137.02	528.33
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 14 სმ. 8-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	403.00	14.24	5738.72	2.50	1007.50	1.19	479.57	7225.79
4	ტექნიკურადიზონირებული ნაკვეთის მოწყობა	ტრ.მ.	120.50	0.60	72.30	0.35	42.18	1.90	228.95	343.43
	ჯამი თავი. ბ									9603.91
	სულ ჯამი									9969.79
	ზედნაგები ხარჯები									996.98
	ჯამი	10%								10966.77
	გამშენი ცენტრების	8%								877.34
	ჯამი									11844.11
	ი.ა.ა.	18%								2131.94
	ჯამი									13976.05

შპს "ეი-ან 2011" დირექტორი



გ. კობახიძე-მუთალი

ქ. ქუთაისი ზ. ჭავჭავაძის ქ. № 22-24 საცხოვრებელი ზონის ქოში ბეტონის საფარით მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	დან. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მ.კონსტრუქცია		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	არსებული ბეტონის საფარის მოსაშენებელი სამუშაოები	მ ²	257.25	0.00	0.00	1.00	257.25	1.30	334.43	591.68
2	ჭამირის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.მ.	0.50	0.00	0.00		0.00	3.25	1.63	1.63
	ჯამი თავი.									593.30
	ბ. მიწბენი									
1	სკამების მოწყობა	ც.	3.00	360.00	1080.00	15.00	45.00	6.36	19.08	1144.08
2	ურნების მოწყობა	ც.	2.00	100.00	200.00	8.00	16.00	2.00	4.00	220.00
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ. მ-300 (ტრანსპორტირებით)	მ ²	257.25	10.17	2616.23	2.50	643.13	0.85	218.66	3478.02
4	ტენდერატურული ნაკვეთის მოწყობა	ბრძ.მ.	25.50	0.60	15.30	0.35	8.93	1.90	48.45	72.68
	ჯამი თავი. ბ									4914.78
	სულ ჯამი									5508.08
	ზედნაღები ხარჯები		10%							550.81
	ჯამი									6058.88
	პრობლემა დაფარება		8%							484.71
	ჯამი									6543.59
	მ.ფ.ბ		18%							1177.85
	ჯამი									7721.44

შპს "ბი-ან 2011" დირექტორი



ბიზნესპროექტი

შეკის ქუჩა № 9 სახლის ქუჩის ბუჩქნის სავარო მოქმედის

ხარჯთაღიროცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ეკონომიკა		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებული ახვალტობების სავარისა და ტალანდარეუ სრეშოვანი მასის აღება მექანიზმით სა.შ. H-21 სმ მიხი ვებრმანქანებზე დატვირთვით	მ ³	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	91.40	91.40
2	მანქანებზე დატვირთული მასის გადატანა ნაგარში საშუალოდ 5 კმ.	ტ	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	792.03	792.03
3	შესამოწმებელი ფენის მოწეობა ფრაგმენტული ღირითი (0-20მმ) საშუალოდ H-5 სმ	მ ³	36.27	11.02	399.70	0.25	9.07	6.78	245.91	654.67
4	ქუჩის სავარის მოწეობა მონილითური ტიპითი 0-300 სისქითი 16 სმ ტემპერატურული ნაკრების მოწეობით ყველ 6 მეტრში	მ ²	725.40	16.88	12244.75	2.85	2067.39	2.50	1813.50	16125.64
5	სადარბაზის შესასვლელ ბაქსებზე ბუჩქნის ხმირის 0-300 მოწეობა საშუალო სისქითი 4 სმ-ზე	მ ²	66.80	4.07	271.88	2.50	167.00	0.34	22.71	461.59
										18125.33
										18125.33
										1812.53
										19937.86
										1595.03
										21532.89
										3875.92
										25408.81

შპს "გოან 2011" დირექტორი *[Handwritten Signature]*



გამოსაღებო მუდელი

ქ. ქუთაისი ზუგდიდის ქუჩის № 11 საცხოვრებელი ბინის ქონებასთან დაკავშირებული საფარის საფარით მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	დან. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანი ხარჯები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	ხელშეკრულების მიხედვით ხარჯები 15.20 სმ	მ ³	80.00		0.00	1.00	80.00	1.30	104.00	184.00
2	ქონების ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავით.	ტბ.	85.60		0.00		0.00	3.25	278.20	278.20
	ბ. მონტაჟი									462.20
	ბ. მონტაჟი									
1	ქვის თავების გასწორება საპროექტო ნიშნულზე	ც.	6.00	20.00	120.00	18.00	108.00		0.00	228.00
2	სკამების მოწყობა	ც.	2.00	360.000	720.00	15.00	30.00	6.36	12.72	762.72
3	უბნების მოწყობა	ც.	2.00	100.00	200.00	8.00	16.00	2.00	4.00	220.00
4	ღორღის საფარსა და მოწყობის ხარჯები 5 სმ	მ ²	510.00	0.721	367.71	0.25	127.50	0.34	173.40	668.61
5	ბეტონის საფარის მოწყობა ხარჯები 6 სმ. 8-300. (ტრანსპორტირებით)	მ ²	389.40	6.11	2379.23	2.50	973.50	0.51	198.59	3551.33
6	ბეტონის საფარის მოწყობა ხარჯები 16 სმ. 8-300. (ტრანსპორტირებით)	მ ²	334.80	16.28	5450.54	2.50	837.00	1.36	455.33	6742.87
7	ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ჯამი თავით. ბ	გრძმ.	148.00	0.60	88.80	0.35	51.80	1.90	281.20	421.80
										12595.33
	სულ ჯამი									13057.53
	ხელნაწილი ხარჯები	10%								1305.75
	ჯამი									14363.28
	მარბუნი დატვირთვა	8%								1149.06
	ჯამი									15512.35
	რ.ა.ფ	18%								2792.22
	ჯამი									18304.57



[Handwritten signature]

შპს "ბი-ან 2011" დირექტორი

ბიზნეს-დეველოპერი

ქ. ქუთაისში პ. ცახელის № 6-ში მდებარე ბინის ეზოში ბეტონის
საფარის მოწყობის 405 კვმ
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი ერთეულ.	სულ პირდაპირი დანახარჯები ლარებში
1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები.				
1	ტერიტორიაზე არსებული საფარის მოხსნა 20 სმ სისქის მექანიზმებით და გაზიდვა 15 კმ. მანძილზე	მ ³	81.00	8.00	648.00
2	ტერიტორიის მოწორება 5 სმ ქვიშა-ღორღის ნარევით	მ ³	20.25	30.00	607.50
3	სავალი ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობა 14 სმ სისქით მარკით მ-350	მ ³	57.83	151.00	8732.33
4	ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა შეესება ბითუმით	გრძ.მ	62.40	38.00	2371.20
	მთლიანი ჯამი				12359.03
	ზედნადება ხარჯი	10%			1235.90
	ჯამი				13594.93
	გეგმიური დაგროვება	8%			1087.59
	ჯამი				14682.53
	დღგ	18%			2642.85
	ჯამი				17325.38

შპს "გი-ან 2011" დირექტორი



გ. კობაღაიშვილი

ქ. ქუთაისი ცხელის ქ. № 7ს საცხოვრებელი ბინის ეზოში გზის ბეტონის საფარით მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასშტაბი		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	წყინქვი ვიზრის მოკრა სისქით 15-20 სმ	მ ²	102.00	0.00	0.00	1.00	102.00	1.30	132.60	234.60
2	ვიზრის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე ჯამი თავი.	ტ.ბ.	111.50	0.00	0.00		0.00	3.25	362.38	362.38
	ბ. მოწყობა									596.98
1	სკამების მოწყობა	ც.	4.00	360.00	1440.00	15.00	60.00	6.36	25.44	1525.44
2	დოირის საფრეხლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	610.50	0.721	440.17	0.25	152.63	0.34	207.57	800.37
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 14 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	433.44	14.24	6172.19	2.50	1083.60	1.19	515.79	7771.58
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 8 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	525.00	8.14	4273.50	2.50	1312.50	0.68	357.00	5943.00
5	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა ჯამი თავი. ბ	გრ.მ.მ.	135.90	0.60	81.54	0.35	47.57	1.90	258.21	387.32
	სულ ჯამი									16427.70
	ზედნაღები ხარჯები	10%								1702.47
	ჯამი									18727.14
	გამოუბრუნებელი	8%								1498.17
	დაღ-ჯამი	18%								20225.31
	ჯამი									3640.56
										23865.87



[Handwritten signature]

შპს "გო-ან 2011" დირექტორი

ბ. კობახიძე უწყისი

ქ. ქუთაისი ლ. წუგუბიძის ქ. № 1 საცხოვრებელი ბინის ეზოში, ბეტონის საფარიანი მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასშტაბი		სულფასი		ტრანსპორტი და მანქანისბები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	სულემქო ვაზირის მოჭრის სისქით 15-20 სმ	მ ³	63.20		0.00	1.00	63.20	1.30	82.16	145.36
2	ჭაშირის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტმ.	69.10		0.00		0.00	3.25	224.58	224.58
	ჯამი თავი.									369.94
	ბ. მოწყობა									
1	ჭის თავების განწმენვა ხანძრულქო ნინუელზე	ც.	9.00	20.00	180.00	18.00	162.00		0.00	342.00
2	ლორდის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	395.00	0.721	284.80	0.25	98.75	0.34	134.30	517.85
3	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	395.00	10.17	4017.15	2.50	987.50	0.85	335.75	5340.40
4	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 6 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირებით)	მ ²	275.00	6.11	1680.25	2.50	687.50	0.51	140.25	2508.00
5	ტემპერატურული ნაკვეთის მოწყობა	მრ.მ.	81.60	0.60	48.96	0.35	28.56	1.90	155.04	232.56
	ჯამი თავი. ბ									8940.81
	სულ ჯამი									9310.74
	ზედნაღები ხარჯები	10%								931.07
	ჯამი									10241.81
	ბუნებრივი დანახარჯები	8%								819.35
	ჯამი									11061.16
	დ.დ.ბ.	18%								1991.01
	ჯამი									13052.17

შპს "ეი-ან 2011" დირექტორი

ბატონი კახი ბერიძე



ქ. ქუთაისი ბროსის ქ. №9 საცხოვერებელი სახლის სავარაუდო მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასშტაბი		ხელშეკრება		ტრანსპორტი და მანქანის ხარჯები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ქრო. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ა. დემონტაჟი									
1	სუბსტრუქტის ყაბრის მოჭრა ნაწილობრივ	მ ³	20.00		0.00	1.00	20.00	1.30	26.00	46.00
2	ყაბრის ტრანსპორტირება 10 მ ³ -ზე	ტ ^მ .	37.00		0.00		0.00	6.50	240.50	240.50
	ჯამი თავი.									286.50
	ბ. მონტაჟი									
1	საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჰაბის ზედაპირების ახსნა და გასწორება	ც.	4.00	20.00	80.00	18.00	72.00		0.00	152.00
2	ლორდის სვეტების მოწოდება ნაწილობრივ სისქით 5 სმ	მ ²	130.00	0.721	93.73	0.25	32.50	0.34	44.20	170.43
3	ბეტონის სავარის მოწოდება ნაწილობრივ სისქით 12 სმ. მ-300	მ ³	272.00	11.70	3182.40	2.50	680.00	1.02	277.44	4139.84
4	ტექსტილური ნაწილის მოწოდება	კვადრ.	28.00	0.60	16.80	0.35	9.80	1.90	53.20	79.80
	ჯამი თავი. ბ									4542.07
	სულ ჯამი									4828.57
	ხელშეკრება									482.86
	ჯამი	10%								5311.43
	ბაზმური დატოვება	8%								424.91
	ჯამი									5736.34
	მ.დ.მ.	18%								1032.54
	ჯამი									6768.88



[Handwritten signature]

შპს "გეოსტანდარტი" დირექტორი

პ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი ავღოსთის ქუჩა №6 საცხდომი სახლი №6 საცხდომი სახლის მფლობელთა საბჭოს მიერ შემუშავებული საბუღალტრო ანგარიშის აქტი

№	საბუღალტრო ანგარიშის დასახელება	დას. კონტ.	რეგისტრაცია	მასალა		სულ		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				კონტ.	ჯამი	კონტ.	ჯამი	კონტ.	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 20 სპ	3 ³	46.50		0.00	1.00	46.50	1.30	60.45	106.95
2	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 10 კმ-ზე	ტ.ნ.	86.03		0.00		0.00	6.50	559.16	559.16
	ჯამი თვე.									666.11
	ბ. მონეტა									
1	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 6 სპ	3 ²	232.50	0.865	201.11	0.50	116.25	0.41	95.33	412.69
2	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 14 სპ 3-300	3 ²	232.50	14.24	3310.80	2.50	581.25	1.19	276.68	4168.73
3	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 10 კმ-ზე	ტ.ნ.ა.ბ.	27.00	0.60	16.20	0.35	9.45	1.90	51.30	76.95
	ჯამი თვე. ბ									4658.36
	სულ ჯამი									5324.48
	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 10%	10%								532.45
	ჯამი									5856.92
	საბუღალტრო ანგარიშის მოქმედების დასაწყისიდან 8%	8%								468.55
	ჯამი									6325.48
	დას. კონტ.	18%								1138.59
	ჯამი									7464.06

სპს "გო-ან 2011" დირექტორი




საბუღალტრო ანგარიში

ქ. ქუთაისი ლეონიძის ქუჩის № 1 საცხოვრებელი ბინის ქართში გზის ბეტონის სავალი ნაწილის მოპირკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ბანკ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელუცხი		ტრანსპორტი და მანქანები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ბეტონის ფენის მოწყობა	მ ³	33.90	0.00	0.00	1.00	33.90	1.30	44.07	77.97
2	ქვიშის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ.წ.	41.20	0.00	0.00		0.00	3.25	133.90	133.90
	ჯამი თავი.									211.87
1	ბ. მიწისფერი									
2	ქვიშის მოწყობა	მ ³	2.00	20.00	40.00	18.00	36.00		0.00	76.00
3	ქვიშის მოწყობა	მ ³	2.00	360.00	720.00	15.00	30.00	6.36	12.72	762.72
4	ქვიშის მოწყობის მოწყობა სიქით 5 სმ	მ ²	224.50	0.721	161.86	0.25	56.13	0.34	76.33	294.32
4	ბეტონის სავალი ნაწილის მოწყობა სიქით 16 სმ 3:300, (ტრანსპორტირება)	მ ²	224.50	16.28	3654.86	2.50	561.25	1.36	305.32	4521.43
5	ბეტონის სავალი ნაწილის მოწყობა	ტრ.მ.	98.40	0.60	59.04	0.35	34.44	1.90	186.96	280.44
	ჯამი თავი. ბ									5934.91
	სულ ჯამი									6146.78
	შენიშვნები სარგებლობის	10%								614.68
	ჯამი									6761.46
	ბანკის დაბრუნება	8%								540.92
	ჯამი									7302.37
	დას.ბ.	18%								1314.43
	ჯამი									8616.80



[Handwritten signature]

შპს "გეოსტანდარტი" დირექტორი

ბ. კობახიძე

ქ. ქუთაისი ახალგაზრდობის ვაშხ. № 76ს საცხოვრებელი ბინის კომუნ. მზის ბუქტონის საფართო მოპირკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	მანბ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მოქონაშენი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ა. დემონტაჟი	მ ²	63.80		0.00	1.00	63.80	1.30	82.94	146.74
2	ბ. მოხრის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტბ.	71.30		0.00		0.00	3.25	231.73	378.47
	ჯამი თავი.									
	ბ. მოხრე									
1	აღსებული პორცენტების აღდგენა-მოწყობა ხაზოქვეშ ნიშნულზე	ბ.რ.მ.	20.00	33.75	675.00	4.00	80.00	3.00	60.00	815.00
2	ლორის საფუძვლის მოწყობა ხაზოქვეშ ნიშნულზე	მ ²	493.15	0.721	355.56	0.25	123.29	0.34	167.67	646.52
3	ბუქტონის საფარის მოწყობა სიქით 16 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირება)	მ ²	337.60	16.28	5496.13	2.50	844.00	1.36	459.14	6799.26
4	ბუქტონის საფარის მოწყობა სიქით 10 სმ. მ-300, (ტრანსპორტირება)	მ ²	155.55	10.17	1581.94	2.50	388.88	0.85	132.22	2103.04
5	ტენზომეტრული ნაკერის მოწყობა	ბ.რ.მ.	65.40	0.60	39.24	0.35	22.89	1.90	124.26	186.39
	ჯამი თავი. ბ									10550.21
	სულ ჯამი									10928.67
	ხელნაწები ხარჯები	10%								1092.87
	ჯამი									12021.54
	შემოქმედი დათრავება	8%								961.72
	ჯამი									12983.27
	დაღბ.	18%								2336.99
	ჯამი									15320.25

შპს "ეი-ან 2011" დირექტორი



ბ. ციხლაძე უშვილი



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია #PE35249-15

თბილისი

16 აპრილი 2015 წელი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი“ (შემდგომში „გარანტი“)
 გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869
 გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
 პრინციპალი: შპს გი-ან 2011 (შემდგომში „პრინციპალი“)
 პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 412676322
 პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქუთაისი, ლესელიძის, I ჩიხი N 15
 ბენეფიციარი: სსიპ თეთიშვანთველი ქალაქი ქუთაისი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)
 ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 212721170
 ბენეფიციარის მისამართი: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის 3
 საგარანტო თანხა: 26,000.00 (ოცდაექვსი ათასი) ლარი
 ტენდერის უნიკალური ნომერი: #SPA150006609

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქალაქ ქუთაისში საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მოითხოვულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანხაზე ვართ გვეფიცო პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ვაშში 26,000.00 (ოცდაექვსი ათასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალს მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული ფორმით, სადაც მოითხოვულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ცფფორბიჯად და სიტციერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 31 ოქტომბერი 2015 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩაგვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საფურცელზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომა, სთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დასუველებლი გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულორდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატრიცია ბერიძე,
 ანაქტუარაჟი
 ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის დირექტორი

