

ქალაქი ქუთაისი

29 მარტი 2016 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიას სახით,

მის: ქალაქი ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ტელეფონის ნომერი: 0(431)-24-54-54

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №200122900

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“

წარმოდგენილი შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-ის დირექტორის, გია კოპალეიშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის იჩ. №15

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412676322

ტელეფონის ნომერი: +995 579-20-20-20

ვებ გვერდი: gi-an2011@mail.ru

საბანკო რეკვიზიტი: „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE44BG0000000893166900

(შემდგომში მომწოდებელი)

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციას (დაწესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ ერთეტაპიან ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“



2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ქალაქ ქუთაისში, კუპრამის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8, მე-10 და მე-14 შესახვევების სანიაღვრე ქსელის და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი და გეგმა-გრაფიკი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს).

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45233110.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: 602485 (ექვსას ორი ათას ოთხას ოთხმოცდახუთი) ლარს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად შეამოწმოს სამუშაოები, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყონებლივ, სიტყვიერად, შემდეგ კი წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.

4.6 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები

5.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ქალაქ ქუთაისში, კუპრამის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8, მე-10 და მე-14 შესახვევების სანიაღვრე ქსელის და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 140 (ას ორმოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2016 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.

5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, 2016 წლის 2 აპრილის ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტს მიიღებს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

6.2 „მიმწოდებელმა“ ხარისხის საკონტროლოდ უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე - სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს.

6.4 სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

6.5 ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გინან 2011“



7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

7.2 „მიმწოდებლის“ წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

- ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,
- ბ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,
- გ) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტი,
- დ) ექსპერტიზის დასკვნა სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს,
- ე) გამოყენებული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა,
- ვ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.ღ.გ.-ს ანგარიშფაქტურა.

7.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).

7.4 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შემდეგ, სათანადო დოკუმენტების წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში.

7.5 „მიმწოდებლი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 20%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებლი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საავანსო გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების დასრულების ვადას (წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ. დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დააკავებს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%-ს, რომლის ნახევარს (2.5%) დააბრუნებს სამუშაოების სრული დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გი-ან-2011“



პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1 „მიმწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი (ქვეკონტრაქტი) არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიმწოდებლისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.3 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“



ნაკისრი ვალდებულებები.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2016 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით.

13.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია ს.ს. „საქართველოს ბანკის“-ს მიერ 2016 წლის 23 მარტს გაცემული №PE37093-16 საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით – 30130 (ოცდაათი ათას ას ოცდაათი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

13.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა)

14.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული ნაწილის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს დაუყოვნებლივ, გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

დაუძლეველი ძალის გარდა „მიმწოდებელი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები:

14.3 ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში, (თვითნებურობის ფაქტის დადგენა მოხდება „შემსყიდველი“-ს მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე პერიოდში) „მიმწოდებელი“ გადაიხდის ჯარიმას 361000 (სამას სამოცდაერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

14.4 ამ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ვადაგადაცილებულ დღეებზე.

14.5 თუ „მიმწოდებელი“ გადააცილებს სამუშაოების დასრულების ვადას, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

14.6 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 14.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14.7 ხელშეკრულების (სრული ან ცალკეული ნაწილის) შეწყვეტის კანონით დადგენილი წესით დადასტურების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, 482000 (ოთხას ოთხმოცდაორი ათასი) ლარის ოდენობით.

14.8 წინამდებარე ხელშეკრულების 14.3 და 14.7 მუხლებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები არ გამოიყენება ერთდროულად.

14.9 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებლის“ დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადაირიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია



შ.პ.ს. „ნი-ან 2011“



14.10 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებიდან.

14.11 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 14.5 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

15. დაუძლეველი ძალა

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ.

15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის



შ.პ.ს. „გინან 2011“



კრემლითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ობიექტის (სამუშაოს) დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	კუპრამის მე-2 შესახვევი	157243.93
2	კუპრამის მე-4 შესახვევი	47247.97
3	კუპრამის მე-6 შესახვევი	84439.46
4	კუპრამის მე-8 შესახვევი	84439.46
5	კუპრამის მე-10 შესახვევი	86828.24
6	კუპრამის მე-12 შესახვევი	87370.30
7	კუპრამის მე-14 შესახვევი	54965.63
	ჯამი	602485.00

შ.პ.ს. „გე-ან2011“-ს დირექტორი  კრედიტიშვილი



სარეგისტრაციო

№	სამუშაოების დასახელება	ფანჯ	ბათუმი	ბათუმი		ხულო		მარტვილის რაიონი		სულ
				ერთ. ფანჯ	ჯამი	ერთ. ფანჯ	ჯამი	ერთ. ფანჯ	ჯამი	
თავი I მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ქვეყნის მიხედვით მუშაობის განხორციელების განხორციელება	83	504.69	1.65	832.74	9.00	4542.21	9.00	4542.21	5374.95
2	ქვეყნის მიხედვით მუშაობის განხორციელების განხორციელება	83	26.56	15.00	398.40	3.00	79.68	3.00	79.68	478.08
თავი II მოწესრიგების სამუშაოები										
1	თიანეთის რაიონის მუშაობის განხორციელების განხორციელება	83	201.88	0.25	50.47	0.25	50.47	0.25	50.47	100.94
2	თიანეთის რაიონის მუშაობის განხორციელების განხორციელება	83	10.63	1.00	10.63	1.00	10.63	1.00	10.63	10.63
3	თიანეთის რაიონის მუშაობის განხორციელების განხორციელება	82	2125.00	1.90	4037.50	1.90	4037.50	1.90	4037.50	8075.00
თავი III სავსებით დასრულებული სამუშაოები										
1	თიანეთის რაიონის მუშაობის განხორციელების განხორციელება	83	212.50	0.70	146.75	0.50	106.25	0.50	106.25	361.25
2	თიანეთის რაიონის მუშაობის განხორციელების განხორციელება	82	2125.00	0.85	1806.25	0.20	425.00	0.40	850.00	3081.25
8186.57										

3	საქართველოს ბანკი (შ-327 B-25) სასაქონლო ბაზრის საქონლის მფლობელი 16 შპს ანგარიშის განხორციელება A-1 კლასი 0-8 კმს. ტერიტორიული ერთეული სასაქონლოს მოწყობით, ხაჭაბერიშვილი ქუჩა, თბილისი	32	2125.00	22.00	46750.00	12.40	26350.00	4.50	9562.50	82662.50
თავი III ჯამი										
თავი IV წყალმომცემი არხების მოწყობა										
1	ძიძიხაიანი ყვინის მოწყობა დამცველი ქსოვის საშუალოებით ცვლილებით 0-5 მმ) სიხშირით 10სმ 4% ცვლილების განხორციელება	83	12.24	10.00	122.40	3.00	36.72	5.00	61.20	220.32
2	წყალმომცემი არხების მოწყობა ქარსნული წყლით დამზადებული დაწესებულება ბუჩქნარის დასახლება საშუალოებით	პროშ	360	11.02	3967.20	8.98	3232.80	3.00	1080.00	8280.00
3	წყალმომცემი არხების გადახმის ავტომატი დამცველი ქსოვის (ცვლილებით 0-5 მმ) ხაჭაბერი	83	0.53	10.00	5.30	3.00	1.59	5.00	2.65	9.54
თავი IV ჯამი										

თავი IV ხარვეზოვანი ჯამი										
1	არხები სასაქონლო კაბის ხაჭაბერიშვილის საქონლის (საქონლის) და მოწყობის ხარვეზოვანი ხაჭაბერიშვილი	01	8.00	5.60	44.80	2.00	16.00	3.00	24.00	84.80
2	ბუჩქნარი მ-300	83	1.20	130.00	156.00	1.11	1.33	5.00	6.00	163.33
თავი III ჯამი										
I-II-III-IV-V თავების ჯამი										
ზედნაღები ხარჯები										
ჯამი		10%								108902.59
ბუჩქნარი დატოვება		8%								10890.26
ჯამი										119792.85
ბუჩქნარი დატოვება										9583.43
ჯამი										129376.28
ბუჩქნარი დატოვება		3%								3881.29
ჯამი		18%								133257.57
დაჯ.										23986.36
სულ ჯამი										157243.93



საქართველოს ეროვნული სასაქონლო ბაზარი

ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 114-Ն որոշման հիմամբ ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված «ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված համապատասխանության կրիտերիումները»-ի հիմամբ համապատասխանության կրիտերիումները

Համապատասխանության կրիտերիումներ

N	Համապատասխանության կրիտերիումները	Նշանակում	Միավոր	Միավոր		Միավոր		Միավոր		Ընդամենը
				Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ծախսերի մեծագույն թիվը										
1	Համապատասխանության կրիտերիումները 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի	83	136.56			1.65	225.32	9.00	1229.04	1454.36
2	Համապատասխանության կրիտերիումները 5%, հարցում չառնչված	83	7.19			15.00	107.85	3.00	21.57	129.42
Ծախսերի ընդամենը										
Ծախսերի մեծագույն թիվը										
1	Համապատասխանության կրիտերիումները 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի	83	54.63			0.25	13.66	0.25	13.66	27.32
2	Համապատասխանության կրիտերիումները 5%, հարցում չառնչված	83	2.88			1.00	2.88			2.88
3	Համապատասխանության կրիտերիումները	82	575.00			1.90	1092.50	1.90	1092.50	2185.00
Ծախսերի ընդամենը										
Ծախսերի մեծագույն թիվը										
1	Համապատասխանության կրիտերիումները 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի և 20-35% ընդհանուր ծախսերի համարժեքի	83	57.50	0.70	40.25	0.50	28.75	0.50	28.75	97.75
2	Համապատասխանության կրիտերիումները 5%, հարցում չառնչված	82	575.00	0.85	488.75	0.20	115.60	0.40	230.00	833.75

3	საერთო ზრდა, კვ.მ. 337	B-25) სივრცის მოწყობის ხარისხი	42	575.00	22.00	12650.00	1.40	7130.00	4.50	2587.50	22,97.50
თავი III ჯამი											
თავი IV წყაროების არსების მოწოდება											
1	ქმისაგან ფრის მოწოდება დამკვეთული ქმის ხარისხით (ფრისი 0-5 მმ) სიღრმე 10 სმ 4% (ცემენტის დასაყრდენი)		83	7.82	10.00	78.20	3.00	23.46	5.00	39.10	140.76
2	წყაროების არსების მოწოდება ქანისაგან წყარო დამკვეთული ქმის (ფრისი 0-5 მმ) სიღრმე ხარისხით		83	0.43	10.00	4.30	3.00	1.29	5.00	2.15	7.74
თავი IV ჯამი											
თავი V სარეზერვუარი											

1	არსებული სარეზერვუარი ზის ხარისხის სიღრმე (ფრისი) და მოწყობის ხარისხი (0-5 მმ) სიღრმე		6	6.00	5.60	33.60	2.00	12.00	3.00	18.00	63.60
2	სიღრმე 0-300		83	0.90	130.00	117.00	1.11	1.00	5.00	4.50	122.50
თავი III ჯამი											
I-II-III-IV-V თავების ჯამი											
ზედნდები ხარისხი											
ჯამი											
შემდგომი დარღვევა											
ჯამი											
სარეზერვუარი ხარისხი											
ჯამი											
დ.ლ.ბ.											
სულ ჯამი											
5438.50											



ს.ბ.ბ. - 2011-11-16 დათვლილია

კომპანია ჯეო-სერვისი

სარეზერვუარო მუშაობის

№	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	პანის	რაოდ	მასივი		სივრცე		მანქანების		სულ
				კუბი	მ.მ	კუბი	მ.მ	კუბი	მ.მ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I მასივადეკლო სარეზერვუარო										
1	ქვეყნის სივრცის სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება 20-35მ სიღრმეზე დატვირთვა-სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	33	248.19			1.65	409.51	9.00	2233.71	2643.22
2	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	33	13.06			15.00	195.90	3.00	39.18	235.08
										2878.30
თავი II მასივადეკლო										
1	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	33	99.28			0.25	24.82	0.25	24.82	49.64
2	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	33	5.23			1.00	5.23			5.23
3	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	32	1045.00			1.90	1985.50	1.90	1965.50	3971.00
										4025.87
თავი III სარეზერვუარო										
1	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	33	104.50	0.70	73.15	0.50	52.25	0.50	52.25	177.55
2	სარეზერვუარო მუშაობის დასახელება	32	145.00	0.85	868.25	0.20	209.00	0.40	418.00	1515.25

3	საქონლის მფლობელი №327 B-25) მფლობელი მოსწავლის ხარჯები საწვავზე და სხვა საშუალებების (ანბნისფერი A-I კლასის Φ-8 მძ) ტექნიკური მოვლის ხარჯების მოსწავლის ხარჯების შეფასება ბიუჯეტში	82	1045.00	22.00	22990.00	12.40	12958.00	4.50	4702.50	40650.50
თავი III ჯამი										
თავი IV წყდომდეგო არსების მოწყობა										
1	ქუჩისგან უფრო მოსწავლის დასრულებული ქუჩის საშუალებები (ცვალებითი 0-5 მმ) სიხშირე 10მმ 4% ცემენტის დამატებით	83	12.92	10.00	129.20	3.00	38.76	5.00	64.60	232.56
2	წყდომდეგო არსების მოწყობა კანსენი წყითი დამსხვრეული დაწესილი ბუჩინის დარბაზის საშუალებები	კრძ/მ	380	11.02	4187.60	8.98	3412.40	3.00	1140.00	8740.00
3	წყდომდეგო არსების უკანასკნის ადგილებში დამსხვრეული ქუჩის (ცვალებითი 0-5 მმ)სიხშირე	83	0.67	10.00	6.70	3.00	2.01	5.00	3.35	12.06
თავი IV ჯამი										
თავი IV სავსელოდო ჯამი										
1	არსებული სავსელოდო ქსის ხსენების მოსწავლე (მოსწავლე) და მოწყობა სავსელოდო ხსენების	84	8.00	5.60	44.80	2.00	16.00	3.00	24.00	84.80
2	ბიუჯეტი მ-300	83	1.20	130.00	156.00	1.11	1.33	5.00	6.00	163.33
თავი III ჯამი										
I-II-III-IV თავების ჯამი										
უკანადაცხადი ხარჯები										
ჯამი										
კვანძური დაგროვება										
ჯამი										
სავსელოდოსთვის ხარჯები										
ჯამი										
დასტ.										
სულ ჯამი										
84439.46										



შ.პ.ს. „გე-სა-2011“ ს. კორნელიძის ქუჩა, თბილისი

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	ბანკი	რაოდენობა		მასშტაბი		ხარჯები		მანქანების ხარჯები		სულ
			რაოდენობა	ფასი	პროცენტი	ფასი	პროცენტი	ფასი	პროცენტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
თავი I მოსამსახურეთა ხარჯშეღებვა											
1	ძირუხრობის მოხსნა მუშაობების განხორციელების 20-55%-ზე ხარისხზე დატვირთვაზე ავტომატურად დატვირთვაზე და გატანის ხარჯები	43	248.19			1.65	409.51	9.00	2233.71	2643.22	
2	მუშაობების მოწყობის ხარჯები 5%-ზე დატვირთვის მოხსნის ხარჯები	43	13.06			15.00	195.90	3.00	39.18	235.08	
თავი II ჯარი											
თავი II მოქმედების											
1	თანხვანობის ანგარიშის გახსნის ხარჯები და ანგარიშის დახურვის ხარჯები	43	99.28			0.25	24.82	0.25	24.82	49.64	
2	საბანკო მოსახმარებელი მოსახმარებელი ანგარიშის გახსნის ხარჯები	43	5.23			1.00	5.23			5.23	
3	მუშაობების განხორციელების ხარჯები	42	1045.00			1.90	1985.50	1.90	1985.50	3971.00	
თავი III ხარჯთაღრიცხვა											
1	ხარჯთაღრიცხვის მოსახმარებლის ხარჯთაღრიცხვის ხარჯები	43	104.50	0.70	73.15	0.50	52.25	0.50	52.25	177.65	
2	ხარჯთაღრიცხვის ხარჯთაღრიცხვის ხარჯთაღრიცხვის ხარჯები	43	1045.00	0.85	888.25	0.20	90.00	0.40	418.00	1515.25	

3	საერთო ზოგადი (6-327 5-25) საერთო მოცულობა და მასალის ხარისხი (საზღვრული 16 სმ ამინტილით) (სრულყოფილი A-1 კლასი Φ-8 მმ). (სრულყოფილი) სასაფარი დასრულებული მოწყობით, საკონკრეტო მოწყობის ბილინა	42	1045.00	22.00	22990.00	12.40	12958.00	4.50	4702.60	40650.50
თავი III ჯამი										42343.40
თავი IV წყალმომცემი არხების მოწყობა										
1	ძირითადი ფენის მოწყობა დასრულებული ქვიშის საშუალებით (ფრაქციით 0-5 მმ) ხისქით 101მ ² 4% ცემენტის დამატებით	43	12.92	10.00	129.20	3.00	38.76	5.00	64.60	232.56
2	წყალმომცემი არხების მოწყობა ქარხნული წიხით დამზადებული დაწვრილი ბეტონის ღარების საშუალებით	კონკრ	380	11.02	4187.60	8.98	3412.40	3.00	1140.00	8740.00
3	წყალმომცემი არხების გათვალისწინებულ დასრულებულ ქვიშის (ფრაქციით 0-5 მმ) ჩაყვანა	83	0.67	10.00	6.70	3.00	2.01	5.00	3.35	12.06
თავი IV ჯამი										8984.62
თავი V სათვალავილი ჰაბი										

1	სრულყოფილი სათვალავილი ჰაბი სასაფარიების მიწისქვეშა (დაწვრილი) და მოყვანა საბინიანი ნაშენებლებზე	4	8.00	5.60	44.80	2.00	16.00	3.00	24.00	84.80
2	ბეტონი 6-300 თავი V ჯამი	63	1.20	130.00	156.00	1.11	1.33	5.00	6.00	163.33
I-II-III-IV-V თავების ჯამი										248.13
ზედნაღები ხარჯები		10%								58480.33
ჯამი										5848.03
ბილინა დასრულება		8%								64328.36
ჯამი										5146.27
ბეტონის დასრულება ხარჯები		3%								69474.63
ჯამი										2084.24
დ.ღ.ბ.										71558.87
სულ ჯამი		18%								12880.60
										84439.46



ს.პ.ს. 176322-ის დასრულებული პროექტი

ხარჯთაღრიცხვა

№	საშუალებების დასახელება	განხ.	რაოდ.	მსხველ.		ხელფასი		მსხპ-მეკლასობები		სულ.
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I მოხმარებული საშუალებები										
1	ძველნაწილი: მოხმარებული საშუალებების გამოყენებით 20-35წმ ხანგრძლივ, დატვირთვაზე გამოყენებულ და გამოყენებულ ნაწილებს	83	254 72			1.65	420.29	9.00	2292.48	2712 77
2	მექანიზმებით მოწყობილი საფარიანი და საფარიანი მოხმარებული საშუალებები 5%, ნაწილი გადაჭრის	83	13.41			15.00	201.15	3.00	40.23	241.38
თავი I ჯამი										
თავი II მისვლ. ვაჭარი										
1	თხილარის გრუნტი გრუნტი-სასაფარიანი და საფარიანი მოხმარებული საშუალებები 5%, ნაწილი გადაჭრის	83	101 89			0.25	25.47	0.25	25.47	50.95
2	თხილარის გრუნტი-სასაფარიანი და საფარიანი მოხმარებული საშუალებები 5%, ნაწილი გადაჭრის	83	5.36			1.00	5.36			5.36
3	ადამიანური რესურსები	82	1072.00			1.90	2036.80	1.90	2036.80	4073.60
თავი III ჯამი										
თავი III ხარჯთაღრიცხვა										
1	საფარიანი მოხმარებული საშუალებების გამოყენებული საფარიანი ხარჯთაღრიცხვა	83	107 25	0 70	75 08	0 50	53 63	0 50	53 63	182 33

2	ბიუჯეტის მარცხენა მხარის მონაცემები	0.40	0.85	1072.50	0.20	214.50	0.40	429.00	1555.13
3	ბიუჯეტის მარჯვენა მხარის მონაცემები	0.85	22.00	1072.50	12.40	13299.00	4.50	4826.25	41720.25
	თავი III ჯგუფი								43457.70
თავი IV წარმომადგენლობითი სახელმწიფო მფარველობა									
1	საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო სასამართლო (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში)	0.85	10.00	13.26	3.00	39.78	5.00	66.30	238.68
2	საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო სასამართლო (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში)	0.85	11.02	390	8.98	3502.20	3.00	1170.00	8970.00
3	საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო სასამართლო (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში)	0.85	10.00	0.67	3.00	2.01	5.00	3.35	12.06
	თავი IV ჯგუფი								9220.74

1	საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო სასამართლო (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში)	0.85	5.60	12.00	2.00	24.00	3.00	36.00	127.20
2	ბიუჯეტის მარცხენა მხარის მონაცემები	0.85	130.00	1.80	1.13	2.03	5.00	9.00	245.03
	თავი V ჯგუფი								372.23
	I-II-III-IV-V თავების ჯგუფი								60134.73
	ზღვანაკლები ხარჯები								6013.47
	ჯგუფი								66148.20
	ბიუჯეტის მარცხენა მხარის მონაცემები								5291.86
	ჯგუფი								71440.06
	ბიუჯეტის მარცხენა მხარის მონაცემები								2143.20
	ჯგუფი								73583.26
	აღს. ბიუჯ. ჯგუფი								13244.99
	ბიუჯ. ჯგუფი								86828.24



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში

ქვემოთაა აღნიშნული "დამახინჯებული" კომპანიების კუთვნილება პროექტის კუთხით №12 შესახებ: ბგშონის საგარეო სექტორის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დახატულება	გაბის	რთოდ	მანგა		ხლოცა		მსხვერპლნიშნები		სულ
				ქროფა	ჯამი	ქროფა	ჯამი	ქროფა	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I მოხმარებული სამუშაოები										
1	გრუნტის მოხრა მუქნიშნების გამოყენებით 20-35სმ სიღრმეზე დაგვირგობა აკრედიტაციისთვის და გაფანტვა ნაგებობის	83	262.44			1.65	433.03	9.00	2361.96	2794.99
2	შესახებებით მიწისქვეშა დაგვირგობა დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობა	83	13.81			15.00	207.15	3.00	41.43	248.58
თავი I ჯამი										3043.57
თავი II მოხმარებული სამუშაოები										
1	თხილამურის გზის პროექტირება დაგვირგობის მოხრა და ხეხვა ხანძრის კარგის მოხარებით მუშაობისთვის დაგვირგობის გრუნტის დაგვირგობა დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობა	83	104.98			0.25	26.25	0.25	26.25	52.49
2	თავი II მოხმარებული სამუშაოების დაგვირგობის გრუნტის დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობა	83	5.50			1.00	5.50			5.50
3	დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობა	82	1105.00			1.90	2099.50	1.90	2099.50	4199.00
თავი II ჯამი										4257.02
თავი III ხეხვა სამუშაოები										
1	ხეხვის სამუშაოების მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%	83	110.50	0.70	77.35	0.50	55.25	0.50	55.25	167.85
2	ხეხვის სამუშაოების მოხრა ხელით 5%, ნაგებობის დაგვირგობის მოხრა ხელით 5%	82	55.25	0.65	939.25	0.20	2.25	0.40	442.00	1602.25

3	საფასურის ოდენობა (A-327 B-25) საფასურის მოცულობის მიხედვით 16 სმ სიღრმის, A 3 კლასი Φ-8 მმ, ცენტრალური ნაკერების მოცულობა, ნაკერები შეესაბამება ბოჭუმს	82	1105.00	22.00	24310.00	12.40	13702.00	4.50	4972.50	42984.50
თავი III ჯამი										44774.60
თავი IV წყდომიღებო არსების მოწყობა										
1	ძველი ფენის მოწყობა დაშენებული ძირის საშენობით (ფრაქცია 0-5 მმ) სისქით 10სმ 4% ცემენტის დამატებით	83	11.9	10.00	119.00	3.00	35.70	5.00	59.50	214.20
2	წყდომიღებო არსების მოწყობა ქარხნული წილით დაშენებული ფენის მოწყობა ბეტონის დარების საშენობით	გრ/მ3	350	11.02	3857.00	8.98	3143.00	3.00	1050.00	8050.00
3	წყდომიღებო არსების გადახრის შეკეთება დაშენებული ძირის ცენტრალი 0-5 მმსაფრაქცია	მ3	0.67	10.00	6.70	3.00	2.01	5.00	3.35	12.06
თავი IV ჯამი										8276.26
თავი V სათვალავლო ჯამი										

1	არსებული სათვალავლო ჯამის ხასიათების აღწერა (ფრაქცია) და მოცულობა ხაზობრივად ხაზობრივად	6	4.00	5.60	22.40	2.00	8.00	3.00	12.00	42.40
2	ბეტონი A-300	83	0.60	130.00	78.00	1.11	0.67	5.00	3.00	81.67
თავი V ჯამი										124.07
I-II-III-IV-V თავების ჯამი										60475.51
შესატანო ხარჯები		10%								6047.55
ჯამი										66523.06
თავისუფალი თავისუფალი		8%								5321.85
ჯამი										71844.91
დაყოფისწინადა ხარჯები		3%								2155.35
ჯამი										74000.26
ფ.დ.ბ.		18%								13320.05
სულ ჯამი										87320.30



შპს "საპროექტო-კონსტრუქციო-სამშენობლო" (SAPROEKTI-KONSTRUKTSI-O-SAMSHENOBLO) შპს

„საერთაშორისო აკრედიტაციის“ აღმასრულებელი დირექტორის ანგარიშის დასაყრდენი მონაცემები

საერთაშორისო აკრედიტაციის მონაცემები

№	საერთაშორისო აკრედიტაციის დასახელება	კაპიტალი	რაოდენობა	მასალა		ხარჯები		მანქანების ღირებულება		სულ
				ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I მოხმარებული საშუალებები										
1	ძირითადი საშუალებების მარაგის შექმნის მიზნით გამოყენებული 20-35 სმ ხაზის მქონე დაბეჭდვის აპარატები	მ3	163.88			1.65	270.40	9.00	1474.92	1745.32
2	შესახებებით მოწყობილი ავტომატური ტექსტის მარაგის ხელის შეწყობის მიზნით	მ3	8.63			15.00	129.45	3.00	25.89	155.34
3	არსებული დაზიანებული ბეჭდვის აპარატების მარაგის შექმნის მიზნით	მ3	5.6			1.20	6.72	1.20	6.72	13.44
თავი II ახალი ვაჭარი										
1	თარგმანი არსებული ტექსტის დაზიანებული მარაგის შექმნის და ხარჯის დაზიანების დასაყრდენი მიზნით მკ-3 აპარატების განახლების მიზნით	მ3	65.55			0.25	16.39	0.25	16.39	32.76
2	თარგმანი არსებული ტექსტის დაზიანებული მარაგის შექმნის და ხარჯის დაზიანების დასაყრდენი მიზნით	მ3	3.45			1.00	3.45			3.45
3	დაზიანებული აპარატების მარაგის შექმნის მიზნით	მ2	690.00			1.90	1311.00	1.90	1311.00	2622.00
თავი III ახალი საშუალებები										
1	საერთაშორისო აკრედიტაციის მარაგის შექმნის მიზნით	მ3	69.00	0.70	48.30	0.50	34.50	0.50	34.50	117.30
2	საერთაშორისო აკრედიტაციის მარაგის შექმნის მიზნით	მ2	690.00	0.85	586.50	0.20	138.00	0.40	276.00	1000.50

3	690.00	22.00	15180.00	12.40	8556.00	4.50	3105.00	26841.00
<p>თანგი III ჯამი</p> <p>თანგი IV წყვეთილუბო არსებობს მოწყობა</p>								
1	7.65	10.00	76.50	3.00	22.95	5.00	38.25	137.70
2	225	11.02	2479.50	8.98	2020.50	3.00	675.00	5175.00
3	0.37	10.00	3.70	3.00	1.11	5.00	1.85	6.66
<p>თანგი IV ჯამი</p> <p>თანგი V ხაფიზიფიფიფიფიფი</p>								
1	7.00	5.60	39.20	2.00	14.00	3.00	21.00	74.20
2	1.05	130.00	136.50	1.11	1.17	5.00	5.25	142.92
<p>1-III-IV-V თაფიფიფი ჯამი</p>								
	10%							217.12
								38067.60
								3806.76
								41874.36
	8%							3349.95
								45224.31
	3%							1356.73
								46581.04
	18%							8384.59
								54965.63



ს.ა.ბ. გეგმა 2011 წლის დოკუმენტი

მშენებლობის

№	ობიექტის დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ქუჩის დასახელება	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	მოსამსახურელო სამუშაოები																				
	მიწის ფენები																				
	საფარი-სამშენი																				
	წარდამსახურელო სამუშაოები																				
	საფარ-სამშენი																				
2	ქუჩის დასახელება	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	მოსამსახურელო სამუშაოები																				
	მიწის ფენები																				
	საფარი-სამშენი																				
	წარდამსახურელო სამუშაოები																				

5	ճկված տեղի վրա թղթ-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Ֆունկցիոնալ համակարգ																		
	Մեխանիզմ																		
	Կապակցված																		
6	Վաճառքի ծախսերի համակարգ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Ֆունկցիոնալ համակարգ																		
	Մեխանիզմ																		
	Կապակցված																		
7	Վաճառքի ծախսերի համակարգ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Ֆունկցիոնալ համակարգ																		
	Մեխանիզմ																		
	Կապակցված																		

Խնայող ծրագիր																						
Խոցված համարներ																						
Մեկնումքներ ռեզիդուսի մեկնումներ																						
Խոցված քանակություն																						

Մեն "Կո-ճՊ 2011"-ի ցանկեր

Իր քանակություն



[Handwritten signature]

მანქანა მექანიზმების ჩამონათვალი

დანართი №3

№	მანქანა მექანიზმების ჩამონათვალი	რაოდენობა	მათ შორის	
			საკუთარი	იჯარით
1	ვიბრო ღარტყის სექცია	1	საკუთარი	
2	ვიბრო დაფა LF100 Honda	1	საკუთარი	
3	ელექტრო კომპრესორი	1	საკუთარი	
4	პრეფერატორი	1	საკუთარი	
5	ბეტონის კვანძი (ქარხანა)	1	საკუთარი	
6	ვიბრორეცია BT 90 screed saction 1m	1	საკუთარი	
7	ვიბრო რეცია BT90 screed saction 2m	1	საკუთარი	
8	ვიბრორეცია BT90screed section 3m	1	საკუთარი	
9	ვიბრატორი BV20g 2.0m	1	საკუთარი	
10	ახვადტის ხერხი ორკა შინდა 350/450	1	საკუთარი	
11	ვიბროდაფა LF100 honda	1	საკუთარი	
12	მოსაპრიაღებელი 60 სმ	1	საკუთარი	
13	მოსაპრიაღებელი 90 სმ	2	საკუთარი	
14	ავტომტვირთავი პაგრუხიკი	1	საკუთარი	
15	ავტომანქანა ფორდ ტრანზიტ	1	საკუთარი	
16	მინი დამტვირთველი CASE SR200	1	საკუთარი	
17	ექსკავატორ დამტვირთველი CASE 580	1	საკუთარი	
18	ვიბრო ხატკეპნი LG 400 HONDA	1	საკუთარი	
19	ვიბრო ხატკეპნი power trowel level 100 honda 5.5 g*160	1	საკუთარი	
20	ვლიბუქონჩიგი	3		იჯარით
21	კონია მერსედესი	1		იჯარით
22	თვითმძღველი	3		იჯარით
23	მოტოსატკეპნი 1.5ტ.	1		იჯარით
24	ხატკეპნი ham w10	1		იჯარით
25	ავტოტრეიდეტი	1		იჯარით

შპს "გი-ან 2011"-ს დირექტორი

პ. კობალაძისძვილი





ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE37093-16

23 მარტი 2016 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტია“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს გი-ან 2011 (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 412676322

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქუთაისი, ლესელიძის, I ჩიხი N 15

ბენეფიციარი: სსიპ თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 212721173

საგარანტიო თანხა: 30,130 (ოცდაათი ათას ასოცდაათი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #SPA160004383

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქალაქ ქუთაისში, კუპრადის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8, მე-10 და მე-14 შესახვევების სანიაღვრე ქსელის და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების ჩატარების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს უკვე 30,130 (ოცდაათი ათას ასოცდაათი) ლარი და ეკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნას წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარს წერილობითი მოთხოვნა, თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ზეგდით დადასტურებული ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა, ციფრობრივად და სიტყვიერად. საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულიად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერატკოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დაადასტურებული დოკუმენტი და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 01 დეკემბერი 2016 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის ვალდებულ მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869) სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი: 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საკურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ სენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

გარანტია ძიძართ ხაზანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით:
ვატერ ჩხიძე
გარანტიის სამსახურის უფროსი

