

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 111

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

13 ოქტომბერი 2016წ.

ერთის მხრივ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ჰორიზონტი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ელგუჯა მუჭაურის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (SPA160024307) ქ. გორში გზების დახაზვის სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV კოდი 45233221), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები შემდეგ თანხაზე: 69300 (სამოცდაცხრა ათას სამასი ლარი) ლარი, დ.ღ.გ-სა და ყველა თანმდევი გადასახადების გათვალისწინებით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1 გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ - „ხელშეკრულება“)- შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით .
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელზეც გაფორმდება წინამდებარე ხელშეკრულება;
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელიც აწვდის შესყიდვის ობიექტს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2 წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს

2.1 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და ითვლებიან მის განუყოფელ ნაწილად, კერძოდ:

- ა) სატენდერო დოკუმენტაცია;
- ბ) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- გ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
- დ) ტექნიკური დავალება;
- ე) ფასების ცხრილი .

2.2 ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან პირი:

3.2 ჯგუფის ან პირის ფუნქციებია:

3.2.1 მისაწოდებელი და/ან მიწოდებელი სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება—ჩაბარების აქტის გაფორმება;

3.2.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მიმწოდებელთან ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

4. სამუშაოს დასახელება, სამუშაოების მიწოდების ვადები, პირობები და ექსპლოატაციის გარანტია

4.1 შესყიდვის ობიექტია ქ. გორში გზების დახაზვის სამუშაოები.

4.2 მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარულ დღეში.

4.3 სამუშაოების მიწოდების ადგილია ქ. გორი;

4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეში.

4.5 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა სამუშაოების მიღება-ჩაბარებიდან 6 (ექვსი) თვე, აღნიშნულ პერიოდში გამოვლენილი წუნი ან დეფექტი საკუთარი ხარჯებით უნდა გამოასწოროს მიმწოდებელმა.

4.6 სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს არსებული ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

4.7 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი ნორმების და წესების გათვალისწინებით, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვისა და ტექნიკური ნახაზების შესაბამისად;

4.8 მიმწოდებელმა სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე უნდა გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

4.9 სამუშაოს შესრულების პროცესში უზრუნველყოს ხარისხის და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმხორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

4.10 სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ყოველგვარი უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

4.11 ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნულის შედეგად წარმოშობილ ზიანზე სრული პასუხისმგებლობა დაეკისრება მიმწოდებელს

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას.

6 ანგარიშსწორება და ვალუტა.

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

6.2 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით მიღება ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში;

6.3 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველსა და საამისოდ შერჩეული პირის (ზედამხვედელი) მიერ დადასტურებული აქტი.

6.4 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება

6.5 დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი.

7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

7.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადაა განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 6 (ექვსი) თვე.

8. ფასები

8.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული შესასრულებელი სამუშაოების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

8.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.

8.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ქვეკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცა ქვეკონტრაქტორს.

10.2 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს.

10.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.4. სამუშაოების ნაწილს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11. გარანტია

11.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უზარისხოდ შესრულებული სამუშაოების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

11.2 მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების



შესრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

12.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.02 %-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში თუ ნაკისრი ვალდებულებებისათვის პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.6%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დამატებით დააკისროს პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10 %-ის ოდენობით

12.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარულ დღეში არ დაიწყებს სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 20 % - ის ოდენობით.

12.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5 იმ შემთხვევაში თუ ნაკისრი ვალდებულებებისათვის პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს მოსთხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შესრულებლობის გამო

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა ასევე შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმებით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შესრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, ივრთავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით

აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდა ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა ურთიერთ მოლაპარაკებებით და შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2016 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

17. სხვა პირობები

17.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

17.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

„შემსყიდველი“

ქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
მის. ქ გორი სტალინის გამზ #16
ს/კოდი 218083767
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგ.
მიმღები ბანკი სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
მიმღების ანგარიში GE24NB0330100200165022

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერი
ზურაბ ჯირველიშვილი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „პორიზონტი“
ქ. გორი მშვიდობის გამზ. N16
ს/კოდი 217891976
ბანკი ს/ს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBGE22
ა/ა GE62TB1100000360201014

შ.პ.ს. „პორიზონტი“-ს ხელმძღვანელი
ელგუჯა მუჭაური


გორში რაზმს

ქ. გორში გზების ასფალტის საფარის დახარჯვა
ნაკრები

№	დახარჯლება	თანხა ლარი
1	26 ჩაისის სახაპირო	2542.99
2	აღმუშავედრე პუშკინის ქუჩა	2411.85
3	დავით აღმაშენებლის გამზირი	7053.11
4	დასიყუ ჭონქაძის ქუჩა	744.70
5	ლიმიტრი ამილახერის ქუჩა (რუსთაველის ქუჩიდან მერიის შენობის მიმდებარედ)	779.10
6	თბილისის ქუჩა	3091.44
7	ილია ჭავჭავაძის გამზირი (ცაბაძის ქუჩიდან კვერჩხაძის დახარჯებამდე)	4564.15
8	ილია სუხიშვილის ქუჩა	2924.84
9	მშვიდობის გამზირი	8252.27
10	სტალინის გამზირი	14386.29
11	ტყეიყვის ქუჩა	1733.63
12	ფარნავაზის ქუჩა	1895.03
13	შინდისის გზატკეცილი	6744.43
14	ცხინვალის გზატკეცილი (ამილახერის ხიდიდან ბურამ პაპიტაშვილის ქუჩამდე)	3241.37
15	ჭავჭავაძის ქუჩა (ცმირების სკვერიდან ცაბაძის ქუჩამდე)	5146.66
16	ცხინვალის გზატკეცილი (პაპიტაშვილის ქუჩიდან დეენილოთა დახარჯებამდე)	3788.15
	ჯამი	69300.00

მპს "მორიზონტი"

ხელმოწერა



ქ. კორნის გუბიის ავტოლტობის საფრისის დასახლება

1. 26 მარტის სასაბოთო
ბარათგაფორმების

№	საქმის აღწერა	მ.წ.წ.	ფაქტობრივი	მასალა		ხელფასი		მარჯნ-გაყვანილობები		ჯამი
				ქრონიული	სულ	ქრონიული	სულ	ქრონიული	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	საქმის პირდაპირი მონაწილის ხაზი 1.1, სიგნალი 15 სმ	გ.მ.	250.1	0.80	200.08	0.20	50.02	0.20	50.02	300.12
2	საქმის პირდაპირი მონაწილის ხაზი 1.5, სიგნალი 15 სმ	გ.მ.	837.8	0.80	670.24	0.20	167.56	0.20	167.56	1005.36
3	საქმის პირდაპირი მონაწილის ხაზი 1.13, სიგნალი	გ.მ.	12.0	0.800	9.60	0.20	2.40	0.20	2.40	14.40
4	საქმის პირდაპირი მონაწილის ხაზი 4.1, სიგნალი 40 სმ	გ.მ.	49.8	2.000	99.60	0.70	34.86	0.70	34.86	169.32
5	საქმის პირდაპირი მონაწილის ხაზი სიგნალი 5.1, 1 ცალი - 2.163 კმ.	გ.მ.	80.0	2.000	160.00	0.70	56.00	0.70	56.00	272.00
	ჯამი		1229.7							1761.20
	ხელფასი ხარჯები % 10									176.12
	ჯამი									1937.32
	გაფორმების ხარჯები % 8									154.99
	ჯამი									2092.31
	ავტოლტობის ხარჯები 3%									62.77
	ჯამი									2155.07
	მ.წ.წ. 18%									387.91
	ჯამი									2542.99

სსიპ "კორნისი"

სტამბა




ქ. ბორში გუბის ასევე ლის სოფლის დასახლება

2. აღწერილობა მუშაობის ქონება

ბარჯისაღმართი/სქემა

№	საქმიანობის აღწერა	საქმიანობის დასახელება	საქმიანობის ტიპი	ფართობი	მასალა		სუბსტრუქტი		მანქანა-დეპონი		ჯამი
					კონკრეტული	სულ	კონკრეტული	სულ	კონკრეტული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	184.6	0.800	147.68	0.20	36.92	0.20	36.92	221.52
2	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	670.9	0.800	536.72	0.20	134.18	0.20	134.18	805.08
3	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.1.2, სიგანით	გ.პ.	24.0	0.800	19.20	0.20	4.80	0.20	4.80	28.80
4	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.1.3, სიგანით	გ.პ.	15.8	0.800	12.64	0.20	3.16	0.20	3.16	18.96
5	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.1.4.1, სიგანით 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	160.3	2.000	320.60	0.70	112.21	0.70	112.21	545.02
6	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.1.8, იმის სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2,163 კვ.მ.	გ.პ.	15.0	2.000	30.00	0.70	10.50	0.70	10.50	51.00
		ჯამი		1070.6							1670.38
		სუბსტრუქტი ხარჯები % 10									167.04
		ჯამი									1837.42
		მანქანის დატვირთვა % 8									146.99
		ჯამი									1984.41
		კომპლექსური/საგზაო ხარჯები 3%									59.53
		ჯამი									2043.94
		დას. 18%									367.91
		ჯამი									2411.85

შპს "ბორში-სოფლი" 

სუბსტრუქტი 

ქ. გორში გზების ასფალტის სავაჭროს დახმვა

3. დაცვა აღმშენებლის ვაშხარი

ბარათდარი

№	საქმის აღწერა	მ.წ.	ფ.წ.	მასალი		სელოვა		მანქან-მეტიზები		ჯამი
				გრანული	სულ	გრანული	სულ	გრანული	სულ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	საქმის აღმშენებლის ვაშხარი	გ.ა.	545.6	0.80	436.48	0.20	109.12	0.20	109.12	654.72
2	საქმის აღმშენებლის ვაშხარი	გ.ა.	2559.4	0.80	2047.52	0.20	511.88	0.20	511.88	3071.28
3	საქმის აღმშენებლის ვაშხარი	გ.ა.	41.7	0.80	33.36	0.20	8.34	0.20	8.34	50.04
4	საქმის აღმშენებლის ვაშხარი	გ.ა.	286.1	2.00	572.20	0.70	200.27	0.70	200.27	972.74
5	საქმის აღმშენებლის ვაშხარი	გ.ა.	40.0	2.00	80.00	0.70	28.00	0.70	28.00	136.00
	ჯამი		3472.8							4884.78
	ბუნდები ხარჯები % 10									488.48
	ჯამი									5373.26
	აღმშენებლის ვაშხარი % 8									429.86
	ჯამი									5803.12
	ბუნდები ხარჯები 3%									174.09
	ჯამი									5977.21
	დ.ა.ა. 18%									1075.90
	ჯამი									7053.11

შპს "გორილი":

ბუღალტერი:

ქ. გორში გზების ასფალტის სავაჭროს დახმავა

4. დამატურ კონტაქტის შედეგად

საბუღალტრო წიგნი

№	სამუშაოების, რეკონსტრუქციების დახმავების აღწერა	საბუღალტრო წიგნი	მასშტაბი		საბუღალტრო წიგნი		საბუღალტრო წიგნი		საბუღალტრო წიგნი		ჯამი
			გადასახი	საბუღალტრო წიგნი	გადასახი	საბუღალტრო წიგნი	გადასახი	საბუღალტრო წიგნი	გადასახი	საბუღალტრო წიგნი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მომსახურების ხაზი 1.1, სიგრძე 15 სმ	გ.პ.	172.2	0.800	137.76	0.20	34.44	0.20	34.44	206.64
2	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მომსახურების ხაზი 1.5, სიგრძე 15 სმ	გ.პ.	130.6	0.800	104.48	0.20	26.12	0.20	26.12	156.72
3	27-56-3	საგზაო პირამონტაჟური მომსახურება 1.13, სიგრძე	გ.პ.	13.1	0.800	10.48	0.20	2.62	0.20	2.62	15.72
4	27-56-3	საგზაო პირამონტაჟური მომსახურება 1.14.1, სიგრძე 4 მ, სიგრძე 40 სმ	გ.პ.	30.2	2.000	60.40	0.70	21.14	0.70	21.14	102.68
5	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მომსახურება 1.18, იხრობის სიგრძე 5 მ, 1 ცალი - 2.163 კმ.	გ.პ.	10.0	2.000	20.00	0.70	7.00	0.70	7.00	34.00
		ჯამი		356.1							515.76
		შეინაგები ხარჯები % 10									51.58
		ჯამი									567.34
		გადასახი დაჯერება % 8									45.39
		ჯამი									612.72
		გაყოფილი/წინაგული ხარჯები 3%									18.38
		ჯამი									631.10
		18.5%									113.60
		ჯამი									744.70

Handwritten signature and official stamp of the accounting department.

შპს "პირიზონტი"


საბუღალტრო

ქ. გორში პეტიის ასეველის სიყვარის დასახე

5. დამატური ანგარიშის ტექნიკური (რეკონსტრუქციის ტექნიკური შუამდგომლობის მომზადების)

ბარჯეთაღმართი

№	საქმის აღწერა	საქმის დასახელება	საქმის დასახელება	საქმის დასახელება	მასალა		საფასური		ბუნებრივი		მანქანა-მანქანები		ჯამი
					გრძობილი	სულ	გრძობილი	სულ	გრძობილი	სულ	გრძობილი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მონტაჟის ხაზი 1.1, სიგრძით 15 სმ	გ.ა.	114.6	0.800	91.68	0.20	22.92	0.20	22.92	137.52		
2	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მონტაჟის ხაზი 1.5, სიგრძით 15 სმ	გ.ა.	192.6	0.800	154.08	0.20	38.52	0.20	38.52	231.12		
3	27-56-3	საგზაო პირამონტაჟური მონტაჟის ხაზი 1.13, სიგრძით	გ.ა.	9.0	0.800	7.20	0.20	1.80	0.20	1.80	10.80		
4	27-56-3	საგზაო პირამონტაჟური მონტაჟის ხაზი 1.14.1, სიგრძით 4 მ, სიგრძით 40 სმ	გ.ა.	37.1	2.000	74.20	0.70	25.97	0.70	25.97	126.14		
5	27-56-1	საგზაო პირამონტაჟური მონტაჟის ხაზი სიგრძით 5 მ, 1 კალი - 2,163 კგ.ა.	გ.ა.	10.0	2.000	20.00	0.70	7.00	0.70	7.00	34.00		
		ჯამი		363.3							539.58		
		საფასური ხარჯები % 10									53.96		
		ჯამი									593.54		
		გეგმიური დაგროვება % 8									47.48		
		ჯამი									641.02		
		გაუთვლილმანქანული ხარჯები 3%									19.23		
		ჯამი									660.25		
		დასრულებული 18%									118.85		
		ჯამი									779.10		



შპს "პრომონტი"

საფასურის

ქ. ჯორში გზების ასფალტის სავარის დახარჯვა

6. თბილისის ქუჩა
საპროექტობრივი

№	მ/პ/კმ	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დახარჯვა	გ.პ.	ცენტრი	მასალა		ხედივები		მანქან-მგებნიშები		ჯამი
					ცენტრი	სულ	ცენტრი	სულ	ცენტრი	სულ	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	სავარ პროექტობრივი მონიტინგის ზაზი 1.1, სავარი 15 სმ	გ.პ.	382.6	0.800	306.08	0.20	76.52	0.20	76.52	459.12
2	27-56-1	სავარ პროექტობრივი მონიტინგის ზაზი 1.5, სავარი 15 სმ	გ.პ.	663.8	0.800	531.04	0.20	132.76	0.20	132.76	796.56
3	27-56-3	სავარ პროექტობრივი მონიტინგის 1.13, სავარი	გ.პ.	42.5	0.800	34.00	0.20	8.50	0.20	8.50	51.00
4	27-56-3	სავარ პროექტობრივი მონიტინგის 1.14.1, სავარი 4 მ, სავარი 40 სმ	გ.პ.	115.4	2.000	230.80	0.70	80.78	0.70	80.78	392.36
5	27-56-1	სავარ პროექტობრივი მონიტინგის 1.18, აბრის სავარი 5 მ, 1 ცალი - 2,163 კმ	გ.პ.	130.0	2.000	260.00	0.70	91.00	0.70	91.00	442.00
		ჯამი		1334.3							2141.04
		ხედივები, ხარჯები % 10									214.10
		ჯამი									2355.14
		ავარიური რეკონსტრუქცია % 8									188.41
		ჯამი									2543.56
		კომუნიკაციების ხარჯები 3%									76.31
		ჯამი									2619.86
		ა.პ.პ. 18%									471.58
		ჯამი									3091.44

მას "პროექტობრივი"
ხელმოწერა:

ქ. გორში გზების ასფალტის სუერის დაბანვა
 7. დღის შედეგების გაშვარი (გაბანის შემდეგ ასფალტის დასახელებები)
 ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რეკონსტრუქციების დასახელება	საღ. მცვ.	რაოდენობა	შასლა		სედეგები		პანკანა-მეცნიერები		ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	1236.5	0.800	989.20	0.20	247.30	0.20	247.30	1483.80	
2	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	610.0	0.800	488.00	0.20	122.00	0.20	122.00	732.00	
3	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.12, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	28.0	0.800	23.40	0.20	5.60	0.20	5.60	33.60	
4	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.13, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	58.7	0.800	46.96	0.20	11.74	0.20	11.74	70.44	
5	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.14.1, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	197.4	2.000	394.80	0.70	138.18	0.70	138.18	671.16	
6	საგზაო პორიზირებული მინიშენის ხაზი 1.18, სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2,163 გვ.პ.	გ.პ.	50.0	2.000	100.00	0.70	35.00	0.70	35.00	170.00	
	ჯამი		2180.6							3161.00	
	შეფასება ხარჯები % 10									316.10	
	ჯამი									3477.10	
	ვერსიური დაფარვა % 8									278.17	
	ჯამი									3755.27	
	გეოლოგიური-სტრუქტურული ხარჯები 3%									112.66	
	ჯამი									3867.93	
	დას. 18%									696.23	
	ჯამი									4564.15	


Handwritten signature and official stamp of the organization.

შპს "პორიზონტი"
 ხელმოწერა:

ქ. გორში ვუბის ასფალტის სავარის დასახეუ

8. აღიკო ხუთშულის ქუჩა
 ხარჯთაღრიცხვა

№	მანქანის ნომერი	სამუშაოს, რეკონსტრუქციის დასახელება	მანქანის კატეგორია	ფასი		ხარჯები		სავარის		მანქანის მეტირება		ჯამი
				ფაქტობრივი	სუბსიდიური	ფაქტობრივი	სუბსიდიური	ფაქტობრივი	სუბსიდიური	ფაქტობრივი	სუბსიდიური	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	27-56-1	სავარის პარკონსტრუქციის მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	1211.3	0.800	969.04	0.20	242.26	0.20	242.26	1453.56	
2	27-56-1	სავარის პარკონსტრუქციის მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	83.0	0.800	66.40	0.20	16.60	0.20	16.60	99.60	
3	27-56-3	სავარის პარკონსტრუქციის მონიშვნა 1.13, სიგანით	გ.პ.	15.5	0.800	12.40	0.20	3.10	0.20	3.10	18.60	
4	27-56-3	სავარის პარკონსტრუქციის მონიშვნა 1.14.1, სიგანით 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	118.5	2.000	237.00	0.70	82.95	0.70	82.95	402.90	
5	27-56-1	სავარის პარკონსტრუქციის მონიშვნა 1.18, ასრის სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2,163 კვ.მ.	გ.პ.	15.0	2.000	30.00	0.70	10.50	0.70	10.50	51.00	
		ჯამი		1443.3							2025.66	
		ბუნძავი ხარჯები % 10									202.57	
		ჯამი									2228.23	
		გამოქონი ღირებუება % 8									178.26	
		ჯამი									2406.48	
		გაუქმებული ხარჯები 3%									72.19	
		ჯამი									2478.68	
		მ.პ.პ. 18%									446.16	
		ჯამი									2924.84	




მის. მორიხონტი:

რეგისტრირებული

ქ გორში გუბის ასევე აღნიშნულ საფარის დახარჯვა

9. შედეგობის გაშვარი
სარეკლამო-ინფორმაციული

№	სარეკლამო-ინფორმაციული	საქმიანობის, რეკლამის დასახელება	სტატუსი	ფაქტობრივი	მასალი		ხელფასი		მარკინგ-გეგმობა		ჯამი
					ფაქტობრივი	სულ	ფაქტობრივი	სულ	ფაქტობრივი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	1429.0	0.800	1143.20	0.20	285.80	0.20	285.80	1714.80
2	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	2016.4	0.800	1613.12	0.20	403.28	0.20	403.28	2419.68
3	27-56-3	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.12, სიგანით	გ.პ.	38.0	0.800	30.40	0.20	7.60	0.20	7.60	45.60
4	27-56-3	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.13, სიგანით	გ.პ.	49.1	0.800	39.28	0.20	9.82	0.20	9.82	58.92
5	27-56-3	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.14.1, სიგანით 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	169.2	2.000	338.40	0.70	118.44	0.70	118.44	575.28
6	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.18. ისინი სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2,163 კმ.	გ.პ.	2650	2.000	530.00	0.70	185.50	0.70	185.50	901.00
		ჯამი		3966.7							5715.28
		ფუნდირება ხარჯები % 10									571.53
		ჯამი									6286.81
		გეგმიური დაფარვა % 8									502.94
		ჯამი									6789.75
		გეგმიური დაფარვა ხარჯები 3%									203.69
		ჯამი									6993.45
		დავალი 18%									1258.82
		ჯამი									8252.27



შპს "პორიზონტი"

ბუღალტერი

ქ. ჭონში გზების ასფალტის სავარის დაზაშვა


10. სტატიის განხარი

ბარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს, რეკონსტრუქციის დასახელება	სტატიის კოდი	ფაქტობრივი	ფაქტობრივი		პლანური		საბუღალტრო		საბუღალტრო		მანქანა-შეკონსტრუქციები		ჯამი
				კვანძი	სუბკვანძი	კვანძი	სუბკვანძი	კვანძი	სუბკვანძი	კვანძი	სუბკვანძი	კვანძი	სუბკვანძი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	3029.9	0.800	2423.92	0.20	605.98	0.20	605.98	0.20	605.98	0.20	605.98	3635.88
2	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	3003.7	0.800	2402.96	0.20	600.74	0.20	600.74	0.20	600.74	0.20	600.74	3604.44
3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.12, სიგანით	გ.პ.	38.0	0.800	30.40	0.20	7.60	0.20	7.60	0.20	7.60	0.20	7.60	45.60
3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.13, სიგანით	გ.პ.	31.1	0.800	24.88	0.20	6.22	0.20	6.22	0.20	6.22	0.20	6.22	37.32
4	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.14.1, სიგანით 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	234.0	2.1055	492.69	0.70	163.80	0.70	163.80	0.70	163.80	0.70	163.80	820.29
5	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.18, ისრის სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2,163 მმ.	გ.პ.	520.0	2.100	1092.00	0.70	364.00	0.70	364.00	0.70	364.00	0.70	364.00	1820.00
	ჯამი		6856.7											9963.53
	სუბანგარიზებული ხარჯები % 10													996.35
	ჯამი													10959.88
	დაგეგმიური დაგროვება % 8													876.79
	ჯამი													11836.67
	პროცენტისა და სხვა ხარჯები 3%													355.10
	ჯამი													12191.77
	და.ბ. 18%													2194.52
	ჯამი													14386.29

შპს "ქიტიზონტო"

ბუღალტრის:



[Handwritten signature]


ქ. გორში გზების ასფალტის საფარის დახარჯვა

II. დაფარვის ქონა
ხარჯთაღრიცხვა

№	შ.ნ.გ.პ.ნ.შ.	საქმიანობის, რესურსების დასახელება	საშ. მდ. გ.მ.	დაფარვის	ბალანსი		ბელოვანი		ბანკის		ჯამი
					გადახდა	სულ	გადახდა	სულ	გადახდა	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მანიშნების ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	285.3	0.800	228.24	0.20	57.06	0.20	57.06	342.36
2	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მანიშნების ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	361.3	0.800	289.04	0.20	72.26	0.20	72.26	433.56
3	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მანიშნები 1.13, სიგრძე	გ.მ.	28.4	0.800	22.72	0.20	5.68	0.20	5.68	34.08
4	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მანიშნები 1.14.1, სიგრძე 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.მ.	114.9	2.000	229.80	0.70	80.43	0.70	80.43	390.66
		ჯამი		789.9							1200.66
		ზედმადეტი ხარჯები % 10									120.07
		ჯამი									1320.73
		გაუმართი დაფარვის % 8									105.66
		ჯამი									1426.38
		გაუყოფადისწინაბელოვანი ხარჯები 3%									42.79
		ჯამი									1469.18
		დაფ. 18%									264.45
		ჯამი									1733.63

შპს "პირიზონტი"

ხელმოწერა:




ქ. კორნა გუბის ასფალტის სფეროს დასაზღვა

12. ფარნავაშის ქუჩა

ხარკთადაღრიცხვა

№	საფარველი	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	ფართობი	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მგებიანობები		ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	255.4	0.800	204.32	0.20	51.08	0.20	51.08	306.48
2	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	332.8	0.800	266.24	0.20	66.56	0.20	66.56	399.36
3	27-56-3	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.13, სიგრძე	გ.მ.	41.4	0.800	33.12	0.20	8.28	0.20	8.28	49.68
4	27-56-3	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.14.1, სიგრძე 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.მ.	53.8	2.000	107.60	0.70	37.66	0.70	37.66	182.92
5	27-56-1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნა 1.18, იმის სიგრძე 5 მ, I ცალი - 2.163 კმ.	გ.მ.	110.0	2.000	220.00	0.70	77.00	0.70	77.00	374.00
		ჯამი		793.4							1312.44
		ხელფასები ხარჯები % 10									131.24
		ჯამი									1443.68
		მკვეთური დაფარვა % 8									115.49
		ჯამი									1559.18
		მკვეთელისწინებელი ხარჯები 3%									46.78
		ჯამი									1605.95
		კაპ. 18%									289.07
		ჯამი									1895.03



შპს "კორიონი"

საგარეო ურთიერთობების განყოფილება

ქ. გომში გზების ახვალტის საფარის დახაზვა


13. მანძილის გატანული

სარეალურიცხვა

№	საშუალო, რესურსების დასახელება	სტრუქტურა	ფაქტობრივი	მასალა		ბელოები		მანქანა-რეცხი ხვეები		ჯამი	
				ფაქტობრივი	სულ	ფაქტობრივი	სულ	ფაქტობრივი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	474.5	0.800	379.60	0.20	94.90	0.20	94.90	569.40
2	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.მ.	2954.7	0.800	2363.76	0.20	590.94	0.20	590.94	3545.64
3	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.13, სიგანით	გ.მ.	11.1	0.800	8.88	0.20	2.22	0.20	2.22	13.32
4	27-56-3	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.14.1, სიგანით 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.მ.	154.6	2.000	309.20	0.70	108.22	0.70	108.22	52.564
5	27-56-1	საგზაო პირიზონტალური მონიშვნა 1.18, იხრის სიგანით 5 მ, 1 ცალი - 2.163 გ.მ.	გ.მ.	5.0	2.000	10.00	0.70	3.50	0.70	3.50	17.00
		ჯამი		3599.9							4671.00
		ბუნდოვანი ხარვეზი % 10									467.10
		ჯამი									5138.10
		გამზარეული ბელოები % 8									411.05
		ჯამი									5549.15
		გეოლოგის მონიშვნის ხარვეზი 3%									166.47
		ჯამი									5715.62
		ფ.ა.გ. 18%									1028.81
		ჯამი									6744.43

შპს "პირიზონტი"

დამამუშავებელი:



[Handwritten signature]

ქ. გორში გზების ასფალტის სივარის დახარჯვა
 14. ცხინვალის გზაშენილი (ამლახურის ხეივან გურამ პაპუაშვილის ქუჩამდე)
 ხარჯთაღრიცხვა



№	ნაწილები	საუშაურბს, რესურსების დასახელება	დაცემული	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-56-1	საგზაო პორიზირებული მონიშვნის ხაზი 1.1. სიგანით 15 სმ	კ.მ.	1109.8	0.800	887.84	0.20	221.96	0.20	221.96	1331.76
2	27-56-3	საგზაო პორიზირებული მონიშვნა 1.13, სიგრძე	კ.მ.	20.3	0.800	16.24	0.20	4.06	0.20	4.06	24.36
3	27-56-3	საგზაო პორიზირებული მონიშვნა 1.14.1, სიგრძე 4 მ, სიგანით 40 სმ	კ.მ.	146.4	2.000	292.80	0.70	102.48	0.70	102.48	497.76
4	27-56-1	საგზაო პორიზირებული მონიშვნა 1.18. ისრის სიგრძე 5 მ, 1 ცალი - 2,163 კვ.მ.	კ.მ.	115.0	2.000	230.00	0.70	80.50	0.70	80.50	391.00
		ჯამი		1391.5							2244.88
		ხელფასები ხარჯები % 10									224.49
		ჯამი									2469.37
		მეცხმური დაგროვება % 8									197.55
		ჯამი									2666.92
		გაუთვლადი მონიშვნის ხარჯები 3%									80.01
		ჯამი									2746.92
		დ.კ.გ. 18%									494.45
		ჯამი									3241.37

შპს "ქორიზონტი"

ხელმოწერა:

ქ. გორში გზების ასფალტის სფეროს დახარჯვა
 15. კაპიტალის ქონა (გმირების სჯეროდან დახარჯის ქონაში)
 ხარჯთაღრიცხვა

№	პ. ნ. მ. წ.	საქმიანობის, რესურსების დახარჯვის	წ. წ. წ.	მ. წ. წ.	მ. წ. წ.	შესავალი			საფასავალი			მარჯამი-მეგობრობები		ჯამი
						ენიციული	სულ	სულ	ენიციული	სულ	ენიციული	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	27-56-1	საგზაო პარიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	717.04	0.800	573.63	0.20	143.41	0.20	143.41		860.45		
2	27-56-1	საგზაო პარიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.5, სიგანით 15 სმ	გ.პ.	1403.23	0.800	1122.58	0.20	280.65	0.20	280.65		1683.88		
3	27-56-3	საგზაო პარიზონტალური მონიშვნა 1.1.4.1, სიგრძე 4 მ, სიგანით 40 სმ	გ.პ.	76.70	2.000	153.40	0.70	53.69	0.70	53.69		260.78		
4	27-56-3	საგზაო პარიზონტალური მონიშვნა 1.33	გ.პ.	68.33	2.000	136.66	0.70	47.83	0.70	47.83		232.32		
5	27-56-1	საგზაო პარიზონტალური მონიშვნა 1.1.8, ისრის სიგრძე 5 მ, 1 ცალი 2.163 კვ.მ.	გ.პ.	155.00	2.000	310.00	0.70	108.50	0.70	108.50		527.00		
		ჯამი		2420.30								3564.43		
		ზედანდება ხარჯება % 10										356.44		
		ჯამი										3920.87		
		გვემოყრითი დაფარვა % 8										313.67		
		ჯამი										4234.54		
		გაუფასოებისაშენებელი ხარჯები 3%										127.04		
		ჯამი										4361.57		
		დაღ.ა. 18%										785.08		
		ჯამი										5146.66		

შპს "ქორიონტი"
 ხელმოწერა:



Տ. Գրանցում 3-ից հետո սկսվողների կարգման օրենքից
 16. Ուսանողների և ուսուցիչների (ուսանողների և ուսուցիչների ցուցակների հաստատումը)
 հարցազրույցներով

№	Գրանցում	Կարգման օրենքից հետո	1	2	Քանակ		Կարգման օրենքից հետո		Կարգման օրենքից հետո		Կարգման օրենքից հետո		Ընդամենը
					Մարտ	Ապրիլ	Մարտ	Ապրիլ	Մարտ	Ապրիլ	Մարտ	Ապրիլ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	27-56-1	Աղյուսակի հարցազրույցի արդյունքներ 11, արդյունք 15 իմ	2.2	180.00	0.00	144.00	0.20	36.00	0.20	36.00	0.20	36.00	216.00
2	27-56-1	Աղյուսակի հարցազրույցի արդյունքներ 13, արդյունք 15 իմ	2.2	1574.50	0.00	1259.00	0.20	314.90	0.20	314.90	0.20	314.90	889.40
3	27-56-3	Աղյուսակի հարցազրույցի արդյունքներ 11.4, արդյունք 4 և արդյունք 40 իմ	2.3	44.30	2.000	88.60	0.70	31.81	0.70	31.81	0.70	31.81	180.67
4	27-56-3	Աղյուսակի հարցազրույցի արդյունքներ 11.3, արդյունք	2.2	28.10	2.000	56.20	0.70	19.67	0.70	19.67	0.70	19.67	95.54
5	27-56-1	Աղյուսակի հարցազրույցի արդյունքներ 11.3, արդյունք 5 և 1 իմ ԸՄՄ - 2,167 հոգ	2.2	80.00	2.000	160.00	0.70	56.00	0.70	56.00	0.70	56.00	272.00
				1908.90									2623.56
													2623.56
													3854.92
													340.87
													916.79
													93.93
													3116.79
													377.85
													3784.13

Ստորագրություններ և ցուցանիշներ

ՍՏՍ Մեծահասակներ
 Կառավարություն