



სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება N2.9.18/30/20



ქ.თბილისი

23 თებერვალი 2017 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა, (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მისი გამგებლის გიორგი კოპალეიშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „მეგაბეტონი“ ს/კ 401959519, (შემდგომში "მიმწოდებელი"), მისი დირექტორის გიგლა ჯიბლაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე სოფ. ფონიჭალაში - აზერბაიჯანული სასაფლაოს მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის (მეორე რიგის) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (CPV45200000).

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 199998,73 (ასოთხმოცდაცხრამეტიას ცხრასასოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 73 თეთრი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონის ტერიტორია.

3.4. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების (ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ) შემდეგ.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1. ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის მიღება ფორმდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

5.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ). მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტ(ებ)ი.

6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში.

6.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

6.5. თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის ხარჯით უზრუნველყოს არსებული დეფექტების გამოსწორება.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად უნაღდო ანგარიშსწორებით;

7.3. წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას), ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით.

7.4. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.5. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

7.6. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 60 დღის ვადის გასვლის შემდეგ მისი დაუფინანსებლობის შემთხვევაში აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ის შესაძლო საჯარიმო სანქციები, რაც დაერიცხება მას არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად.

8.2. შესყიდველს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

ბ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შუალედური და საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ს ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს ოდენობით;

9.4. თუ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 5.2. და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება, „მიმწოდებელს“ ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ს ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს „მიმწოდებლის“ დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების

2%-ს ოდენობით და „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

ელექტრონულ ტენდერში ხელშეკრულების უზრუნველყოფის შესრულების გარანტია არ გამოიყენება.

11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა;

11.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევის შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

13.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

13.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

14.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი

15.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

15.2. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტ(ებ)ი. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ.).

15.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

15.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ შემოწმებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5 ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

16.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

16.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N 73;

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204 521 776

საბანკო რეკვიზიტები:

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კრწანისის რაიონის გამგებელი:

გიორგი კოპალეიშვილი

(ტელ: 237-87-31)

მიმწოდებელი

შპს „მეგაბეტონი“

მის: ქ. თბილისი დილომი მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, მიონის მიმდებარე ტერიტორია.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401959519

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი“ ბანკი

ანგარიშის ნომერი GE53TB7929536080100001

ბანკის კოდი: TBCBGE22

დირექტორი

გიგლა ჯიბლაძე

(ტელ: 557-20-00-60)

ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №1

№ საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	მ.ლ. ც. გაფ.	რაოდენობა		მასალა	ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი		
			განზ. ერთ- ზე	საპრ. მონაცემებით		მასალა		ხელფასი			ტრანსპორტი	
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი		ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ნაყარში სნდა ერთციცხიანი წ. IV 0.65 კუბ.მ.მოცულობის მუხლუხასვლიანი ექსკავატორით 2-84 კმ ¹ გრუნტის გვერდზე დაგროვებით. ცხრ. 1-11		1000 კ უბ.მ.		0.41							
	შრომითი დანახარჯები	კაც- სთ	9.75	4.00			0.0	4	16.0		0.0	15.99
	სრფ. ცხრ 14 კო დი09 18	ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ-სთ	30.80	12.63		0.0		0.00	20.00	252.56	252.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	საბაზრო	ქვიშა -ბრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0,65კუბ.მ. ჩამჩის ტემპადობით, დაბეჭდვითაა ა/თვითმცლელზე და შემოტანა ობიექტზე (კ=1,24)	კუბ.მ.		480.00							
2	სრფ. ცხრ 4კო დი21 3	ქვიშა -ბრეშოვანი ნარევი (კ=1,24)	კუბ.მ.	124	595.2	5	2976.0		0.0	3	1785.6	4761.60
3	სნდა V. IV 2-84 კ№1 ცხრ. I-II	შემოტანილი ქვიშა-ბრეშოვანი გრუნტის გადასწორება და გადაადგილება ბუდლოზერით 80მ-მდე მანძილზე.	1000 კუბ.მ.		0.32							
	სრფ. ცხრ 14კო დი10	ბუდლოზერი 79კვტ (108ცხ.დ.)	მ-სთ	46.40	14.85				0.0	25	371.200	371.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	სნდა წ. IV 02-91 კ№1 ცხრ. 1-17-9	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეის მოსაწყოებად ერთციცხვიანი ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე 0,65კუბ.მ ჩაბნის მოცულობით, ათვითმცდელებზე დატვირთვით, გაბანა 1კმ-მდე, დაგროვება და მომზადება შემდგომი გამოყენებისათვის.	1000კ უბ.მ.		1.072		0			8000	8576	8576.00
		შრომითი დანახარჯები კ=1.25 (წყალში მუშაობაზე)	კაც- სთ	16.13	17.29		0.0	7	121.0		0.0	121.04
		სრფ- ცხრ 14კო დი10	მ-სთ	46.66	50.02		0.0		0.0	20	1000.4	1000.39
		მქსკავატორის მქსპლუტაცია კ=1.25										
5	საბა ზრო	გრუნტის წყლის ამოტუმბვა ტრანშეიდან	კუბ.მ.		450							
		ტუმბო წყლის წარმადობით 160 კუბ.მ\სთ-ში										
		სრფ- ცხრ 14კო დი33 07	მ-სთ		24		0.0		0.0	3	72.0	72.00
		ღორღის ბაღის მოწყობა 100სმ სისქით, ბუდოზერის გამოყენებით მოსამზადაკებლად	1000კ უბ.მ		0.28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	საბაზრო	ბუღდღოზერის ექსპლუატაცია დორღის ფრაქცია მარკოთ 600-1200 10-120მმმ. კ=124	მ/სთ	25.9	7.25	350	12	4200.0	0.0	15	108.8	108.78
		ბაღიშის ტექპნა საგზაო თვითმავალი გობრაცოული 4ტ. სატექპნით (20მ-იანი ფენებით)	1000კგმ		1.4						0.0	4200.00
		სატექპნის ექსპლუატაცია	მ/სთ	22.4	31.36		0.00		0.00	3	94.08	94.08
	სნდა	ბეტონის მომზადების მოწვობა საბირკვლის ქვეშ 8100 (100მმ. სისქით)	100კგმ		2.8							
კ№6	ცხრ.	შრომითი დანახარჯები	კ"ც-სთ	148.8	416.64		0	1	416.64		0	416.64
7	სრფ.	სასაქონლო ბეტონი მძიმე 4.1კო მომზადებისთვის 8100 (კ10) კ=1,02	კუბ.მ		28.6							
9												
სრფ.	ცხრ	ფიცრები 40-60მმ. სისქით ჩამოუგანავი IIIხარისხის	კუბ.მ.	0.07	2.00	350.00	700.7		0.00	0	0.00	700.70
5.1კო	დო18	წიწვოვანი										
სნდა	საყრდენი კედლის საბირკვლის მოწვობა.		კუბ.მ		295							
კ№6	შრომითი დანახარჯები		კ"ც-სთ	3.42	1008.90			4.5	4540.05			4540.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ. ცხრ 4.1კო ღი32 3	ბეტონი მ300 (B22,5) F200; W6;	კუბ.მ	1.02	300.9	130	39117				0	39117.00
	სრფ. ცხრ 4.1კო ღი25	არმატურა ღ16 აIII კ=1.01	გრძ.მ		2768	1.10	3044.8			0	0	3044.8
	სრფ. ცხრ 4.1კო ღი23	არმატურა ღ12 აIII კ=1.01	გრძ.მ		3064	0.86	2635.04			0	0	2635.04
	სრფ. ცხრ 4.1კო ღი21	არმატურა ღ8 აIII კ=1.01	გრძ.მ		2400	0.39	936			0	0.00	936
8	სრფ. ცხრ 5.1კო ღი8	ხემსაღლა დახერხილი ნედილი წიწვოვანი	კუბ.მ	0.01	2.95	350.00	1032.5			0	0.00	1032.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ 5.1კო დი13 8	ფარები საყალიბე 25მმ-იანი სისქით.	კვ.მ.		192	16.00	3072				0	0.00	3072.00
სრფ. ცხრ 1.10კ ოდი 2	ღურსმანი სამშენებლო 50-200მმ	კვ	0.4	118	2.20	259.6				0	0	259.6
სრფ. ცხრ 1.1კო დი34	საქსოვი მათეული დ=1მმ.	კვ	0.45	132.75	1.70	225.68				0	0	225.675
სრფ. ცხრ 1.1კო დი13	მლინულა დ=6მმ.	გრძ.მ		240	0.26	62.4				0	0	62.4
სრფ. ცხრ 1.10კ ოდი1 3	ელემენტოდი დ=3მმ.	კვ	0.3	88.5	2.00	177				0	0	177
სხდა წ. IV 7.84	საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა.	კუბ.მ		288								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
კმ6 აბრ.	შრომითი დანახარჯები	კპც- სო	3.42	984.96				4.5	4432.32			4432.32
სრფ. ცხრ 4.1კო დო32 3	ბეტონი 8300 (B22.5) F200; W6; კუმბ.მ	1.02	293.76	126	37013.8						0	37013.76
სრფ. ცხრ 1.1კო დო25	არმატურა დ16 აIII კ=1.01 გრძ.მ	1840	1.75	3220						0	0	3220
სრფ. ცხრ 1.1კო დო23	არმატურა დ12 აIII კ=1.01 გრძ.მ	1800	0.99	1782						0	0	1782
სრფ. ცხრ 1.1კო დო21	არმატურა დ8 აIII კ=1.01 გრძ.მ	5900	0.45	2655						0	0.00	2655
სრფ. ცხრ 5.1კო დო8	ხემასაღა დახეობილი ნედლი წიწვოვანი კუმბ.მ	0.06	17.63	350.00	6168.96					0	0.00	6168.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ. ცხრ 5.1კო დი11 3	ფარები საყალიბე 25მმ-იანი სისქით.	კვ.მ.		182	16.00	2912			0	0.00	2912.00
	სრფ. ცხრ 1.10კ ოდი 2	ღურსმანი სამშენებლო 50-200მმ	კვ	0.1	29.376	2.20	64.6272			0	0.00	64.63
	სრფ. ცხრ 1.1კო დი34	საქსოვი მავთული დ=1მმ.	კვ	0.1	29.38	1.78	52.289			0	0.00	52.289
	სრფ. ცხრ 1.1კო დი13	გლინულა დ=6მმ.	გრძ.მ		65	0.26	16.9			0	0	16.9
	სრფ. ცხრ 1.10კ ოდი1 3	უღებბროლი დ=3მმ.	კვ	0.1	29.38	3.00	88.13			0	0.000	88.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	სნდა წ. IV 2-84 ქ№13 ცხრ 13-19	საყრდენი კედლის უკანა მხარის გამღვსვა ბიტუმ-პოლიმერული მასტიკით. (ორი ფენა)	კვ.მ.		488							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც- სთ	0.064	31.23			4.50	140.54			140.54
	სრფ. ცხრ 4.1კო დო47 3	ბიტუმ- პოლიმერული მასტიკა	კმ	0.26	126.88	0.90	114.19			0	0	114.19
11	საბა ზრო	საყრდენი კედლის უკან თიხის გვრანის მოწყობა 0,05-იანი ქანობით.	კუბ.მ		24							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც- სთ	2.85	68.40			4.5	307.80			307.80
	სრფ. ცხრ 4.1კო დო19 1	თიხა ჩვეულებრივი (1700კგ/მ3)	კუბ.მ		24	25.00	600			0	0	600.00
	საბა ზრო	ქვიშის საშ. ფრაქციით 10სმ-იანი ფენის მოწყობა 0,05-იანი ქანობით.	კუბ.მ		60							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც- სთ	2.85	171.00			4.5	769.50			769.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	სრფ. ცხრ 4.1კო ლი9 9	ქვიშა შავი საშუალო ფრაქციის ქ=1,12	კუბ.მ	1.12	67.2	25.00	1680				0	1680.00
13	საბა ზრო	საყრდენი კედლის უკან სადრენაჟე კოლექტორის მოწყობა ღორღისაგან (10-25მმ. ფრაქციის) 0,04 გრძივი ქანობით (კვეთის ზომით 30X60X50სმ)	კუბ.მ		18							
		შრომითი დანახარჯები	კ"ვ- სთ	2.86	51.48			4.5	231.66		0	231.66
14	სრფ. ცხრ 4.1კო ლი21 4	ღორღი 10-25მმ-იანი ფრაქციის ქ=1,24	კუბ.მ	1.24	22.32	15.00	334.80				0	334.80
		დაგროვილი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გადასწორება ბუღლოზერით 59 კმბ-მდე (80 ცხ.ა) 150 მ-მდე მაღალდგობით	100კუ ბ.მ.		16.82							
	ენდა ბ ქ2-1 34	შრომითი დანახარჯები	კ"ვ- სთ	1.15	19.34			4.5	87.04			87.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ 14.კო დი10 09	ბუღდღოზერის ექსპლუატაცია	მ-სთ	1.15	19.34					0.00	14	270.802	270.80
საბაზრო	საყრდენი კედლის ტანში პლასტმასის სადრენაჟე მილის მოწყობა	გრძმ		56								
საბაზრო	შრომითი დანახარჯები	კაც-სთ	0.6	33.60				4.5	151.20			151.20
15												
სრფ. ცხრ 2.5კო დი5	პლასტმასის მილი დ=5სმ. კ =1 გრძმ.		1.15	64.4	4.50	289.8				0	0	289.80
საბაზრო	ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციებით უსაფრთხოების დობის აწყობა და მონტაჟი	ტონა		0.8								
	შრომითი დანახარჯები	კაც-სთ	34.9	27.92				4.5	125.64			125.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	სრფ. ცხრ 2.2 კო დი 43	მილკვარატი 40X40X288	გრძმ		150	3.14	471.00			0	0.00	471.00
	სრფ. ცხრ 2.2 კო დი 26	მილკვარატი 25X25X288	გრძმ		240	1.95	468			0	0	468
	სრფ. ცხრ 1.10 კო დი 3	ელექტროდი დ=388.	კმ		12	3.00	36			0	0	36
17	საბა ზრო	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერადად	კვ.მ.		160							
		შრომითი დანახარჯები	კაც-სთ	0.21	33.60			4.5	151.20			151.20
	სრფ. ცხრ 4.2 კო დი 28	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კმ	0.28	44.8	9.87	442.176			0	0	442.176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. 18 ცხრ 14.	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 15კმ-ზე		ბ		5			20	200	10	8	208
	ჯამი:											141078.39
	ზედნადები ხარჯი ----10%			8								11286.27
	ჯამი:											152364.66
	გემშიური დაგროვება---8%			8								12189.17
	ჯამი:											164553.83
	გაუთვალისწინებელი---3%			3								4936.61
	ჯამი:											169490.45
	დ.დ.გ.---18%			18								30508.28
	ჯამი:											199998.73

გამგებელი გიორგი კოვალენკოვილი



დირექტორი მამულა ჯიბლაძე

