

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №79
ხელშეკრულება**

ქ. ბათუმი

20 მარტი 2017 წ.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობები:

1. ხელშეკრულების მხარეები:

ერთის მხრივ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერის ბაგრატ მანველიძის სახით და

მეორეს მხრივ შპს „ბონდი - 2009“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა დოლიძის სახით

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება), რომელშიც განსაზღვრულია მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები.

2. ხელშეკრულების საგანი:

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე (აუქციონის გარეშე) (NAT170000177) ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების (CPV45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) სახელმწიფო შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების ფასი:

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით „შემსყიდველის“ მიერ გადახდილი უნდა იქნეს „მიმწოდებელზე“ შეადგენს 5386000,00 (ხუთი მილიონ სამას ოთხმოცდა ექვსიათასი) ლარს. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

4. ხელშეკრულების შემადგენლობა:

წინამდებარე ხელშეკრულებას ქმნიან და ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ შემდეგი დოკუმენტები:

- ა) ხელშეკრულების ზოგადი პირობები;
- ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- გ) ფასების ცხრილი.
- დ) ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ველში დანართის სახით გათვასებული დოკუმენტაციები - ნახაზები და სპეციფიკაციები;
- ე) ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ მიმწოდებელზე გაცემული საბანკო გარანტია №PE38790-17;

5. ხელშეკრულების სხვა ზოგადი პირობები:

5.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.



5.2. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

5.3. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში, ფორმითა და წესით.

5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

6. შესრულების ვადა:

6.1. სამუშაოების სრული შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე;

6.2. თითოეულ ობიექტზე სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელი შემსყიდველის მხრიდან მიიღებს წერილობით შეტყობინებას სამუშაოების დაწყების თაობაზე, რომელშიც განსაზღვრული იქნება სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი და სამუშაოების შესრულების კონკრეტული ვადა კონკრეტულ ქუჩაზე ან მონაკვეთზე;

6.3. სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვრება შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული კალენდარული დღე; ჯარიმის ოდენობად განისაზღვრება კონკრეტული ობიექტის გასწვრივ ცხრილში მითითებული პროცენტული ოდენობა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რომელიც გამოითვლება კონკრეტული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულებიდან

(შენიშვნა: ვთქვათ, მიმწოდებელმა 26 მაისის ქუჩის ელექტრონული ვაჭრობის ან/და ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემდეგ სახელშეკრულებო ღირებულებად განსაზღვრა პირობითად X ლარი. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან პირობითად Y კალენდარული დღის განმავლობაში. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება სახელშეკრულებო თანხის, X ლარის 0,02%);

დასახელება	ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, %
26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	0,02
ვაჟა - ფშაველას ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	0,02
ლუკა ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	0,02

6.4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდი.



7. მზარეთა ხელმოწერები, იურიდიული
მისამართები და რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ს/კ 245576826;
ბანკის დასახელება-სახელმწიფო ხაზინა
ბ/კ: TRESGE22
ანგ. №GE24NB0330100200165022
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი
ბაგრატ მანველიძე

„მიმწოდებელი“

შპს „ბონდი-2009“
მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. N100.
ფაქტიური: ბათუმი, ოპიზრების N16
ს/კ: 245626470
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
№GE71BG0000000136676800
ტელ: 558936474
დირექტორი: მამუკა დოლიძე



ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები:

შემსყიდველი: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერის ბაგრატ მანველიძის სახით

მიმწოდებელი: შპს „ბონდი - 2009“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა დოლიძის სახით

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები:

ხელშეკრულებაში ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) შემსყიდველ ორგანიზაციასა და პრეტენდენტს შორის შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში – „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. სტანდარტები:

ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებში მითითებულ სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი:

4.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

4.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

4.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიერ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;



4.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განხორციელებს შპს „გზამშენპროექტი“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2017 წლის 24 თებერვალს დადებული N65 ხელშეკრულების საფუძველზე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქ. ბათუმის მერიის სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

4.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 4.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები:

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

6. დაზღვევა:

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

7. თანმდევი მომსახურება:

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან;

7.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების (ყოველი ქუჩის ან ქუჩის მონაკვეთის (ან/და გზაჯვარედინიდან გზაჯვარედინამდე)) დასრულების შემდგომ, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე ხელშეკრულებით



გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

8.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ გადახდის სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.

8.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

8.4. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.5. ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ, თუ არ მომხდარა ხელშეკრულების შეწყვეტა, შემსყიდველი ეტაპობრივად მხოლოდ მაშინ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის მიმწოდებელზე გაცემული საბანკო გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტისას, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ;

8.6. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარება არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ანგარიშსწორება:

9.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;

გ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

გ.ა) შესრულებული სამუშაოების (ყოველი ქუჩის ან ქუჩის მონაკვეთის (გზაჯვარედინიდან გზაჯვარედინამდე)) ღირებულების 85 % - მიღება-ჩაბარების აქტის, გადახდის სერთიფიკატის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

გ.ბ) შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი 12.5 % - სამუშაოების (ყოველი ქუჩის ან ქუჩის მონაკვეთის (გზაჯვარედინიდან გზაჯვარედინამდე)) დასრულების შემდეგ, სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუკი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოხდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების კორექტირება, კორექტირებული მიღება-ჩაბარების აქტების, გადახდის სერთიფიკატების გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის კორექტირებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ.გ) დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდში შესრულებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის დაკავებას. დაკავებული თანხის დაკავება იწარმოება ფაქტიურად



შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, ძილება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული თანხების პროპორციულად 2.5%-ის ოდენობით;

გ.დ) „გ.გ“ პუნქტის შესაბამისად დაკავებული თანხა მიმწოდებელს დაუბრუნდება სამუშაოების სრულად დასრულებიდან 2 (ორი) წლის (საგარანტიო პერიოდის) შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ტექნიკური ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ, ან დაკავებული თანხა მიმწოდებელს მიეცემა სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი საბანკო გარანტიის (უშუალოდ ბანკის მიერ გაცემული) წარდგენის საფუძველზე. გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო პერიოდს.

დ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთენტიკურ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

9.2. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკი. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ განახორცილოს ანაზღაურება ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკის წარმოდგენამდე.

10. ხელშეკრულების ვადა, გარანტია-დეფექტზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

10.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდი;

10.2. საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

11. ფასები:

11.1. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების გაზრდა შესაძლებელია, მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად;

11.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შემცირება დასაშვებია თუ: მომსახურების გაწევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაო არ არის შესრულებული სრული მოცულობით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

12.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,02% ოდენობით;

12.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

12.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით;

12.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო გაუქვითოს მიმწოდებელს სახელშეკრულებო ფასიდან.



13. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა:

13.1. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით.

13.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება);

13.3. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ მიმწოდებელზე გაცემული საბანკო გარანტია №PE38790-17 შეადგენს 161580,00 ლარს.

13.4. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ მიმწოდებელზე გაცემული საბანკო გარანტია №PE38790-17 ძალაშია 30 ნოემბერი 2018 წელი;

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა:

14.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

14.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

14.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

14.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მითითდეს მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

14.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერის მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს



ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

14.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივ შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

14.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

15. სუბკონტრაქტორები:

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში;

15.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს;

15.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

16. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება:

16.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;



16.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

16.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

16.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

16.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

17. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

17.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

17.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 17.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

17.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 17.1.3. და 17.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

17.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

17.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

17.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

17.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

17.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

17.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

17.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

17.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დადგენილი მი-



ზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

17.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

17.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

17.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

17.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

17.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

17.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

17.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

17.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

17.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

17.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

17.6. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარებასთან დაკავშირებით გამოიყენება წინამდებარე ხელშეკრულების 8.5. პუნქტის მოთხოვნები;

17.7. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

18. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

18.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

18.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიდობა და სხვა), ეპიდემია,



კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების ძველი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

18.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

18.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

18.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

18.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

18.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო.

19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა:

19.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

19.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

19.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;



19.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ქ. ბათუმის მერიის ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

20. **გამოყენებული სამართალი:**

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

21. **ხელშეკრულების ენა:**

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

22. **შეტყობინებები:**

22.1. **შეტყობინების წესი:**

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 22.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

22.2. **შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:**

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) **ხელიდან ხელში გადაცემისას:** როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი: ქ. ბათუმის მერია მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25	მიმწოდებელი: შპს „ბონდი-2009“ მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. N100. ფაქტიური: ოპიზრების N16
---	--

(ბ) **კურიერული ფოსტა:** თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 22.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

23. **სხვა პირობები:**

23.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

23.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ქ. ბათუმის მერიის ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

23.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ ასრის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.



ტექნიკური პირობები

შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ. ბათუმში, ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების (მონაკვეთების) კეთილმოწყობა:


№	ობიექტების დასახელება	გრძ.მ
1	26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	504
2	ვაჟა - ფშაველას ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	545
3	ლუკა ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	570
სულ		1 619

ტექნიკური პირობები:

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა: *არსებული სიტუაცია* - დასაპროექტებელ ქუჩაზე, ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემით, გზის საფარი მოწყობილია გასული საუკუნის 80-იან წლებში. მისი ფუძე ქუჩის დასაწყისში მოწყობილია ასფალტობეტონის საფარით, რაც დაზიანებულია. აღენიშნება ბზარები, ჯდენები და ორმოები, საფარი გამოფიტულია და მთლიანად ასაღებია. ვინაიდან ქუჩას არ გააჩნია გამართული სანიაღვრე არხები, ატმოსფერული ნალექების დროს მოდინებული წყლების ძირითად ნაწილს "იწოვს" არსებული გრუნტი, ხოლო დარჩენილი წყალი გროვდება გზის ზედაპირზე გუბეების სახით. ქუჩის ორივე მხარეს განთავსებულია საცხოვრებელი სახლები და ეზოები. სახლებთან მისასვლელ გზაზე გაჩენილია ორმოები. გზის ზოგიერთ მონაკვეთს გააჩნია ბორდიურები და ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ტროტუარი, რაც ძლიერაა დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას.

ჩასატარებელი სამუშაოები - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებისას შემსრულებლის მიერ, გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასაპროექტებელ მონაკვეთზე გამავალი სხვადასხვა კომუნიკაციების ადგილმდებარება, რათა გამოირიცხოს მათი დაზიანება. აღნიშნული კომუნიკაციების განთავსების ადგილები იხ. პროექტში არსებულ სქემებზე.

სამუშაოების დაწყებისას, პირველ ეტაპზე, უნდა შესრულდეს მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები. ვინაიდან გეოლოგიური კვლევებით გაირკვა, რომ ტერიტორიის ზედაპირი გარკვეულ სიღრმეზე შედგება ტბიურ-ჭაობის გენეზის, ლამიანი მყარპლასტიკური და რბილპლასტიკური კონსისტენციის გრუნტით, გზის არსებული საფარის გრუნტი უნდა მოიჭრას 160 სმ სიმაღლეზე და ამ სამუშაოების განხორციელების პროცესში რომ გამოირიცხოს გვერდულების ჩამოშლა, აუცილებელია გვერდულები გამაგრდეს სპეციალური დაფებით. წარმოქმნილი სიცარიელე თავდაპირველად, 135 სმ სიმაღლეზე შეივსოს მდინარის ბალასტით და დაიტკეპნოს. დატკეპვნა უნდა შესრულდეს ყოველი 20 სმ სისქეზე ბალასტის დაყრის შემდეგ. არსებული ზედაპირი, დაეფაროს 15 სმ სიმაღლეზე 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღით და კვლავ დაიტკეპნოს. შემდეგ, გზის ზედაპირზე მოეწყოს 10 სმ სისქის, იგივე 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღის ფენა და დაიტკეპნოს. ამ სამუშაოების განხორციელებისას ყველა ეტაპზე ტექნიკური პირობები უნდა



შეადგენდეს 80%. მოსაპოვებელი საძოვარების დასრულებისას, გზის ზედაპირი დამუშავდეს გუდრონის ემულსიით. მომდევნო ეტაპზე, გზის ზედაპირზე გადაიკრას 7 სმ სისქის ცხელი მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ფენა (ფენა-1).

ვინაიდან, პროექტი ითვალისწინებს ტროტუარისა და ბორდიურების მოწყობას, ამიტომ ასფალტობეტონის პირველი ფენის დაგების შემდეგ, თავდაპირველად გზის გვერდულზე, ბორდიურების მოსაწყობად, უნდა მოიჭრას მიწა ტრანშეაში 10 სმ სიმაღლეზე და მასში, ბეტონის ფუძეზე, განთავსდეს 150x300 სმ ზომის ბაზალტის ქვის ბორდიურები. ამის შემდეგ, არსებულ ტროტუარზე მოიხსნას ძველი ბეტონისა და ასფალტის ფრაგმენტები საშუალო სისქით 09სმ მდე. შემდეგ 15სმ სიმაღლეზე მოიჭრას მიწის ზედაპირი და არსებული სივარით იგივე 15 სმ-სიმაღლეზე შეივსოს 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღით და დაიტკეპნოს. შემდეგ მოეწყოს ტროტუარი ფერადი ბეტონის ფილებით, ქვიშა ცემენტ ნარევეზე, რომლებსაც დაბოლოების ადგილებში გაუკეთდეს ბეტონის ჩამკეტები. დასახლების სიმჭიდროვიდან გამომდინარე, ფეხით მოსიარულეთა თავისუფლად გადაადგილების მიზნით, კერძო მოსახლეთა სახლებისა და ეზოების შესასვლელებთან ბეტონის ფილები დაიგოს (ოვალური) ჩაღრმავებით.

ბოლო ეტაპზე, ასფალტობეტონის ზედა ფენის გადაკვრამდე, გზის საფარის ზედაპირი დამუშავდეს ბითუმის ემულსიით და გადაიკრას 5სმ სისქის ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ფენა (ფენა-2). ქუჩების გადაკვეთის ადგილებში ასფალტობეტონის ზედაპირზე თეთრი და ყვითელი ფერის საღებავებით გაკეთდეს ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელის აღმნიშვნელი მონიშვნები და განთავსდეს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, რომელთა ზუსტი განთავსების ადგილები და სპეციფიკაციები იხ. პროექტში არსებულ შესაბამის ნახაზებზე. გარდა ამისა, იმისათვის რომ მომავალში ინფრასტრუქტურის განვითარებისას არ მოხდეს ახლად დაგებული გზის საფარის გაჭრა-დაზიანება, პროექტი ითვალისწინებს, გზაჯვარედინებზე, ოთხივე კუთხეში, საკომუნიკაციო ჭეხის მოწყობას. ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდეს D=150მმ ზომის, სამ-სამი ცალი, ერთმანეთის პარალელურად ჩაწყობილი პლასტმასის მილებით.

გზაჯვარედინებზე გზებისა და ტროტუარების კვეთის ადგილები დამრგვალდეს 1,0-1,5 მ რადიუსით (საკომუნიკაციო ჭეხის ზომები და კვეთების მომრგვალების რადიუსების სპეციფიკაციები იხ. პროექტში არსებულ ნახაზებზე).

გზაჯვარედინის ბოლოებში, დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში, სანაგვე ურნების განთავსებისათვის გაკეთდეს შეჭრები.

ლუკა ასათიანის ქუჩა: არსებული სიტუაცია - დასაპროექტებელ ქუჩაზე, ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემით, გზის საფარი მოწყობილია გასული საუკუნის 80-იან წლებში. მისი ფუძე ქუჩის დასაწყისში მოწყობილია ასფალტობეტონის საფარით, რაც დაზიანებულია. აღენიშნება ბზარები, ჯდენები და ორმოები, საფარი გამოფიტულია და მთლიანად ასაღებია. ვინაიდან ქუჩას არ გააჩნია გამართული სანიაღვრე არხები, ატმოსფერული ნალექების დროს მოდინებული წყლების ძირითად ნაწილს "იწოვს" არსებული გრუნტი, ხოლო დარჩენილი წყალი გროვდება გზის ზედაპირზე გუბეების სახით. ქუჩის ორივე მხარეს განთავსებულია საცხოვრებელი სახლები და ეზოები. სახლებთან მისასვლელ გზაზე გაჩენილია ორმოები. გზის ზოგიერთ მონაკვეთს გააჩნია ბორდიურები და ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ტროტუარი, რაც ძლიერაა დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას.



ჩასატარებელი სამუშაოები - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებისას შემსრულებლის მიერ, გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასაპროექტებელ მონაკვეთზე გამავალი სხვადასხვა კომუნიკაციების ადგილმდებარეობა, რათა გამოირიცხოს მათი დაზიანება. აღნიშნული კომუნიკაციების განთავსების ადგილები იხ. პროექტში არსებულ სქემებზე. სამუშაოების დაწყებისას, პირველ ეტაპზე, უნდა შესრულდეს მოსამზადებელი სამუშაოები. გზის არსებული საფარი მოიფრეოს 12 სმ სისქეზე და დამკვეთის შეხედულებისამებრ შემდგომში განკარგვის მიზნით, დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე. შემგომ ამისა, მიწის ზედაპირი მოიჭრას 0,60 მეტრ სიმაღლეზე. წარმოქმნილი სიცარიელე თავდაპირველად, 0,45 მეტრ სიმაღლეზე შეივსოს მდინარის ბალასტით და დაიტკეპნოს. დატკეპვნა უნდა შესრულდეს ყოველი 20 სმ სისქეზე ბალასტის დაყრის შემდეგ. ამის მერე, არსებული ზედაპირი, დაეფაროს 15 სმ სიმაღლეზე 0,40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღი და კვლავ დაიტკეპნოს. შემდეგ, გზის ზედაპირი დაიფაროს 10 სმ სისქეზე, იგივე 0,40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღით და დაიტკეპნოს. ამ სამუშაოების განხორციელებისას ყველა ეტაპზე ტკეპნის პროცენტი უნდა შეადგენდეს 80%. მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულებისას, გზის ზედაპირი დამუშავდეს გუდრონის ემულსიით. მომდევნო ეტაპზე, გზის ზედაპირზე გადაიკრას 7 სმ სისქის ცხელი მსხვილკალიბროვანი ასფალტო-ბეტონის ფენა (ფენა-1).

ვინაიდან, პროექტი ითვალისწინებს ტროტუარისა და ბორდიურების მოწყობას, ამიტომ ასფალტობეტონის პირველი ფენის დაგების შემდეგ, თავდაპირველად გზის გვერდულზე, ბორდიურების მოსაწყობად, უნდა მოიჭრას მიწა ტრანშეაში 10 სმ სიმაღლეზე და მასში, ბეტონის ფუძეზე, განთავსდეს 150x300 სმ ზომის ბაზალტის ქვები. ამის შემდეგ, ბორდიურის გვერდით 30სმ სიმაღლეზე მოიჭრას მიწის ზედაპირი და არსებული სიცარიელე 15 სმ-სიმაღლეზე შეივსოს 40 მმ სისქის ქვიშით და დაიტკეპნოს. რის შემდეგაც, მოეწყოს ტროტუარი ფერადი ბეტონის ფილებით ქვიშა-ცემენტ ნარევეზე, რომლებსაც დაბოლოების ადგილებში გაუკეთდეს ბეტონის ჩამკეტები. დასახლების სიმჭიდროვიდან გამომდინარე, ფეხით მოსიარულებთა თავისუფლად გადაადგილების მიზნით, კერძო მოსახლეთა სახლებისა და ეზოების შესასვლელებთან ბეტონის ფილები დაიგოს (ოვალური) ჩაღრმავებით.

ბოლო ეტაპზე, ასფალტობეტონის ზედა ფენის გადაკვრამდე, გზის საფარის ზედაპირი დამუშავდეს ბითუმის ემულსიით და გადაიკრას 5სმ სისქის ცხელი მცირეკალიბროვანი ასფალტობეტონის ფენა (ფენა-2). ქუჩების გადაკვეთის ადგილებში ასფალტობეტონის ზედაპირზე თეთრი და ყვითელი ფერის საღებავებით გაკეთდეს ფეხით მოსიარულებთა გადასასვლელის აღმნიშვნელი მონიშვნები და განთავსდეს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, რომელთა ზუსტი განთავსების ადგილები და სპეციფიკაციები იხ. პროექტში არსებულ შესაბამის ნახაზებზე. გარდა ამისა, იმისათვის რომ მომავალში ინფრასტრუქტურის განვითარებისას არ მოხდეს ახლად დაგებული გზის საფარის გაჭრა - დაზიანება, პროექტი ითვალისწინებს გზაჯვარედინებზე, ოთხივე კუთხეში, საკომუნიკაციო ჭეხის მოწყობას. ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდეს D=150მმ ზომის, სამ-სამი ცალი, ერთმანეთის პარალელურად ჩაწყობილი პლასტმასის მილებით.



გზაჯვარედინებზე გზებისა და ტროტუარების კვეთის ადგილები დაძრვავალდეს 1,0-1,5 მ რადიუსით (საკომუნიკაციო ჭეხის ზომები და კვეთების მომრგვალების რადიუსების სპეციფიკაციები იხ.პროექტში არსებულ ნახაზებზე).


გზაჯვარედინის ბოლოებში, დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში, სანაგვე ურნების განთავსებისათვის გაკეთდეს შეჭრები.

26 მაისის ქუჩა: არსებული სიტუაცია - დასაპროექტებელ ქუჩაზე, ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემით, გზის საფარი მოწყობილია გასული საუკუნის 80-იან წლებში. მისი ფუძე ქუჩის დასაწყისში მოწყობილია ასფალტბეტონის საფარით, რაც დაზიანებულია. აღნიშნება ბზარები, ჯდენები და ორმოები, საფარი გამოფიტულია და მთლიანად ასაღებია. ვინაიდან ქუჩას არ გააჩნია გამართული სანიაღვრე არხები, ატმოსფერული ნალექების დროს მოდინებული წყლების ძირითად ნაწილს "იწოვს" არსებული გრუნტი, ხოლო დარჩენილი წყალი გროვდება გზის ზედაპირზე გუბეების სახით. ქუჩის ორივე მხარეს განთავსებულია საცხოვრებელი სახლები და ეზოები. სახლებთან მისასვლელ გზაზე გაჩენილია ორმოები. გზის ზოგიერთ მონაკვეთს გააჩნია ბორდიურები და ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ტროტუარი, რაც ძლიერაა დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას.

ჩასატარებელი სამუშაოები - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებისას შემსრულებლის მიერ, გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასაპროექტებელ მონაკვეთზე გამავალი სხვადასხვა კომუნიკაციების ადგილმდებარეობა, რათა გამოირიცხოს მათი დაზიანება. აღნიშნული კომუნიკაციების განთავსების ადგილები იხ პროექტში არსებულ სქემებზე.

სამუშაოების დაწყებისას, პირველ ეტაპზე, უნდა შესრულდეს მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები. ვინაიდან გეოლოგიური კვლევებით გაირკვა, რომ ტერიტორიის ზედაპირი გარკვეულ სიღრმეზე შედგება ტბიურ-ჭაობის გენეზის, ლამიანი მყარპლასტიკური და რბილპლასტიკური კონსისტენციის გრუნტით, გზის არსებული საფარის გრუნტი უნდა მოიჭრას 160 სმ სიმაღლეზე და ამ სამუშაოების განხორციელების პროცესში რომ გამოირიცხოს გვერდულების ჩამოშლა აუცილებელია გვერდულები გამაგრდეს სპეციალური დაფებით. წარმოქმნილი სიცარიელე თავდაპირველად, 135 სმ სიმაღლეზე შეივსოს მდინარის ბალასტით და დაიტკეპნოს. დატკეპვნა უნდა შესრულდეს ყოველი 20 სმ სისქეზე ბალასტის დაყრის შემდეგ. არსებული ზედაპირი, დაეფაროს 15 სმ სიმაღლეზე 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღით და კვლავ დაიტკეპნოს. შემდეგ, გზის ზედაპირზე მოეწყოს 10 სმ სისქის, იგივე 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღის ფენა და დაიტკეპნოს. ამ სამუშაოების განხორციელებისას ყველა ეტაპზე ტკეპნის პროცენტი უნდა შეადგენდეს 80%. მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულებისას, გზის ზედაპირი დამუშავდეს გუდრონის ემულსიით. მომდევნო ეტაპზე, გზის ზედაპირზე გადაიკრას 7 სმ სისქის ცხელი მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ფენა (ფენა-1).

ვინაიდან, პროექტი ითვალისწინებს ტროტუარისა და ბორდიურების მოწყობას, ამიტომ ასფალტბეტონის პირველი ფენის დაგების შემდეგ, თავდაპირველად გზის გვერდულზე, ბორდიურების მოსაწყობად, უნდა მოიჭრას მიწა ტრანშეაში 10 სმ სიმაღლეზე და მასში, ბეტონის ფუძეზე, განთავსდეს 150X300 სმ ზომის ბაზალტის ქვის ბორდიურები. ამის შემდეგ, არსებულ ტროტუარზე მოიხსნას ძველი ბეტონისა და ასფალტის ფრაგმენტები. საშუალო სისქით 09სმ მდე. შემდეგ 15სმ სიმაღლეზე მოიჭრას მიწის



ზედაპირი და არსებული სივარითი იგივე 15 სმ-სიძაღლეზე შეივსოს 0-40 მმ ფრაქციული ქვიშა-ლორღით და დაიტკეპნოს. შემდეგ მოეწყოს ტროტუარი ფერადი ბეტონის ფილებით ქვიშა-ცემენტ ნარევზე, რომლებსაც დაბოლოების ადგილებში გაუკეთდეს ბეტონის ჩამკეტები. დასახლების სიმჭიდროვიდან გამომდინარე, ფეხით მოსიარულებთა თავისუფლად გადაადგილების მიზნით, კერძო მოსახლეთა სახლებისა და ეზოების შესასვლელებთან ბეტონის ფილები დაიგოს (ოვალური) ჩაღრმავებით.

ბოლო ეტაპზე, ასფალტობეტონის ზედა ფენის გადაკვრამდე, გზის საფარის ზედაპირი დამუშავდეს ბითუმის ემულსიით და გადაიკრას 5სმ სისქის ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ფენა (ფენა-2). ქუჩების გადაკვეთის ადგილებში ასფალტობეტონის ზედაპირზე თეთრი და ყვითელი ფერის საღებავებით გაკეთდეს ფეხით მოსიარულებთა გადასასვლელის აღმნიშვნელი მონიშვნები და განთავსდეს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, რომელთა ზუსტი განთავსების ადგილები და სპეციფიკაციები იხილეთ პროექტში არსებულ შესაბამის ნახაზებზე. გარდა ამისა, იმისათვის რათა, მომავალში ინფრასტრუქტურის განვითარებისას არ მოხდეს ახლად დაგებული გზის საფარის გაჭრა-დაზიანება, პროექტი ითვალისწინებს, გზაჯვარედინებზე, ოთხივე კუთხეში, საკომუნიკაციო ჭეხის მოწყობას. ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდეს D=150მმ ზომის, სამ-სამი ცალი, ერთმანეთის პარალელურად ჩაწყობილი პლასტმასის მილებით.

გზაჯვარედინებზე გზებისა და ტროტუარების კვეთის ადგილები დამრგვალდეს 1,0-1,5 მ რადიუსით (საკომუნიკაციო ჭეხის ზომები და კვეთების მომრგვალების რადიუსების სპეციფიკაციები იხ. პროექტში არსებულ ნახაზებზე).

გზაჯვარედინის ბოლოებში, დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში, სანაგვე ურნების განთავსებისათვის გაკეთდეს შეჭრები.

გამოყენებული მასალები:

ა) **ბაზალტის ბორდიური** - ბორდიურის მასალა - ბაზალტი; მასალის ხარისხი - ГОСТ 6666-81 და ГОСТ 9479-98, წახნაგის მოჭრით;

ბ) **ორშრიანი დეკორატიული ფილა** - ახალი, ორშრიანი დეკორატიული ფილების მახასიათებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნას: ბეტონის სიმტკიცე შეკუმშვისას-30 მპა (მეგაპასკალი), ბეტონის წყალშთანთქმა-არაუმეტეს 6%, ბეტონის ცვეთადობა-არაუმეტეს 0.9/კვ.სმ, ბეტონის ყინვაგამძლეობა-არ უნდა შეიცვალოს თვისებები არანაკლებ F-200 ციკლზე. მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ГОСТ 17608-91-ის ან ევროსტანდარტის EN 1338-2007 მოთხოვნებს. ფილების I შრე უნდა იყოს 4,5-5 სმ. სისქის. II შრე 0,8-1 სმ. სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტითა და ცემენტით შექმნილი ფენა. ფილების ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

გ) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული;



ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ნიმუში - ბაზალტის ბორდიურის 1 ეგზემპლარი, ორშრიანი დეკორატიული ფილის 2 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის, ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის (ბაზალტის ბორდიური, ორშრიანი დეკორატიული ფილა) მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.



სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უზდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოთაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

სხვადასხვა მიწისქვეშა კომუნიკაციის შეხვედრის შემთხვევაში შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს კომუნიკაციის გადატანა მისი დაზიანების გარეშე. შემსრულებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს არსებული მეორადი მასალების ტრანსპორტირება ქ. ბათუმის მერიის საწყობში.

სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნა-გებობებისაგან და ა.შ.



ქ. ბათუმი ქუჩების გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის
სამუშაოების

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

№	ობიექტების დასახელება	ღირებულება
1	2	3
1	ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	1,423,308.35
2	ლუკა ასათიანის ქუჩა	1,821,496.42
3	26 მაისის ქუჩა	1,382,757.95
	ჯამი	4,627,562.72

გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე რეზერვის თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის
ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების
განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების
შემდეგ.




ქ. ბათუმში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	ბაგრატიონის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალის ქუჩამდე				
	I – სადემონტაჟო და მიწის სამუშაოები				
1	არსებული ძველი ბორდიურების დემონტაჟი დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა-დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე	მ3	40.00	75.00	3000.00
2	ტროტუარებზე არსებული დაზიანებული ბეტონის ფილების და დაზიანებული ასფალტის ფრაგმენტების დემონტაჟი (სისქით 9 სმ- მდე) გატანით 10 კმ-მდე	მ2	1250.00	2.00	2500.00
3	ტალახნარევი გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (საშუალოდ სისქით 10 სმ) გატანით 10 კმ-მდე	მ3	355.25	15.00	5328.75
4	ბორდიურებისათვის გრუნტის გაჭრა ხელით (ტრანშეის გასწორებით)	მ3	46.59	15.00	698.85
5	გრუნტის მოჭრა (160 სმ) ასფალტო-ბეტონის გზის საფარის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	მ3	10632.82	12.00	127593.84
6	ტრანშეის კედლების გამაგრება ინვენტარული დაფებით	მ3	10632.82	7.15	76024.66
7	არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხის გადახურვის ფილების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწევა ფილების სიღრმისამებრ)		74.00	48.00	3552.00
	არსებული ჭის თავების დადება		74.00	9.50	703.00



ჯამი თავი-I					219401.10
თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება					
1	ბორდიურებისათვის ბეტონის ბ-15 მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით 1794X0,15X0,05	მ3	13.46	150.00	2018.25
2	ბაზალტის ქვის ბორდიურების მოწყობა (300X150-გზის მთელ პერიმეტრზე სანაგვე ურნების შეჭრის ჩათვლით; 200X150-პანდუსების გვერდების ბორდიური) ბეტონის ფუძეზე	გრძ.მ.	1794.00	12.00	21528.00
	ბაზალტის ბორდიური 300X150 გზის პერიმეტრზე და გზის გამწვანების ზოლის ირგვლივ	გრძ.მ.	1356	31.00	42036.00
	ბაზალტის ბორდიური 200X150 პანდუსის ასასვლელებში ჰორიზონტალურად მოწყობილი	გრძ.მ.	88	25.00	2200.00
	ბაზალტის ბორდიური 100X80 ხეების ირგვლივ	გრძ.მ.	350	15.00	5250.00
3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 20 სმ დატკეპნით	მ2	3953.00	5.00	19765.00
	ღორღი ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	996.156	25.00	24903.90
	ღორღი ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	59.295	25.00	1482.38
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	39.53	25.00	988.25
	ქვიშა (0-3)	მ3	39.53	40.00	1581.20
დეკორატიული ფილის ფენილის საგების მოწყობა ქვემოთაღნიშნული ტიპისა და ფერისა					7906.00
დეკორატიული ფილის მოწყობა პანდუსების და გზის პერიმეტრის გადასასვლელების ჩათვლით (ორმრიანო ტიპისა და ფერისა)					31624.00



5	დეკორატიული ფილა ყვითელი ზედაპირით სისქით 6 სმ (უსინათლოთათვის)	მ2	640	30.00	19200.00
	დეკორატიული ფილა სისქით 6 სმ	მ2	3313	20.00	66260.00
	ქვიშა-ცემენტის წარევი	მ3	316.24	75.00	23718.00
6	ტროტუარებზე ფილების დაბოლოებებში ბეტონის ზ-15 ჩამკეტების მოწყობა ბეტონით საშუალოდ სიგანით 5 სმ	მ2	8.97	150.00	1345.50
7	ბალახის კორდისთვის მიწა-შლამის საგების მოწყობა (ხეების ირგვლივ 15 სმ სისქით)	მ3	16.80	37.00	621.60
8	ბალახის კორდის მოწყობა ტრანსპორტირებით	მ2	112.00	25.00	2800.00
	ჯამი თავი-II				275228.08
	თავი III - ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა				
1	ტრანშეის შევსება ბალასტით (სისქით 135 სმ) ფენა-ფენა დატკეპნით	მ2	6645.00	30.00	199350.00
2	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 70X120 მმ სისქით 15 სმ დატკეპნით	მ2	6645.00	11.00	73095.00
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ დატკეპნით	მ2	6645.00	5.00	33225.00
	ღორღი ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	837.27	25.00	20931.75
3	ღორღი ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	99.675	25.00	2491.88
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	66.45	25.00	1661.25
		მ3	66.45	40.00	2658.00



4	ღორღის შემასწორებელი ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	6645.00	1.10	7309.50
5	მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 7 სმ	კვმ	6645.00	25.80	171441.00
6	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	6645.00	1.10	7309.50
7	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კვმ	6645.00	21.48	142734.60
ჯამი თავი-III					
თავი IV-საგზაო მონიშვნები					
1	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.6, სიგანით 15 სმ	გრძ.მ	540.00	1.18	637.20
2	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი და ყვითელი მონიშვნა)	გრძ.მ	40.00	3.15	126.00
3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (4 ცალი)	მ3	0.64	26.67	17.07
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის მ-250 ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (4 ცალი)	მ3	0.64	190.00	121.60
5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (4 ცალი)	ტნ.	0.08	2750.00	221.98
6	1.20, საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითათა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ტ.	4.00	85.00	340.00
ჯამი თავი-IV					
თავი V - მიწისქვეშა კომუნიკაციები					
	მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ჭეხისა და დამცავი მიწისქვეშა საკომუნიკაციო მილების მოსაწყობად და გრუნტების გასაწვლად და გრუნტების მანიშნებელი	მ3	16.00	15.00	240.00



2	ჭის ძირების მოწყობა ღორღის ფენით	მ3	0.80	25.00	20.00
	ჭების არმირებული რკ/ბეტონის კედლებისა და ძირის მოწყობა B40 F200 W6	მ3	4.60	300.00	1380.00
3	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ.	ტნ.	9.73544	5.00	48.68
	ჭის პოლიმერული სახურავი ტროტუარისათვის	ც.	4	100.00	400.00
	არმატურა A-III D=10-12 მმ	ტნ.	0.7038	2000.00	1407.60
4	ჭების კედლების ზედპირების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	28.00	5.00	140.00
5	კედლების გახვრეტა მილების თავების შესაშვებად	ც.	144.00	2.00	288.00
6	იმავე ნახვრეტების შევსება წყალმუდუნევი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	0.08	120.00	9.60
7	სარეზერვოდ პლასტმასის 10 ატმ. მილების მოწყობა DN150 მმ კედლის სისქით 0,915 სმ (საკომუნკაციო ჭების დაკავშირება)	გრძ.მ.	144.00	40.00	5760.00
	ჯამი თავი-V				9693.88
	თავი VI - საჭიროების შემთხვევაში (ელ. სამონტაჟო და კომუნიკაციების ადგენის სამუშაოები)				
1	გოფრირებული მილის მოწყობა ტრანშეაში კაბელის გასატარებლად ფ-50;	გრძ.მ.	35.00	2.50	87.50
2	ძალიერბანი იზოლირებული ABBF 4X25 კაბელის გატარება მონტაჟი და დამუშავება მილში	გრძ.მ.	35.00	5.00	175.00
3	საბუნების სხვა დაზიანებული კომუნიკაციების აღდგენა	ადგ	3.00	934.93	2804.79
	ჯამი თავი-VI				3067.29



	სულ ჯამი I-VI თავი				1171061.67
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			35131.85
	ჯამი				1206193.52
	დღგ 18%				217114.83
	სულ ჯამი				1423308.35



ქ. ბათუმში ლუკა ასათიანის ქუჩის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა №3

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	ბ - ზაგრატიონის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალის ქუჩამდე				
	I - სადემონტაჟო და მიწის სამუშაოები				
1	არსებული ძველი ბორდიურების დემონტაჟი დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა-დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე	მ3	28.27	75.00	2120.25
2	ტროტუარებზე არსებული დაზიანებული ბეტონის ფილების, და დაზიანებული ასფალტის ფრაგმენტების დემონტაჟი (სისქით 9 სმ- მდე) გატანით 10 კმ-მდე	მ2	441.92	2.00	883.84
4	ტალახნარევი გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (საშუალოდ სისქით 10 სმ) გატანით 10 კმ-მდე	მ3	742.00	15.00	11130.00
5	ძველი დემონტირებული ბორდიურების ადგილების დამუშავება ხელით (ტრანშეის გასასწორებლად) და გრუნტის გაჭრა ხელით ახალი ბორდიურების მოსაწყობად	მ3	10.00	15.00	150.00
6	გრუნტის მოჭრა (160 სმ) ასფალტ-ბეტონის საფარის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	მ3	10402.80	12.00	124833.60
7	ტრანშეის კედლების გამაგრება ინვენტარული დაფებით	მ3	10402.80	7.15	74380.02
	დასრულებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსების გადამუშავება	ც.	105.00	48.00	5040.00



9	იგვეს არსებული ჭის თავების დადება	ც.	105.00	9.50	997.50
	ჯამი თავი-I				219535.21
	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება				
1	ბორდიურებისათვის ბეტონის ბ-15 მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით 1628X0,15X0,05	მ3	9.37	150.00	1405.13
2	ბაზალტის ქვის ბორდიურების მოწყობა (300X150-გზის მთელ პერიმეტრზე სანაგვე ურნების შეჭრის ჩათვლით; 200X150-პანდუსების გვერდების ბორდიური) ბეტონის ფუძეზე	გრძ.მ.	1249.00	12.00	14988.00
	ბაზალტის ბორდიური 300X150 გზის პერიმეტრზე და გზის გამწვანების ზოლის ირგვლივ	გრძ.მ.	980	31.00	30380.00
	ბაზალტის ბორდიური 200X150 პანდუსის ასასვლელებში ჰორიზონტალურად მოწყობილი	გრძ.მ.	52	25.00	1300.00
	ბაზალტის ბორდიური 100X80 ხეების ირგვლივ	გრძ.მ.	217	15.00	3255.00
	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 20 სმ დატკეპნით	მ2	9048.00	5.00	45240.00
	ღორღი ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	2280.096	25.00	57002.40
3	ღორღი ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	135.72	25.00	3393.00
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	90.48	25.00	2262.00
	ქვიშა (0-3)	მ3	90.48	40.00	3619.20
	კომუნიკაციების ფილის ფენილის საგების მოწყობა ქვიშის 5 სმ სისქით	მ3	452.40	40.00	18096.00




	დეკორატიული ფილის მოწყობა პანდუსებისა და გამწვანების ზოლში გადასასვლელების ჩათვლით (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)	მ2	9048.00	8.00	72384.00
5	დეკორატიული ფილა ყვითელი ზედაპირით სისქით 6 სმ (უსინათლოთათვის)	მ2	798	30.00	23940.00
	დეკორატიული ფილა სისქით 6 სმ	მ2	8250	20.00	165000.00
	ქვიშა-ცემენტის ნარევი	მ3	723.84	75.00	54288.00
6	ტროტუარებზე ფილების დაბოლოებებში ბეტონის ბ-15 ჩამკეტების მოწყობა ბეტონით საშუალოდ სიგანით 5 სმ	მ2	6.25	150.00	936.75
7	ბალახის კორდისათვის მიწა-შლამის საგების მოწყობა (ხეების ირგვლივ და მოედნის მიმდებარედ გამწვანების ზოლში 15 სმ სისქით)	მ3	15.00	37.00	555.00
8	ბალახის კორდის მოწყობა ტრანსპორტირებით	მ2	100.00	25.00	2500.00
	ჯამი თავი-II				500544.48
	თავი III - ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა				
1	ტრანშეის შევსება ბალასტით (სისქით 135 სმ) ფენა-ფენა დატკეპნით	მ2	6502.00	30.00	195060.00
2	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 70X120 მმ სისქით 15 სმ დატკეპნით	მ2	6502.00	11.00	71522.00
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ დატკეპნით	მ2	6502.00	5.00	32510.00
	ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	819.252	25.00	20481.30
	ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	97.53	25.00	2438.25



ლორდი ფრაქცია 5X10 მმ							
	ქვიშა (0-3)		მ3	65.02	25.00	1625.50	
	ლორდის უემასწორებელი ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით		მ3	65.02	40.00	2600.80	
4	მსხვილმარცვლოვანი ა/ზეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 7 სმ		მ2	6502.00	1.10	7152.20	
5	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით		კვმ	6502.00	25.80	167751.60	
6	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ		მ2	6502.00	1.10	7152.20	
7	ჯამი თავი-III		კვმ	6502.00	21.48	139662.96	
	თავი IV-საგზო მონიშვნები					647956.81	
1	საგზო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.6, სიგანით 15 სმ		გრძ.მ	598.00	1.18	705.64	
2	საგზო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი და ყვითელი მონიშვნა)		გრძ.მ	672.00	3.15	2116.80	
3	საგზო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (34 ცალი)		მ3	5.44	27.52	149.71	
4	საგზო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (34 ცალი)		მ3	5.44	190.00	1033.60	
5	საგზო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (34 ცალი)		ტნ.	0.69	2750.00	1886.83	
	ჯამი თავი-IV		ტ.	34.00	85.00	2890.00	
	ჯამი თავი-IV					8782.58	



თავი V - მიწისქვეშა კომუნიკაციები									
1	მიწის ამოღება საკომუნიკაციო ჭეხისა და დამაკავშირებელი პლასტმასის მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	მ3	136.00				15.00		2040.00
2	ჭის ძირების მოწყობა ღორღის ფენით	მ3	6.80				25.00		170.00
3	ჭების არმირებული რკ/ბეტონის კედლებისა და ძირის მოწყობა B40 F200 W6	მ3	39.10				300.00		11730.00
3	ჭის პოლიმერული სახურავი ტროტუარისათვის	ც.	34				100.00		3400.00
	არმატურა A-III D=10-12 მმ	ტნ.	5.9823				2000.00		11964.60
4	ჭების კედლების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	238.00				5.00		1190.00
5	კედლების გახვრეტა მილების თავების შესაშვებად	ც.	1224.00				2.00		2448.00
6	იმავე ნახვრეტების შევსება წყალმულწევადი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	0.68				120.00		81.60
7	სარეზერვოდ პლასტმასის 10 ატმ. მილების მოწყობა DN150 მმ კედლის სისქით 0,915 სმ (საკომუნიკაციო ჭების დაკავშირება)	გრძ.მ.	1224.00				40.00		48960.00
ჯამი თავი-V									
თავი VI- საჭიროების შემთხვევაში (ელ. სამონტაჟო და კომუნიკაციების აღდგენის სამუშაოები)									
1	გოფირებული მილის მოწყობა ტრანშეაში კაბელის გასატარებლად	გრძ.მ.	580.00				2.50		1450.00
2	ფ-50;								
2	გოფირებული იზოლირებული ABBF 4X25 კაბელის გასატარება მონტაჟი	გრძ.მ.	580.00				5.00		2900.00
3	საჭიროებულ მილში								
3	საჭიროებულ მილში	აღვ	38.00				934.93		35527.34



	ჯამი თავი-VI				39877.34
	სულ ჯამი I-VI თავი				1498680.61
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			44960.42
	ჯამი				1543641.03
	დღგ 18%				277855.39
	სულ ჯამი				1821496.42



ქ. ბათუმში 26 მაისის ქუჩის გზის საგალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა №6

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	I – სადემონტაჟო და მიწის სამუშაოები			
1	არსებული ძველი ბორდიურების დემონტაჟი დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა-დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე	მ3	84.24	75.00
2	ტროტუარებზე არსებული დაზიანებული ასფალტის ფენისა და ბეტონის ფილების დემონტაჟი (სისქით 9 სმ-მდე) გატანით 10 კმ-მდე	მ2	3459.00	2.00
3	გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (15 სმ) გატანით 10 კმ-მდე	მ3	518.85	15.00
4	ბორდიურების ადგილების დამუშავება ხელით ახალი ბორდიურების მოსაწყობად (ტრანშეის გასასწორებლად)		31.59	15.00
5	გრუნტის მოჭრა (160 სმ) ასფალტ-ბეტონის საფარის მოსაწყობად გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	მ3	9828.00	12.00
6	ტრანშეის კედლების გამაგრება ინვენტარული დაფებით	მ3	9828.00	7.15
7	არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭეხის გადახურვის ფილების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწევა საჭიროებისამებრ)	ც.	75.00	48.00
8	იგივეს არსებული ჭის თავების დაღება	ც.	75.00	9.50
	ჯამი თავი-I			214011.30
	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება			
1	ბორდიურებისათვის ბეტონის ბ-15 მარცვადების მოჭრა 3 სმ სისქით 2310X0,15X0,05	მ3	11.61	150.00



	გზალტის ქვის ბორდიურების მოწყობა (300X150-გზის მთელ პერიმეტრზე სანაგვე ურნების შეჭრის ჩათვლით; 200X150-პანდუსების გვერდების ბორდიური; 100X80-ხეების ირგვლივ ბორდიური) ბეტონის ფუძეზე	გრძ.მ.	1548.00	12.00	18576.00
2	გზალტის ბორდიური 300X150 გზის პერიმეტრზე და გზის გამწვანების ზოლის ირგვლივ	გრძ.მ.	1053	31.00	32643.00
	გზალტის ბორდიური 200X150 პანდუსის ასასვლელებში კორიზონტალურად მოწყობილი	გრძ.მ.	115	25.00	2875.00
	გზალტის ბორდიური 100X80 ხეების ირგვლივ	გრძ.მ.	380	15.00	5700.00
	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ დატკეპნით	მ2	346.00	5.00	1730.00
	ღორღი ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	43.596	25.00	1089.90
3	ღორღი ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	5.19	25.00	129.75
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	3.46	25.00	86.50
	ქვიშა (0-3)	მ3	3.46	40.00	138.40
3	დეკორატიული ფილის ფენილის საგების მოწყობა ქვიშით 5 სმ სისქით	მ3	173.00	40.00	6920.00
	დეკორატიული ფილის მოწყობა პანდუსების ჩათვლით (ორშრიანი 5+1 სმ; ფერადი)	მ2	3460.00	8.00	27680.00
4	დეკორატიული ფილა ყვითელი ზედაპირით სისქით 6 სმ (უსინათლოთათვის)	მ2	403	30.00	12090.00
	დეკორატიული ფილა სისქით 6 სმ	მ2	3057	20.00	61140.00
	ქვიშა-ცემენტის ნარევი	მ3	276.8	75.00	20760.00
5	ტროტუარებზე ფილების დაბალირეზებში ბეტონის ჩამკეტების მოწყობა ბეტონით 8-15 სმ ფენის სისქით	მ2	7.74	150.00	1161.00
6	ბალახის კორდისათვის მწკრივების მოწყობა (ხეების ირგვლივ 15 სმ სისქით და გზის გვერდებზე ბორდიურების გასწვრივ)	მ3	15.30	37.00	566.10



7	ბალახის კორდის მოწყობა ტრანსპორტირებით	მ2	102.00	25.00	2550.00
	ჯამი თავი-II				197577.15
	თავი III - ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა				
1	ტრანშეის შევსება ბალასტით (სისქით 135 სმ) ფენა-ფენა დატკეპნით	მ2	6143.00	30.00	184290.00
2	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 70X120 მმ სისქით 15 სმ დატკეპნით	მ2	6143.00	11.00	67573.00
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ დატკეპნით	მ2	6143.00	5.00	30715.00
	ღორღი ფრაქცია 20X70 მმ	მ3	774.018	25.00	19350.45
3	ღორღი ფრაქცია 10X20 მმ	მ3	92.145	25.00	2303.63
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	61.43	25.00	1535.75
	ქვიშა (0-3)	მ3	61.43	40.00	2457.20
4	ღორღის შემასწორებელი ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	6143.00	1.10	6757.30
5	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 7 სმ	კვმ	6143.00	25.80	158489.40
6	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	6143.00	1.10	6757.30
7	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კვმ	6143.00	21.48	131951.64
	ჯამი თავი-III				612180.67
	თავი IV - საფარის მოწმენი				
	საგზო ჰორიზონტალური მოწმენის საშუალო სიგანით 1.6 სმ	გრძმ	503.00	1.18	593.54
	საგზო ჰორიზონტალური მოწმენის საშუალო სიგანით 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი და ყვითელი მონიშვნა)	გრძმ	440.00	3.15	1386.00



3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (32 ცალი)	მ3	5.12	27.52	140.90
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (32 ცალი)	მ3	5.12	190.00	972.80
5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (32 ცალი)	ტნ.	0.65	2750.00	1775.84
6	120, საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითთა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ც.	32.00	85.00	2720.00
	ჯამი თავი-IV				7589.08
	თავი V - მიწისქვეშა კომუნიკაციები				
1	მიწის ამოღება საკომუნიკაციო ჭეხისა და დამაკავშირებელი პლასტმასის მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	მ3	128.00	15.00	1920.00
2	ჭის ძირების მოწყობა ლორღის ფენით	მ3	6.40	25.00	160.00



	ჭების არამირებული რკ/ზეტონის კედლებისა და ძირის მოწყობა B40 F200 W6	მ3	36.80	300.00	11040.00
3	ჭის პოლიმერული სახურავი ტროტუარისათვის	ც.	32	100.00	3200.00
	არმატურა A-III D=10-12 მმ	ტნ.	56304	2000.00	11260.80
4	ჭების კედლების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	224.00	5.00	1120.00
5	კედლების გახვრეტა მილების თავების შესაშვებად	ც.	1152.00	2.00	2304.00
6	იმავე ნახვრეტების შევსება წყალშეუღწევადი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	0.64	120.00	76.80
7	სარეზერვუარ პლასტმასის 10 ატმ. მილების მოწყობა DNI50 მმ კედლის სისქით 0,915 სმ (საკომუნიკაციო ჭების დაკავშირება)	გრძ.მ.	1152.00	40.00	46080.00
	ჯამი თავი-V				77161.60
	თავი VI - საჭიროების შემთხვევაში (ელ. სამონტაჟო და კომუნიკაციების აღდგენის სამუშაოები)				
1	გოფრირებული მილის მოწყობა ტრანშეაში კაბელის გასატარებლად Φ-50;	გრძ.მ.	400.00	2.50	1000.00
2	ძალიან იზოლირებული ABBF 4X25 კაბელის გატარება მონტაჟი გოფრირებულ მილში	გრძ.მ.	400.00	5.00	2000.00
3	სხვადასხვა დაზიანებული კომუნიკაციების აღდგენა	აღვ	28.00	934.93	26178.04
	ჯამი თავი-VI				29178.04
	სულ ჯამი I-VI თავი				1137697.84
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებათ)	3%			34130.94
	სულ ჯამი				1171828.77
					210929.18
					1382757.95



**ქ. ბათუმი ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა**

№	ობიექტების დასახელება	ღირებულება
1	2	3
1	ლუკა ასათიანის ქუჩა	257,944.42
2	ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	242,931.31
3	26 მაისის ქუჩა	257,561.55
	ჯამი	758,437.28

გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე რეზერვის თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.



9	მიღების შემოსვა ქვიშით მილის ზემოდან 20 სმ და თხრილის ფსკერზე 10 სმ.	მ3	324.480	40.00	12979.20
10	სანიაღვრე მილების თხრილის შევსება ბალასტით	მ3	405.720	28.00	11360.16
11	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალგაყვანილობა, გაზგაყვანილობა, მაღალი და დაბალი ძაბვის ელგაყვანილობა, სატელეფონო კომუნიკაციები) გადაადგილება	ადგ.	8.000	950.00	7600.00
12	შეჭრა არსებულ სანიაღვრე ქსელში	ადგ.	2.000	135.00	270.00
	ჯამი				212230.06
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			6366.90
	ჯამი				218596.96
	დღ 18%				39347.45
	სულ ჯამი				257944.42



ქ. ბათუმში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	ბაგრატიონის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალის ქუჩამდე				
1	III-კატ.-20% II-კატ.-80% გრუნტის მოჭრა თხრილში ექსკავატორით სანიაღვრე არხებისათვის	მ3	730.200	6.00	4381.20
2	ხელით დამატებით დამუშავება	მ3	73.020	10.00	730.20
3	ტრანშეის კედლების გამაგრება ინვენტარული დაფებით	მ3	730.200	7.50	5476.50
4	ნავგისა და გრუნტის გატანა ა/მანქანებით 15 კმ	ტნ.	1485.96	12.50	18574.50
5	ნიაღვარმიმღები ჭების არმირებული რკ/ბეტონის ძირისა და კედლების მოწყობა მ-300	მ3	39.120	310.00	12127.20
	არმატურა A-I D=10 მმ	ტნ.	3.599	2200.00	7917.80
6	ნიაღვარმიმღები ჭების კედლების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	188.510	5.30	999.10
7	ახალი სანიაღვრე ჭის ოთხკუთხა ცხურის მონტაჟი ჩარჩოთი 600X600	ც	34.000	250.00	8500.00
	სანიაღვრე პლასტმასის მილების მოწყობა DN250-300-400 მმ.	გრძ.მ.	1076.000	9.80	10544.80
	პლასტმასის DN250 მმ. სისქით 1,15 სმ.	გრძ.მ	402.000	68.50	27537.00
	პლასტმასის DN300 მმ. სისქით 1,195 სმ.	გრძ.მ	362.000	80.00	28960.00



	პლასტმასის DN400 მმ. სისქით 2,96 სმ.		გრძ.მ	312.000	110.00	34320.00
9	მილერის შემოსვა ქვიშით მილის ზემოდან 20 სმ და თხრილის ფსკერზე 10 სმ.	მ3		324.480	40.00	12979.20
10	სანიაღვრე მილების თხრილის შევსება ბალასტით	მ3		405.720	28.00	11360.16
11	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალგაყვანილობა, გაზგაყვანილობა, მაღალი და დაბალი ძაბვის ელგაყვანილობა, სატელეფონო კომუნიკაციები) გადაადგილება	ადგ.		16.000	950.00	15200.00
12	შეჭრა არსებულ სანიაღვრე ქსელში	ადგ.		2.000	135.00	270.00
	ჯამი					199877.66
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%				5996.33
	ჯამი					205873.99
	დღგ 18%					37057.32
	სულ ჯამი					242931.31



ქ. ბათუმში 26 მაისის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა №3

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	III-კატ.-20% II-კატ.-80% გრუნტის მოჭრა თხრილში ექსკავატორით სანიაღვრე არხებისათვის	მ3	919.780	5518.68
2	ხელით დამატებით დამუშავება	მ3	91.978	919.78
3	ტრანშეის კედლების გამაგრება ინვენტარული დაფებით	მ3	919.780	6898.35
4	ნაგვისა და გრუნტის გატანა ა/მანქანებით 15 კმ	ტნ.	1871.75	23396.88
5	ნიაღვარმიმდებარე ჭეშის არმირებული რკ/ბეტონის ძირისა და კედლების მოწყობა მ-300	მ3	34.440	10676.40
	არმატურა A-I D=10 მმ	ტნ.	3.168	6969.60
6	ნიაღვარმიმდებარე ჭეშის კედლების ზედდაპირების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	191.140	1013.04
7	ახალი სანიაღვრე ჭის ოთხკუთხეა ცხურის მონტაჟი ჩარჩოთი 600X600	ც	30.000	7500.00
	სანიაღვრე პლასტმასის მილების მოწყობა DN300-400 მმ.	გრძ.მ.	990.000	9702.00
8	პლასტმასის DN300 მმ. სისქით 1,195 სმ.	გრძ.მ.	335.000	26800.00
	პლასტმასის DN400 მმ. სისქით 2,96 სმ.	გრძ.მ.	655.000	72050.00
	პლასტმასის DN300 მმ. სისქით 1,195 სმ. და DN400 მმ. სისქით 2,96 სმ.	მ3	570.540	22821.60



10	სანიაღვრე მიწების თხრილის შევსება ბალსტით	მ3	349.240	28.00	9778.72
11	არსებული მიწისქვეშა კომუნუკაციების (წყალგაყვანილობა, გაზოგაყვანილობა, მაღალი და დაბალი ძაბვის ელგაყვანილობა, სატელეფონო კომუნუკაციები) გადაადგილება	ადგ.	8.000	950.00	7600.00
12	შეჭრა არსებულ სანიაღვრე ქსელში	ადგ.	2.000	135.00	270.00
	ჯამი				211915.05
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (დამკვეთის განკარგულებაში)	3%			6357.45
	ჯამი				218272.50
	დღგ 18%				39289.05
	სულ ჯამი				257561.55





ბელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE38790-17

17 მარტი 2017 წელი

თბილისი
გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)
გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869
გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
პრინციპალი: შპს ბონდი-2009 (შემდგომში „პრინციპალი“)
პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 245626470
პრინციპალის მისამართი: საქართველო, მათეში, ასათიანის ქ. №100
ბენეფიციარი: თვითმმართველო ქალაქის - მათეშის მერია (შემდგომში „ბენეფიციარი“)
ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 245576826
საგარანტო თანხა: 161,580 (ასსამოცდაერთი ათას ხუთასოთხმოცი) ლარი
ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT170000177


მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ე.წ. „ჭაიბის დასახლებაში“ ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ბელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და მასუბისმდებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 161,580 (ასსამოცდაერთი ათას ხუთასოთხმოცი) ლარი და გვისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ბელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრითა და სიტყვით, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ბელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვის მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ბელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 30 ნოემბერი 2018 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის დღეების გარდა, გარანტიის საფურცელზე.



სს საქართველოს ბანკი
საგარანტო
თბილისი