

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №2.9.10/30/024

ქ. თბილისი

16 მარტი 2017 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის დიმიტრი ორმოცაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კვადრელი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ კვარაცხელიას სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით ვთანხმდებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი: NAT170000760.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 130 747,00 (ას ოცდაათი ათას შვიდასორმოცდაშვიდი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112720 (სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები).

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2017 წლის 31 ივლისის ჩათვლით, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მასში მითითებული საგარანტიო ვადის შესაბამისად.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, შესრულების ვადა და ადგილი.

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, შემსყიდველთან შეთანხმებული კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან, 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში, არაუგვიანეს 2017 წლის 15 მაისისა.

3.2 მიმწოდებელმა თითოეული ობიექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შეათანხმოს შემსყიდველთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან მეორე სამუშაო დღეს.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენიდან 2(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიმწოდებელმა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყების მომენტისათვის თითოეულ ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1(ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ), რომელზეც დატანილი იქნება შემდეგი მონაცემები: შემსყიდველი (გლდანის რაიონის გამგეობა), მიმწოდებელი (პირი/ორგანიზაცია), განსახორციელებელი სამუშაოების დასახელების, სამუშაოს დაწყებისა და დასრულების ვადები).

3.5 სამუშაოს მოცულობების დაზუსტება შესაძლებელია სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, შემსყიდველთან შეთანხმებით, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ფარგლებში.

3.6 მიწოდების ადგილია - ქ. თბილისი, ა) გლდანის მე-3 მ/რ კორპ. №79ა-80 მ/ტ, ბ) ავჭალა, კაჭარავას ქ. გ) გლდანის მე-8 მ/რ კ. 28 მ/ტ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაოების ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს, ასევე ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრულ პირობებს;

4.2 ყველა გამოყენებული მასალა მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მახასიათებლებს და

საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ასევე უნდა იყოს ახალი, უხმარი, საუკეთესო დონეზე დამზადებული.

4.3 მოწოდებული ხელოვნური ბალახი და მავთულბადე უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ნიმუშებს და სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.5 პუნქტით გათვალისწინებულ მახასიათებლებს. ხელოვნურ ბალახზე წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხარისხის შესაბამისობის სერთიფიკატი, ნათარგმნი ქართულ ენაზე, დამოწმებული ნოტარიალურად.

4.4 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს 2(ორი) წელს შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

4.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები.:

ლევან ნაროშვილი- ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების მიმართულების კურატორი გამგეობის მოადგილე;

კახა გოგატიშვილი -პროვაიდერების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;

გოჩა ზოლოშვილი- ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის მ/შ, მერაბ გავაშელიშვილი- ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების მთ. სპეციალისტი,

მირიან წითელაშვილი- ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების მთ. სპეციალისტი,

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტი №2-ში“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.4 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულების 3.2, 3.4 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულების 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით, ხოლო კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენიდან სამუშაოების დაწყების 5(ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

8.4 სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

8.5 გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული ობიექტის საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, ასევე მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 10(ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.8 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,05 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.9 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას, ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ

შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოს დაწყების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 15(თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუფაზვნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს

რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება- მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 595 927 700; 592 927 700; საკონტ. პირი ბ-ნი თეიმურაზ კვარაცხელია, ელექტრონული ფოსტა: quadrelgroup@hotmail.com

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 2 318 925, 593 10 33 44; საკონტ. პირი გოჩა ზოლოშვილი; ტელეფონის ნომერი: 577 23 70 50 მერაბ გვაშელიშვილი, 599 97 80 79 მირიან წითელაშვილი; ელექტრონული ფოსტა: maxsdi07@gmail.com

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადავო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

გლდანის რაიონის გამგეობა

მის: თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1ა

ს/ კოდი: 209466843

ქ. თბილისი, „სახელმწიფო ხაზინა“

კოდი TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022

ტელ. +995 32 318 980

გამგებლი  დიმიტრი ორმოცაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „კვადრელი“

მის: ქ.თბილისი, ტ. ტაბიძის ქ. №43.

ს/ კოდი: 204555793

სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი BAGAGE22

ა/ა GE02BG0000000131305600

ტელ. 595 927 700, 592 927 700.

დირექტორი  თეიმურაზ კვარაცხელია



გულდანის რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების
ხარჯდათვლით

პოეტქმაცხები -----შპს "კეადრედი"-----

№	სამუშაოს დასახელება	გამზ. ჯოთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ქოთ. ფასი	ჯამი	ქოთ. ფასი	ჯამი	ქოთ. ფასი	ჯამი	
1	გულდანის 3 მ/რ კორპუსი-80-ის მომდგარედ სპორტული მოედნის (30,40X18,40) სარეაბილიტაციო სამუშაოები									
1	პრეპარატი დაზიანებული შემოღობვის (მაგვილბადე, გაშვებული) დემონტაჟი და გატანა 20კმ-ზე შემოღობვის მთელ მთლიანად აღდგენაზე	კვ.მ	408,00	0	0,00	0,3	122,40	0,1	40,80	163,20
2	პრეპარატი ხელმოწერის ბაღის დემონტაჟი	კვ.მ	546,30	0	0,00	0,5	273,15	0,5	273,15	546,30
3	პრეპარატი შემოღობვის დგომის დაგეგმვა 3,2მ და 4მ-მდე	კვ.მ	19,00	0	0,00	5	95,00	0	0,00	95,00
	მოლი და 76*3,5მ	კვ.მ	15,20	12	182,40	0	0,00	2	30,40	212,80
	გულქროდი	კვ.მ	5,00	2	10,00	0	0,00	0	0,00	10,00
4	გულქროდის მოწყობა მოლკადრებებით (40X40X30მ)	კვ.მ	327,90	5,94	1947,73	2	655,80	0,2	65,58	2669,11
5	მოედანზე ღორის (0-40) შემოსაღობვა ფენის მოწყობა	კვ.მ	16,78	14,41	241,80	3	50,34	0	0,00	292,14
6	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 წვრილმარცვლოვანი ბეტონით, არმირებით ფ-8 ა-III ბოჯი 300*300 სისქით 10მ	კვ.მ	55,35	0	0,00	30	1660,50	0	0,00	1660,50
	არმატურა ფ-8 ა-III	ტმ	1,50	1400	2100,00	0	0,00	80	120,00	2220,00
	ბეტონი მ-300 კ-1,0/15	კვ.მ	56,18	102	5730,36	0	0,00	0	0,00	5730,36
	ხის მასალა	კვ.მ	0,20	466,11	93,22	0	0,00	50	10,00	103,22
	გულქროდი	კვ.მ	10,00	2	20,00	0	0,00	0	0,00	20,00
	შესაკრავი მავთული	კვ.მ	10,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	30,00
7	პრეპარატი კალიბრირების საკრავი ბოძებზე კალიბრირების ფარის მოწყობა ორგანის ქარხნული წესით დამზადებული დავითი, ქსოვის შესაბამისად ასევე კალიბრირების ფარებზე მზადი ხარისხის რეგულაციის და ბაღის მოწყობა	კვ.მ	2,00	400	800,00	65	130,00	25	50,00	980,00
8	მოედნის შემოღობვის მოწყობა (ბოძა, ტყვასი გარსით დაფარული 40მ-იანი მაგვილბადის უკრედებით 6X6მ სიმაღლით 4მ)	კვ.მ	417,68	5,51	2301,42	1,25	522,10	0,1	41,77	2865,28

9	მკეთილშობილი დაძაბი ბაგრიშის მოწყობა მკაძები	გომბ	425,00	0	0,00	0,3	127,50	0	0,00	127,50
	ზაფხუმი 4მმ მხოლოდ-ქალი კ=1,05	გომბ	437,75	0,47	205,74	0	0,00	0	0,00	205,74
	ზაფხუმი დაძაბი	ცალი	36,00	2,5	90,00	0	0,00	0	0,00	90,00
10	ლითონის „ბაძუბი“-ს მოწყობა ასევე მუხილმუხი	ცალი	500,00	0,3	150,00	0	0,00	0	0,00	150,00
11	არსებული ფეხბურთის კარის შეკეთება მხოლოდ 4მმ დაძაბი	ცალი	2,00	30	60,00	30	60,00	30	60,00	180,00
12	არსებულ ფეხბურთის კარებზე მდელი ხარისხის ბადეების მოწყობა	ცალი	2,00	100	200,00	10	20,00	0	0,00	220,00
13	ხელოვნური ბაღის სავარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05	კვმ	581,25	30	17437,50	1,25	726,56	0,1	58,13	18222,19
14	გარეგნული ქვიშის შეტანა და გაშლა (100გმ-კვმ)	კვმ	5,81	45	261,45	24	139,44	10	58,10	458,99
15	მინაღვასტის (ფეხბურთის-ის ტიპის) დაძაბი ჯიშის მოწყობა სიქით 3 მმ H-60 სმ; კუთხოვნების 40X40X3 მმ და ზოლოვნების 40X4 მმ კარგის მოწყობით (ორი ორი კუთხოვნა, შიდა რიგი ზოლოვნა, ჰორიზონტალური)	კვმ	58,26	85	4952,10	2	116,52	1	58,26	5126,88
16	არსებულ სპორტული მოედნის ოთხივე კუთხეში და შესასვლელ კარებში არსებული დ=6მმ გამოყენებითი მკეთილშობილი მინაღვასტის მოწყობა	გომბ	40,00	0,42	16,80	0	0,00	0	0,00	16,80
17	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (საყრდენი ბოძები, გამწვანებები, ფეხბურთის კარები, ზოლოვნები და კუთხოვნები) ასევე ჰორიზონტალური ზედაპირი საღებავით ორჯერადად	კომპლ	1,00	220	220,00	200	200,00	31,117	31,12	451,12
18	სამშენებლო წარმოების მოგროვება და გატანა	ტნ	0,50	0	0,00	50	25,00	100	50,00	75,00
	ჯამი									42922,13
	ზედნადები ხორჯი		7%							3004,55
	ჯამი									45926,68
	გამწვანებების დაგროვება		7%							3214,87
	ჯამი									49141,55
	გაუთვალისწინებული		3%							1474,25
	ჯამი									50615,79
	დღგ		18%							9110,84
	ჯამი									59726,64
II	აგალი, კაქარავს ქ. მიმდებარე სპორტული მოედნის (220X120) მოწყობის სამუშაოები									
1	სპორტული მოედნის მოწყობა და პირამიდები მოყვანა (მკაძები)	კვმ	364,00	0	0,00	0	0,00	1,5	546,00	546,00
2	III კატეგორიის გრუნტში ტრანსპორტის გათხრა ლექსური საბაზისის მოწყობის (68X0,5X0,3მ)	კვმ	10,20	0	0,00	30	306,00	0	0,00	306,00

3	მომხმარებელი რეკონსტრუქციის ზედაპირის მოწყობა	კუბ.მ	14,56	0	0,00	40	582,40	0	0,00	582,40
	ღირსი 0-40მმ-მდე	კუბ.მ	2,10	14,41	30,26	3	6,30	0	0,00	36,56
	ზეტონი 0-300 კ=1,015	კუბ.მ	14,85	102	1514,70	0	0,00	0	0,00	1514,70
	არმატურა ფ-6 ა-1	ტმ	0,25	1400	350,00	0	0,00	0	0,00	350,00
	არმატურა ფ-12 ა-III	ტმ	0,37	1400	518,00	0	0,00	50	18,50	536,50
	ხის მხალა	კუბ.მ	1,50	466,11	699,17	0	0,00	50	75,00	774,17
	ლეოსმანი	კმ	4,00	3	12,00	0	0,00	0	0,00	12,00
	გლინოლა ფ-6	კმ	7,00	3	21,00	0	0,00	0	0,00	21,00
	გლექტროდი	კმ	6,00	2	12,00	0	0,00	0	0,00	12,00
	შესაკრავი მავთული	კმ	6,00	3	18,00	0	0,00	0	0,00	18,00
	კვადრატული შილი 80X80X3 ლ-4,4მ	კომ.მ	112,50	11,87	1335,38	0	0,00	0,4	45,00	1380,38
4	სპორტული მოედნის საფეხვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვას ხრეშით 0-120მმ-მდე დატეხვებით (264*0,2)	კუბ.მ	52,80	14,41	760,85	3	158,40	0	0,00	919,25
5	სპორტული მოედნის საფეხვლის ზედა ფენის მოწყობა ღირსი 0-40მმ-მდე დატეხვებით (264*0,1)	კუბ.მ	26,40	14,41	380,42	3	79,20	0	0,00	459,62
6	რკინა-ბეტონის სავარის მოწყობა 0-300 წვრილმარცვლოვანი ბეტონით, არმირებით ფ-8 ა-III ბოჯი 300*300 სისქით 10მმ	კუბ.მ	26,40	0	0,00	30	792,00	0	0,00	792,00
	არმატურა ფ-8 ა-III	ტმ	0,71	1400	995,40	0	0,00	80	56,88	1052,28
	ზეტონი 0-300 კ=1,015	კუბ.მ	26,93	102	2746,86	0	0,00	0	0,00	2746,86
	გლექტროდი	კმ	8,00	2	16,00	0	0,00	0	0,00	16,00
	შესაკრავი მავთული	კმ	8,00	3	24,00	0	0,00	0	0,00	24,00
7	გამბრუნების მოწყობა მთავარბეტონით (40X40X3მმ)	კომ.მ	272,00	5,94	1615,68	2	544,00	0,2	54,40	2214,08
8	მოედნის შემოღობვის მოწყობა (პლასტიკის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6მმ სიმაღლით 4მ)	კმ	272,00	5,51	1498,72	1,25	340,00	0,1	27,20	1865,92
9	მავთულბადის დამჭობი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით	კომ.მ	280,00	0	0,00	0,3	84,00	0	0,00	84,00
	ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03	კომ.მ	288,40	0,47	135,55	0	0,00	0	0,00	135,55
	ბაგირის დამჭობი	ცალი	32,00	2,5	80,00	0	0,00	0	0,00	80,00
10	ლითონის „ხაბუტი“-ს მოწყობა არსებულ შემოღობვაზე	ცალი	350,00	0,3	105,00	0	0,00	0	0,00	105,00
11	მოედანზე მქასველი კარების მოწყობა ზომით 0,9*2მ	ცალი	1,00	30	30,00	30	30,00	0	0,00	60,00
12	საქონლი ბოძის მთავარი (120X120მმ, სისქით 5 მმ) მოწყობა, კალიბრ-ქონის ფერისთვის და დამუშავება	კომ.მ	2,00	18,65	37,30	40	80,00	10	20,00	137,30

კალიბრუების საფორმე ბოძებზე კალიბრუების ფარის მოწყობა ორგანიზაციის ქარხნული წესით დამზადებული დაფით, ესკიზის შესაბამისად, ასევე კალიბრუების ფარებზე მდელი ხაზიხის რათობის დაზიანების მოხდა.	კომპლ	2,00	400	800,00	20	40,00	25	50,00	890,00
14 ფეხბურთის კარების მოწყობა და 76 მ-ლივით	ცალი	2,00	150	300,00	25	50,00	0	0,00	350,00
15 ფეხბურთის კარებზე მდელი ხარისხის ბადეების მოწყობა	ცალი	2,00	100	200,00	10	20,00	0	0,00	220,00
მინაპლასტიკის (ფეხბურთის-ის, ტაპის) დამცავი ჯელების მოწყობა სისქით 3 მმ H-60 სმ, კუთხოვნების 40X40X3 მმ და ზოლოვანას 40X4 მმ კარკასის მოწყობით (ორი ორი კუთხოვნა, შუა რიგი ზოლოვანა, პირიზონა-აღორძინება)	კვმ	40,80	85	3468,00	2	81,60	1	40,80	3590,40
17 ხელოვნური ბაღის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწყება, კ=1,05	კვმ	277,20	30	8316,00	1,25	346,50	0,1	27,72	8690,22
18 გარეგნული ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვმ-1კვმ)	კვმ	2,77	45	124,65	24	66,48	10	27,70	218,83
არსებულ სპორტული მოედნის ოთხეუ კუთხეში და შესასვლელ კარებთან არმატურის დ-6მმ გამოყენებით მეთილბადის მამბერება მათი დადგენა მოედნის მთლიანობით	კვმ	40,00	0,42	16,80	0	0,00	0	0,00	16,80
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (საფრინო მოცემა, გამზრგუნები, ფეხბურთის კარები, ზოლოვანები და კუთხოვნები) ანტიკორიზიული ზეითონი საღებავით ორჯერადად	კომპლ.	1,00	220	220,00	200	200,00	31,117	31,12	451,12
21 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 10 კმ ს-ე	ტნ	18,90	0	0,00	50	945,00	100	1890,00	2835,00
ჯამი		7%							34043,93
ზედანდები ხარჯი									2383,07
ჯამი									36427,00
გამოყენებული დაგროვება		7%							2549,89
ჯამი									38976,89
გაუთვალისწინებული		3%							1169,31
ჯამი									40146,20
დღგ		18%							7226,32
ჯამი									47372,52
III გულდანის 8 მ/რ კორპუს-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის (16,25X12) სარეაბილიტაციო სამუშაოები									
არსებული დაზიანებული ლიზის (კუთხოვნებში ჩასმული (მედიკალური) დეკონტაქტი და გატანა 20კმ-ზე შემსილდგელოს მიერ მითითებული ადგილებზე	კვმ	279,30	0	0,00	0,5	139,65	0,2	55,86	195,51

2	ლითონის დგობების დემონტაჟი შეძლეობი გამოყენების მიზნით	ცალი	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	25,00
3	არსებული ხელაწერული ზაღახის დემონტაჟი	კვმ	492,30	0	0,00	0,5	246,15	0,5	246,15	492,30
4	არსებული ტიობუნის დემონტაჟი გატანა 20კმ-ზე	გრძმ	20,00	0	0,00	2	40,00	2	40,00	80,00
5	შესრულებული მუერ მთათიერად აღიღზე	ცალი	19,00	0	0,00	5	95,00	0	0,00	95,00
6	არსებული დგობების დაგროვება 2,8მ დან 4მ-მდე	კვ	10,00	2	20,00	0	0,00	0	0,00	20,00
7	დემონტაჟიერული იდენტიფიკაცია მასალით	კვმ	0,84	0	0,00	40	33,60	0	0,00	33,60
8	ლითონის მდგობის გამოყენებით	კვმ	0,85	102	86,70	0	0,00	0	0,00	86,70
9	ბეტონი მ-300 კ=1,015	ტვ	0,01	1400	9,80	0	0,00	0	0,00	9,80
10	არმატურა ფ-6 ა-1	ტვ	0,05	1400	63,00	0	0,00	50	2,25	65,25
11	არმატურა ფ-12 ა-III	კვმ	0,30	466,11	139,83	0	0,00	50	15,00	154,83
12	ხის მასალი	კვ	1,50	3	4,50	0	0,00	0	0,00	4,50
13	ლურსმანი	კვ	1,50	3	4,50	0	0,00	0	0,00	4,50
14	გლიბული ფ-6	კვ	2,00	2	4,00	0	0,00	0	0,00	4,00
15	ელექტროდი	კვ	2,00	3	6,00	0	0,00	0	0,00	6,00
16	შესაგრივი მავთული	კვმ	19,50	0	0,00	10	195,00	0	0,00	195,00
17	სპორტული მოედნის საფეხვლის ზედა ფენის მისწორება	კვმ	19,50	0	0,00	30	585,00	0	0,00	585,00
18	დატვირთვა არსებული ღორღის მასალით	ტვ	0,53	1400	735,00	0	0,00	80	42,00	777,00
19	რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 წვრილმარცვლოვანი	კვმ	19,79	102	2018,58	0	0,00	0	0,00	2018,58
20	ბეტონით, არმირებით ფ-8 ა-III ბიჯი 300*300 სისქით 10მ	კვ	5,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	15,00
21	არმატურა ფ-8 ა-III	კვ	5,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	15,00
22	ბეტონი მ-300 კ=1,015	გრძმ	169,50	5,94	1006,83	2	339,00	0,2	33,90	1379,73
23	შესაგრივი მავთული	კვმ	226,00	5,51	1245,26	1,25	282,50	0,1	22,60	1550,36
24	გამბრუნების მოწყობა მრდგადრატებით (40X40X3მ)	გრძმ	282,50	0	0,00	0,3	84,75	0	0,00	84,75
25	მოედნის ღობის მოწყობა (პლასტმასის გარსით დაფარული	გრძმ	290,97	0,47	136,76	0	0,00	0	0,00	136,76
26	4მ-იანი მეთოლბადის უკრედებით 6X6მ სიმალით 4მ)	ცალი	32,00	2,5	80,00	0	0,00	0	0,00	80,00
27	მავთულბადის დამკობი ბაგირების მოწყობა მქიმებით	ცალი	250,00	0,3	75,00	0	0,00	0	0,00	75,00
28	ოთხბოთზე	ცალი	1,00	30	30,00	30	30,00	0	0,00	60,00
29	ბაგირი 4მ იზოლირებული კ=1,03	ცალი	2,00	0	0,00	30	60,00	0	0,00	60,00
30	ბაგირის დამკობი	გრძმ	32,00	2,5	80,00	0	0,00	0	0,00	80,00
31	ლითონის „ხაბუტი“-ს მოწყობა არსებულ შემოღობვაზე	ცალი	250,00	0,3	75,00	0	0,00	0	0,00	75,00
32	13 მოედანზე შესასვლელი კარიბის მოწყობა ზომით 0,9*2მ	ცალი	1,00	30	30,00	30	30,00	0	0,00	60,00
33	14 არსებული ფენბერიის კარიბის დემონტაჟი და მინტაჟი	ცალი	2,00	0	0,00	30	60,00	0	0,00	60,00

15	ფუძემდებლის კარიკეტუხ მალალი ხარისხის ბაღეების მოქცევა	ცალი	2,00	100	200,00	10	20,00	0	0,00	220,00
16	მინალისტკის (ფუძემდებლის ტიპის) დამცავი ჯაჭვის მოქცევა სისქით 3 მმ H-60 სმ; კუთხოვნების 40X40X3 მმ და ზოლოვნების 40X4 მმ კარკასის მოქცევა (ორი ორი კუთხოვნა, მუარაი ზოლოვნა, ჰერმეტიკალირება)	კვმ	14,40	85	1224,00	2	28,80	1	14,40	1267,20
17	ზოლოვნური ბაღის სავანის (25მმ) შეტანა, გშლა და დაწებება კ=1,05	კვმ	204,75	30	6142,50	125	255,94	0,1	20,48	6418,91
18	გარეგნული ქვიშის შეტანა და გშლა (100კვმ-1კვმ)	კვმ	2,04	45	91,80	24	48,96	10	20,40	161,16
19	არსებულ სპორტული მოედნის ოთხვე კუთხოვნა და შესასვლელ კარებთან არმატურის დ=6მმ გამოყენებით მცოთულადის მანგარება მცოთულადის მანგარება (საფრდები ბიძები, ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (საფრდები ბიძები, გამბოჯანები, ფეხბურთის კარები, ზოლოვნები და კუთხოვნები) ანტიკოროზიული ზეთიანი საღებავით ორჯერად)	გრამ	40,00	0,42	16,80	0	0,00	0	0,00	16,80
20	კომპლ.	კომპლ.	1,00	220	220,00	200	200,00	31,117	31,12	451,12
21	სამშენებლო ნარჩენების მოგოვნა და გატანა 10 კმ-ზე	ტნ	1,00	0	0,00	50	50,00	100	100,00	150,00
	ჯამი									16994,36
	ფედნაღები ხარჯი		7%							1189,61
	ჯამი									18183,96
	გშმბური დარგოვნა		7%							1272,88
	ჯამი									19456,84
	გაუყოფილი/ქრებული		3%							583,71
	ჯამი									20040,55
	დღგ		18%							3607,30
	ჯამი									23647,84
	სულ ჯამი (I-II-III)									130747,00



პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი

[Handwritten signature]

ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

16 მარტი 2017 წელი

ვადასტურებ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის მიერ, ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით 2017 წლის 25 იანვარს გამოცხადებული (NAT170000760) ელექტრონული ტენდერის შედეგად, 2017 წლის 16 მარტს გაფორმებულ №2.9.10/30/024 ხელშეკრულებაში მითითებულ მიმწოდებელთან (შპს „კვადრელი“) ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

ხელშეკრულების შესრულებასა და კონტროლზე
პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:

კ. გოგატიშვილი 

მ. გავაშელიშვილი 

მ. წითელაშვილი 

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი
გლდანი III მკ.რ. 79ა -80 კორპ.

კომპანია: შპს „კვადრელი“

16.03.2017

№	სამუშაოს დასახელება	დროის პერიოდი (თვე და რიცხვი)									
		16 მარტ.	23 მარტ.	30 მარტ.	6 აპრ.	13 აპრ.	20 აპრ.	27 აპრ.	3 მაისი	10 მაისი	15 მაისი
1	მოსამზადებელი სამუშაოები										
2	რკინის კონსტრ. მოწყობა-შედგენა										
3	პერიმეტრზე ახალი მავთულბადის მოწყობა										
4	ხელოვნური საფარის დაგება										
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა										

დირექტორი:

თ.კვარაცხელია



სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი
ბლდანი, კაჭარავას ქუჩის მიმდებარედ

კომპანია: შპს „კვადრელი“

16.03.2017

№	სამუშაოს დასახელება	დროის პერიოდი (თვე და რიცხვი)											
		16 მარტ.	23 მარტ.	30 მარტ.	6 აპრ.	13 აპრ.	20 აპრ.	27 აპრ.	3 მაისი	10 მაისი	15 მაისი		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	რკინის კონსტრ. მოწყობა-შედგება												
3	პერიმეტრზე ახალი მავთულბადის მოწყობა												
4	ხელოვნური საფარის დაგება												
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა												

დირექტორი:



თ.კვარაცხელია



სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი
გლდანი VIII მკ.რ. 28 კორპ.

კომპანია: შპს „კვადრელი“

16.03.2017

№	სამუშაოს დასახელება	დროის პერიოდი (თვე და რიცხვი)											
		16 მარტ.	23 მარტ.	30 მარტ.	6 აპრ.	13 აპრ.	20 აპრ.	27 აპრ.	3 მაისი	10 მაისი	15 მაისი		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	რკინის კონსტრ. მოწყობა-შედგენა												
3	პერიმეტრზე ახალი მავთულბადის მოწყობა												
4	ხელოვნური საფარის დაგება												
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა												

დირექტორი:



თ.კვარაცხელია

