



სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება №2.9.18/30/47



ქ.თბილისი

5 აპრილი 2017 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა, (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გამგებლის გიორგი კოპალეიშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „ბილდინგ +“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), დირექტორის ზვიად ყოლბაია სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე გორგასლის ქ №103 კორპ. №1-ის უკან გრუნტის დამჭერი მონოლითური რკინა ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (CPV45200000).

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 85000 (ოთხმოცდა ხუთი ათასი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

3.2. შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად.

3.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონის ტერიტორია.

3.4. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1. ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის მიღება ფორმდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

5.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე შესაძენი პირის დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ). მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტ(ებ)ი.

6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში.

6.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

6.5. თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის ხარჯით უზრუნველყოს არსებული დეფექტების გამოსწორება.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად უნაღდო ანგარიშსწორებით;

7.3. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.

7.4. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.

7.5. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

7.6. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

ბ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 60 დღის ვადის გასვლის შემდეგ მისი დაუფინანსებლობის შემთხვევაში აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ის შესაძლო საჯარიმო სანქციები, რაც დაერიცხება მას არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად.

8.2. შესყიდველს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

ბ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შუალედური და საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ს ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს ოდენობით;

9.4. თუ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 5.2. და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება,

„მიწოდებელს“ ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ს ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს „მიწოდებელის“ დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს ოდენობით და „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების გამოუთხოვადი გარანტია არ გამოიყენება.

11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა;

11.5 ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

13.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

13.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

14.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი

15.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

15.2. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი და ამავე

განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტ(ებ)ი. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ.).

15.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

15.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ შემოწმებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5 ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

16.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

16.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. № 73;

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204 521 776

საბანკო რეკვიზიტები:

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კრწანისის რაიონის გამგებელი:

გიორგი კოპალეიშვილი

(ტელ: 237-87-31)

მიმწოდებელი

შპს „ბილდინგ +“

მის: ქ. თბილისი ჩოლოყაშვილის ქ. №52 ბ34

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406124974

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თბილისი“ ბანკი

ანგარიშის ნომერი GE16TB7279336080100003

ბანკის კოდი: TBCBGE22

დირექტორი

ზვიად ყოლბაია

(ტელ: 591 90 43 03)

ქობილისში გეოგრაფიკულ პუნქტზე №103 კორპუსის უკან გრუნტის დამკვეთი მონოლითური რკინაბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

№	საფუძველზე	სამუშაოს დასახელება	შედეგების აღწერა	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემებით	ერთ. ფა. სი	ჯამი	ერთ. ფა. სი	ჯამი	ერთ. ფა. სი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სნდაწ. IV-2-84 კმ1 ცხრ.1-104,1-106,1-109;	ტერიტორიის მომზადება სამშენებლო სამუშაოებისათვის (გასუფთავება ხე-ბუჩქნარისაგან, ფესვების ამოღებაცა და გატანა)	3		15					0	0	0
2	სნდაწ. IV-02-91 კმ1 ცხრ.1-17-9	III კატეგორიის გზების დამუშავება ტრანშეის მოსაწყობად ერთციცხვიანი ექსკავატორით მუხლუხა სედაზე 0,65კუბ.მ ნაძვის მოცულობით, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით და გატანა 20კმ-ზე.	1000 კუბ.მ.		0.665					3000	1995	1995.00
	შრომითი დანახარჯები	კაპიტალური	მ-სი	0.389	5.835			5.2	30.34			30.34
		მექანიზმების ექსპლუატაცია	მ-სი	0.104	1.56			5	7.80			7.80
		შრომითი დანახარჯები	კაპიტალური	16.13	10.73			5.2	55.78			55.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სნდაV. IV-2-84 კ№1 ცხრ.1-79	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, მოსწორება და მიყვანა საპროექტო ნიშნულამდე, გრუნტის ერთ მხარეს ამოყრა ტრანშეის კიდიდანშემდგომი გადაყრით, მომზადება გატანისათვის	100 კუ ბ.მ.		0.13							
		შრომითი დანახარჯები კ=1.2	კპც- სო	337	43.81			5.2	227.81			227.81
4	ენდაგ კრებუ ლი; ქ1-3	დაგროვილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე 0.5კუბ.მ. მოცულობის პირდაპირციცხვიანი ექსკავატორით, და გატანა 20კმ-ზე	კუბ.მ.		13.00					3	39	39.00
		შრომითი დანახარჯები	კპც- სო	0.025	0.33			5.2	1.69			1.69
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ-სო	0.025	0.33			25	8.13			8.13
	ენდაგ კრებუ ლი; ქ1-87	ტრანშეის გამაგრების მოწყობა პირველ და მეორე სექციაზე შემდგომი დაშლით და გადატანით მომდევნო სექციაზე.	100 კუ ბ.მ.		4.5							
		შრომითი დანახარჯები	კპც- სო	68.7	309.15			4.2	1298.43			1298.43
		მანქანები	ლარ 0	0.38	1.71					50	85.50	85.50
5	სრფ. ცხრ5.1 კოდი33	ფიცრები 25-32მმ. სისქით ჩამოუგანავი IV ხარისხის წიწვოვანი	კუბ.მ.	123	5.54	450	2490.75			10	55.35	2546.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ.	სრფ.	ძელი 14X24სმ.	კუბ.მ.	0.46	2.07	450	931.50			10	20.70	952.20
სრფ.	სრფ.	ლურსმანი სამშენებლო(50-200)მმ	კმ		12	2.7	32.4			0	0	32.40
ენდაგ კრებუ ლი;	ენდაგ კრებუ ლი;	ტრანშეის გამაგრების მოწყობა მესამე და მეოთხე სექციაზე შემდგომი დაშლით	100კუ ბ.მ.		2.61							
ენ-87	ენ-87	შრომითი დანახარჯები	კა-ც- სო	68.7	179.31			5.2	932.40			932.40
		მანქანები	ლაო	0.38	0.99					50	49.59	49.59
ენდაგ კრებუ ლი;	ენდაგ კრებუ ლი;	ლორდის ფენის ხელით მოწყობა 10სმ სისქით(მიტანა ადგილებზე ხელის ურიკებით, დაყრა). 12.4კუბ.მ.	ტ		19.80							
ენ-21	ენ-21	შრომითი დანახარჯები	კა-ც- სო	0.77	15.25			5.2	79.28			79.28
სრფ.	სრფ.	ლორდი ბუნებრივი ქვის სამშ.										
კა-4.1. კოდი21	კა-4.1. კოდი21	სამშუშაოებისათვის, მარკა-600-1200. ფრაქცია 10-20მმ.	კუბ.მ		12.4	22	272.80			5	62.00	334.80
ენდაგ კრებუ ლი;	ენდაგ კრებუ ლი;	ადგილებზე მიტანილი ღორღის გადამსრ- ვადანაწილება მოცემულ ფართობზე.	კუბ.მ		12.4							
ენ-56	ენ-56	შრომითი დანახარჯები	კა-ც- სო	0.96	11.90			5.2	61.90			61.90
ენდაგ კრებუ ლი;	ენდაგ კრებუ ლი;	ადგილებზე მიტანილი ღორღის გადამსწორება მოცემულ ფართობზე.	კუბ.მ		12.4							
ენ-56	ენ-56	შრომითი დანახარჯები	კა-ც- სო	0.11	1.36			5.2	7.09			7.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სნდაწ. IV-2-84 კ№1 ცხრ.1-79	ადგილზე მიტანილი ღორღის დატკეპნა მექანიზმების გამოყენებით.	კუბ.მ		12.4							
	სოფ. ცხრ13. კოდი34	შრომითი დანახარჯები	კაც-სო	0.134	1.66			5.2	8.64			8.64
	სნდაწ. IV-2-84 კ№6 ცხრ.6-8	მანქანა-მექანიზმები	მ-სო	0.130	1.61			50	80.60			80.60
	სნდაწ. IV-2-84 კ№6 ცხრ.6-8	ბეტონის მომზადების მოწყობა საპირკელის ქვეშ 9100 (100მმ. სისქით)	100 კუბ.მ		1.15							
	სოფ. ცხრ4.1 კოდი35	შრომითი დანახარჯები	კაც-სო	149	171.12			7.2	1232.06			1232.06
7	სრფ. ცხრ4.1 კოდი35	სასაქონლო ბეტონი მძიმე მომზადებისთვის 9100 (გ10) კ=1,02	კუბ.მ		11.73	100	1173			5	58.65	1231.65
	სრფ. ცხრ5.1 კოდი19	ფიცრები 25-32მმ. სისქით ჩამოუგანავი IIIხარისხის წიწვოვანი	კუბ.მ.	0.17	1.99	450	897.35			10	19.94	917.29
	სრფ. ცხრ5.1 კოდი18	ფიცრები 40-60მმ. სისქით ჩამოუგანავი IIIხარისხის წიწვოვანი	კუბ.მ.	0.07	0.82	450	369.50			0	0.00	369.50
	სნდაწ. IV-2-84 კ№6 ცხრ.6-11	საყრდენი კედლის ლენტური საპირკელის მოწყობა.	კუბ.მ		107.6							
		შრომითი დანახარჯები	კაც-სო	3.42	367.99			5.2	1913.56			1913.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ4.1 კოდი32	ბეტონი მ300 (B22,5) F200; W6;		კუბ.მ	1.02	109.75	110	12072.72			5	548.76	12621.48
სრფ. ცხრ1.1 კოდი25	არმატურა დ16 აIII კ=1.01		გრძ.მ		617.5	2.05	1265.875			0	0	1265.88
სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა დ12 აIII კ=1.01		გრძ.მ		158.5	1.15	182.275			0	0	182.28
სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა დ18 აIII კ=1.01		გრძ.მ		201.5	2.6	523.90			0	0	523.90
სრფ. ცხრ1.1 კოდი21	არმატურა დ8 აIII კ=1.01		გრძ.მ		1825	0.7	1277.50			0	0.00	1277.50
სრფ. ცხრ5.1 კოდი8	ხემახალა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი		კუბ.მ		3.5	450	1575			10	35.00	1610.00
სრფ. ცხრ5.1 კოდი11	ფარები საყვადებე 25მმ-იანი სისქით.		კვ.მ		16	15	240			0	0.00	240.00
სრფ. ცხრ1.1 0კოდი2	ღურსმანი სამშენებლო 50-200მმ		კვ	0.4	43.04	2.7	116.208			0	0	116.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ1.1 კოდი34	საქსოვი მავთული დ=1მმ.	კმ	0.45	49.39	2.3	113.59				0	0.00	113.59
სრფ. ცხრ1.1 კოდი13	მდინეულა დ=6მმ.	გრძმ		122	0.7	85.4				0	0.00	85.40
სრფ. ცხრ1.1 0 კოდი1 3	ელექტროდი დ=3მმ.	კმ	0.3	32.28	2.7	87.156				0	0	87.16
სნდაწ. IV-2-84 ქ№6 ცხრ.6- 11	საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა.	კუბ.მ		123								
	შრომითი დანახარჯები	კპც- სთ	3.42	420.66				7.2	3028.75			3028.75
სრფ. ცხრ4.1 კოდი32 3	ბეტონი მ300 (B22,5) F200; W6;	კუბ.მ	1.02	12.24	110	1346.4				5	61.2	1407.60
სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა დ18 აIII კ=1.01	გრძმ		427	2.6	1110.20				0	0	1110.20
სრფ. ცხრ1.1 კოდი25	არმატურა დ16 აIII კ=1.01	გრძმ		672	2.05	1377.6				0	0	1377.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა დ12 აIII კ=1.01		გრძ.მ		1099	1.15	1263.85			0	0	1263.85
სრფ. ცხრ1.1 კოდი22	არმატურა დ10 აIII კ=1.01		გრძ.მ		183	1.1	201.3			0	0	201.30
სრფ. ცხრ1.1 კოდი21	არმატურა დ8 აIII კ=1.01		გრძ.მ		1781	0.7	1246.7			0	0.00	1246.70
სრფ. ცხრ5.1 კოდი8	ხემსაღლა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი		კუბ.მ		3.6	450	1620			10	36.00	1656.00
სრფ. ცხრ5.1 კოდი11 3	ფარები საყალიბე 25მმ-იანი სისქით.		კმ.მ.		15	15	225			0	0.00	225.00
სრფ. ცხრ1.1 0კოდი 2	ღურსმანი სამშენებლო 50-200მმ		კმ	0.4	4.896	2.7	13.2192			0	0.00	13.22
სრფ. ცხრ1.1 კოდი34	საქსოვი მავთული დ=18მ.		კმ	0.45	5.508	2.2	12.118			0	0.00	12.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ1.1 კოდი13	ბლინულა დ=6მმ.		გრძ.მ		130	0.7	91			0	0	91.00
	სრფ. ცხრ1.1 0კოდი13	ელექტროდი დ=3მმ.	კმ	0.3	3.67	2.7	9.91			0	0.000	9.91
სნდაწ. IV-2-84 კ№13 ცხრ13-19	საყრდენი კედლის უკანა მხარის გაგლეხვა ბიტუმ-პოლიმერული მასტიკით. (ორი ფენა)		კმ.მ.		540.0							
	შრომითი დანახარჯები		კპც-სო	0.064	34.56			5.2	179.71			179.71
სრფ. ცხრ4.1 კოდი473	ბიტუმ-პოლიმერული მასტიკა		კმ	0.260	140.4	3	421.20			0	0.000	421.20
საბაზო	საყრდენი კედლის უკან თიხის გერანის მოწყობა 0,05-იანი ქანობით.		კუბ.მ		28							
	შრომითი დანახარჯები		კპც-სო	2.85	79.80			5.2	414.96			414.96
სრფ. ცხრ4.1 კოდი191	თიხა ჩვეულებრივი (1700კმ/მ3)		კუბ.მ		28	30	840			10	280	1120.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	საბაზრო	ქვიშის საშ. ფრაქციით 10სმ-იანი ფენის მოწყობა 0,05-იანი ქანობით.	კუბ.მ		9.8							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც-სთ	2.85	27.93			5.2	145.24			145.24
	სრფ. ცხრ4.1 კოდი199	ქვიშა შავი საშუალო ფრაქციის კ=1,12	კუბ.მ	1.12	10.98	15	164.64			5	54.88	219.52
13	საბაზრო	საყრდენი კედლის უკან სადრენაჟე კოლექტორის მოწყობა ღორღისაგან (10-25მმ. ფრაქციის) 0,04 გრძივი ქანობით (კვეთის ზომით 30X60X50სმ)	კუბ.მ		6.2							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც-სთ	2.86	17.73			5.2	92.21			92.21
	სრფ. ცხრ4.1 კოდი214	ღორღი 10-25მმ-იანი ფრაქციის კ=1,24	კუბ.მ	1.24	7.69	22	169.14			5	38.44	207.58
14	საბაზრო	საყრდენი კედლის ტანში პლასტმასის სადრენაჟე მილის მოწყობა	გრძმ		13.5							
		შრომითი დანახარჯები	კა"ც-სთ	0.6	8.10			5.2	42.12			42.12
	სრფ. ცხრ2.5 კოდი5	პლასტმასის მილი დ=5სმ. კ=1,15	გრძმ.	1.15	15.53	10	155.25			0	0.00	155.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ჩხრ4.1კ ოდი20 4	ბაღასტის შემოტანა ა/თვითმცდელებით ობიექტზე და ჩაყრა კედლის უკან	კუბ.მ		364	16	5824				5	1820	7644.00
ენდაბ ე2-1-34	შემოტანილი ბაღასტის გადასწორება ბუღდოზერით 59 კმბ-მდე (80 ცხ.ა) 10 მ-მდე გადაადგილებით	100 კუ ბ.მ.		3.64								
სრფ. ცხრ13. კოდი10 09	შრომითი დანახარჯები	კ"ც- სო	1.15	4.19				52	21.77			21.77
	ბუღდოზერის ექსპლუატაცია	მ-სო	1.15	4.19				25	104.65			104.65
ენდაბ ე2-1-31 ცხრ.3	ბაღასტის დატკეპნა თვითმავალი ვიბრომტკეპნავეით 100მ-მდე სიგრძეზე, ერთ ზოლზე 4 გავლით. (20სმ. სისქის სამი ზოლი.)	1000კ გ.მ.		0.235								
	შრომითი დანახარჯები	კ"ც- სო	1.3	0.31				52	1.59			1.59
სრფ. ცხრ13. კოდი15 20	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი ვიბრაციული 4ტ.	მ-სო	1.3	0.31				12	3.67			3.67
საბაზ რო	ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციებით უსაფრთხოების დობის აწყობა და მონტაჟი	ტონა		0.75								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი დანახარჯები	კაც- სთ	34.9	26.18			9.2	240.81			240.81
სრფ. ცხრ2.2 კოდი7 0		მიღკვადრები 60X60X3მმ	გრძ.მ		31	8.7	269.70			0	0	269.70
16 სრფ. ცხრ2.2 კოდი43		მიღკვადრები 40X40X2მმ	გრძ.მ		78	6.5	507.00			0	0.00	507.00
სრფ. ცხრ2.2 კოდი2 6		მიღკვადრები 25X25X2მმ	გრძ.მ		276	5	1380			0	0	1380.00
სრფ. ცხრ1.1 0კოდი1 3		ელექტროდი დ=3მმ.	კმ		12	2.7	32.4			0	0	32.40
17	საბაზ რო	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერადად	კვ.მ.		93							
		შრომითი დანახარჯები	კაც- სთ	0.21	19.53			5.2	101.56			101.56
სრფ. ჩხრ4.2კ ოდი28		საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კმ	0.28	26.04	3.5	91.14			0	0	91.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სნდაწ. IV-2-84 კ№1 18 ცხრ.1- 79	შაღლითის საძირკვლისათვის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, მოსწორება და მიყვანა საპროექტო ნიშნულამდე, გრუნტის ერთ მხარეს ამოყრა ტრანშეის კიდიდან შემდგომში გადაყრით, მომზადება გატანისათვის	კუბ.მ.		6.5					0	0	0.00
		შრომითი დანახარჯები კ=12	კაც- სთ	3.37	21.91			5.2	113.91			113.91
	სნდაწ. IV-2-84 კ№1 ცხრ.1- 80	შაღლითის საძირკვლისათვის ბეტონის საფეხურების და ფილის მონგრევა 20სმ. სიგანის ზოლზე.	კუბ.მ.		0.5					0	0	0.00
	ცხრ.1- 95	შრომითი დანახარჯები	კაც- სთ	2.06	1.03			11.2	11.54			11.54
	სრფ. ცხრ.13. კოდი28 22	ხელის პერფორატორის ექსპლუატაცია	მ-სთ	2.68	2.76			25	69.01			69.01
	სნდაწ. IV-2-84 კ№6	რკინაბეტონის შაღლითის მოწყობა	კუბ.მ		12							
	ცხრ.6- 11	შრომითი დანახარჯები	კაც- სთ	3.42	41.04			7.2	295.49			295.49
	სრფ. ცხრ.4.1 კოდი32 3	ბეტონი მ300 (B22.5) F200; W6;	კუბ.მ	1.02	12.24	110	1346.4			5	61.2	1407.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა ღ12 აIII კ=101	გრძმ			610	12	732.00			0.2	122	854.00
სრფ. ცხრ1.1 კოდი25	არმატურა ღ10 აIII კ=101	გრძმ			270	1	270			0.2	54	324.00
19 სრფ. ცხრ1.1 კოდი23	არმატურა ღ8 აI კ=101	გრძმ			163	0.7	114.1			0.2	32.6	146.70
სრფ. ცხრ5.1 კოდი8	ხემახალა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი	კუბ.მ		0.05	0.612	480	293.76			0.2	0.12	293.88
სრფ. ცხრ5.1 კოდი11	ფარები საყალიბე 25მმ-იანი სისქით.	კვ.მ.			40	15	600			0.2	8.00	608.00
სრფ. ცხრ1.1 0კოდი	ლურსმანი სამშენებლო 50-200მმ	კმ		0.4	4.8	2.7	12.96			0.2	0.96	13.92
სრფ. ცხრ1.1 კოდი34	საქსოვი მავთული ღ=1მმ.	კმ		0.45	5.400	2	10.800			0.2	1.08	11.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სრფ. ცხრ1.1 კოდი13	ბლინულა დ=6მმ.		გრძმ		30	0.7	21			0.2	6	27.00
სრფ. ცხრ1.1 0 კოდი1 3	ელექტროდი დ=3მმ.		კმ	0.3	3.60	2.7	9.72			0.2	0.720	10.44
სრფ. ცხრ14.	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა 20კმ-ზე		ტ		5			8.365	41.83	12	60.000	101.83
	ჯამი:						45489.42		10854.30		5606.69	61950.42
	ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს 10%		6.5%									4026.78
	ჯამი:											65977.19
	მემპირი დაგროვება არაუმეტეს 8%		6%									3958.63
	ჯამი:											69935.82
	გაუთვალისწინებელი---3%		3%									2098.07
	ჯამი:											72033.90
	დ.დ.გ.---18%		18%									12966.10
	ჯამი:											85000.00

გამგებელი გიორგი კობალეშვილი



დირექტორი ზვიად ყოლბაია

