

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2017 წლის 18 აპრილს, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შესყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ქართული მემკვიდრეობა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნიკოლოზ ვაჩიშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატრანდერო წინადადების საფუძველზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT170002615), ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე (CPV კოდი 71320000) რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებელის სატრანდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწიდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტი შემდეგ თანხაზე: 40 000.00 (ორმოცი ათასი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით დღგ-ს გარეშე (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებამ გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა

და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიჭნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირს, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოგხვრა.

3.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.

3.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლები: გ.სოსანიძე, ნ.ზაზუნიშვილი.

4. მომსახურების გაწევის პირობები

4.1. საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4.2 საპრივეტო დოკუმენტების მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N58.

4.3 მომსახურების გაწევის ვადაა არაუგვიანეს 2017 წლის 31 ოქტომბრისა.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. გაწეული მომსახურებს მიღება განხორციელდება მთლიანად ან ეტაპობრივად მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგნილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების პირები).

5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვად(ებ)ის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია პირველადი ინსპექტირებისათვის. რომლის დადებითი შეფასების შემთხვევაში მიმწოდებელმა სატენდორო პირობებით გათვალისწინებულ ვადში და შესაბამისი ფორმით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის სრული პაკეტი.

5.3. შემსყიდველი ამოწებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოადგინოს საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილებას მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოადგინის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

5.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.

5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი საპროექტო დოკუმენტაცია.

5.5. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ბიუჯეტის სახსრებით (პროგრამა).

6.2. გადახდის ფორმა – უნაღდო.

6.3. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

6.4. წინასწარი ანგარიშსწორების მექანიზმი არ გამოიყენება.

7. ფასები

7.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

7.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობში დაუშევებელია.

7.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

7.4. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშევებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შესყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

7.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშევებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შესარულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება.

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედეგებისას;

8.3.3. მიღოს მიმწოდებლისაგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო - დოკუმენტაცია.

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შესარულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. დააკამიყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8.4.3. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩნდების შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, სამსენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.5. საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში.

8.6. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11 გარანტია

11.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს;

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ.

11.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).

11.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო ორგანიზაციის არავალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული სამუშაოები.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის დამრღვვე მხარეს დაკავისრება პირგასამტებლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით.

12.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვალი მოხდება შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან.

12.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკავისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადაჭარებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესმყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

13.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მსარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდცვრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, პრიდემით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მსარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მსარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მსარე არ მიიღებს მეორე მსარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს გალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადა საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავს გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

16. გამოყენებული სამართლი

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. შეტყობინება

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მსარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მსარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელეკსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მსარის მისამართზე.

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მსარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

19. სხვა პირობები

19.1 არც ერთ მსარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მსარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

19.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მსარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მსარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

19.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითა შედგენილი და ხელმოწერილია მსარეთა მიერ.

20. მსარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის

დაცვის ეროვნული სააგენტო“

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/ა # GE24NB0330100200165022

ს/კოდ: 204562311

გენერალური დირექტორი
204562311 * საქართველოს ეროვნული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო
* საქართველოს ეროვნული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო

მიმწოდებელი

შპს „ქართული მემკვიდრეობა“

მის: ქ. თბილისი,

ტატიშვილის ქ. #17, ბ. 2

ს.ს. „თბილისი ბანკი“

კოდი: TBCBGE22

ა/ა # GE17TB 749433 60801000 02

ს/კოდ: 404472156



ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ტექნიკური დავალება

პრეამბულა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი თისელის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მაღალ სუბსტრუქციაზე აღმართული დარბაზული ტიპის ეკლესია მდებარეობს. აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე ტაძრის აგების წანად XIV-XV სს-ებს მოიაზრებს. ისტორიული წყაროების მიხედვით, თისელის სამონასტრო კომპლექსი მესხი თავადების - დიასამიმების სამვალეს წარმოადგენდა.

ტაძრის ძირითად კორპუსს დასავლეთიდან თაღოვანი ნართექსი, სამხრეთიდან კი მცირე მინაშენი უკრთდება. აღსანიშნავია შემორჩენილი მოხატულობაც, რომელიც ტაძრის მთელ ინტერიერში ნაწილდება.

დღესდღეობით თისელის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია დაზიანებულია, ჩამოშლილია ტაძრისა და მინაშენის გადახურვა, ჩამონგრეულია ნართექსის კამარაც. უშუალოდ ტაძრის ძირითადი კორპუსის კამარა შემორჩენილია, თუმცა გადახურვის უქონლობის გამო მასზე მცენარეული საფარია გაჩენილი, რაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ნაგებობას კიდევ უფრო აზიანებს.

სავალალო მდგომარეობაშია მოხატულობაც. გადახურვის არარსებობიდან გამომდინარე, მხატვრობაზე ატმოსფერული ნალექები ზემოქმედებს, ეს კი მის მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. მოცემული ტენდერით გათვალისწინებულია თისელის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის არსებული მდგომარეობის ციფრული კონსერვაცია (ვირტუალური სამგანზომილებიანი მოდელი და დეტალური ფოტოტექსტურა) და რეაბილიტაციის წინასაპროექტო დოკუმენტაცია.

მიზანი და ძირითადი პირობები

მეგლზე ჩასატარებელი წინასაპროექტო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

კვლევითი და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

3D ფორმატის მასალა უნდა მომზადდეს, საჭიროების და ტექნიკური სპეციფიკის გათვალისწინებით შემდეგ ფორმატებში: Adobe Acrobat pdf 3D მოდელი, FBX - ვირტუალური ძრავის (Unreal Engine) მოდელი, OBJ - უნივერსალური 3D მოდელი.

ჩასატარებელია შემდეგი სამუშაოები:

- ძეგლის შესახებ საარქივო მასალების მოძიება (ზიბილიოგრაფია, ფოტოდოკუმენტაცია, არსებული ანაზომები, პრეექტი);
- კომპლექსური არქეოლოგიური დაზვერვის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, საკულტო ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- მაღალი რეზოლუციის აერო გამოსახულების და რელიეფის ციფრული მოდელის გამოყენებით (ფოტოგრამეტრიული აერო ფოტო გადაღება);
- არსებული აერო და კოსმოსური გამოსახულებების, ტოპომასალის დეშიფრირება,
- საველე დაზვერვა, მნიშვნელოვანი დეტალების მარკირება და დახარისხება, სავარაუდო არქეოლოგიური ობიექტების იდენტიფიცირება და GPS კოორდინატების აღება.
- ძეგლის ერთიანი 3D მოდელის აგება და მაღალი გარჩევადობის ფოტოგრამეტრიული ფიქსაცია;
- გამოყენებული სამშენებლო მასალის გეოლოგიური დახასიათება და იდენტიფიკაცია;
- ჩამოცვენილი არქიტექტურული დეტალებისა და პერანგის ქვის ლოკაციის დადგენ; ა
- მიუშვნელოვანი დეტალების მარკირება;
- ძეგლის არსებული მდგომარეობის კვლევა, კედლების ენოდოსკოპიური და გეოფიზიკური კვლევა, დაზიანების ხარისხის შესწავლა და ძეგლის ერთიან 3D მოდელზე დატანა;
- ძეგლზე საჭირო ჩარევის დოზის დადგენა და მოცულობითი რეკონსტრუქციის მოდელის აგება
- სააღრიცხვო ბარათის შედგენა;
- ძეგლის რეაბილიტაციისათვის ერთიანი კონცეფციის შედგენა.

დამკვეთის უნდა ჩაბარდეს:

დაზეჭვდილი სახით და ასევე ელექტრონული ფორმით:

- ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი;
- საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა – მ. 1:2000;
- ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა – მ. 1:1000;
- ძეგლის მიმდებარე ტეროტორიის ციფრული მოდელი, ზედ დატანილი არქეოლოგიური დაზვერვის შედეგებით;
- სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები (ბიბლიოგრაფიული კვლევის ანალიზი, ნატურაში კვლევის ანალიზი და რეკომენდაციები, შესწავლილი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მსალის ჩამონათვალი);
- ძეგლის ერთიანი ციფრული 3D მოდელი, მაღალი გარჩევადობის ფოტო ტექსტურით (ციფრულფორმატში);
- არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები ლოკალურ დაზიანებათა დატანით (კროკები; ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მასშტაბში გამოხაზული ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, ფასადები),) – მ. 1:50; არქიტექტურული დეტალები (ხის, ლითონის, ქვის ელემენტები), მცირე არქიტექტურული ფორმები – მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები – მ. 1:1; ტექსტური აღწერილობა);
- ერთიანი კონცეფცია თისელის თავდაპირველი სახით აღდგენის მიმართულებით.

საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა:

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული აღბომის სახით:

- სათაური;
 - სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის ავტორ(ებ)ის ხელმოწერ(ებ)ით;
 - აღბომის შემადგენლობა;
 - პროექტის შემადგენლობა;
 - შესაბამისი ტექსტურალური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის მიერ - A-4 ფორმატი;
 - გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, აღბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე).
- ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ ხელმოწერებით.

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, ზამბარით აკინძული აღბომის სახით:

- თავფურცელი (სათაური);
- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და შემდგენელის ხელმოწერ(ებ)ით;
- განმარტებითი ბარათი;
- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით;

შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია

საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ და მეორე ეტაპზე დამუშავებული დოკუმენტაცია:

- მყარი ასლები – აღბომი - 4 ეგზ;
- ელექტრონული ფორმატი - (CDD- 4 ეგზ.).

საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 31 ოქტომბერი.

ახალგიბის მუნიციპალიტეტი, თისელის დარბაზული კლუბის რეაბილიტაციის (I უაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	თანხა, ლარი
1	ძეგლის შესახებ საარქივო მასალების მოძიება (ბიბილიოგრაფია, ფოტოდოკუმენტაცია, არსებული ანაზომები, პროექტი)	6808.30
2	კომპლექსური არქეოლოგიური დაზვერვის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, საკვლევი ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე: - მაღალი რეზოლუციის აერო გამოსახულების და რელიეფის ციფრული მოდელის გამოყენებით (ფოტოგრამეტრიული აერო ფოტო გადაღება). - არსებული აერო და კოსმოსური გამოსახულებების, ტოპომასალის დეშიფრირება, - საველე დაზვერვა, მნიშვნელოვანი დეტალების მარკირება და დახარისხება, სავარაუდო არქეოლოგიური ობიექტების იდენტიფიცირება და GPS კოორდინატების აღება.	7500.00
3	ძეგლის ერთიანი 3D მოდელის აგება და მაღალი გარჩევადობის ფოტოგრამეტრიული ფიქსაცია; გამოყენებული სამშენებლო მასალის გეოლოგიური დახასიათება და იდენტიფიკაცია; ჩამოცვენილი არქიტექტურული დეტალებისა და პერანგის ქვის ლოკაციის დადგენა მნიშვნელოვანი დეტალების მარკირება	7000.00
4	ძეგლის არსებული მდგომარეობის კვლევა, კედლების ენოდოსკოპიური და გეოფიზიკური კვლევა, დაზიანების ხარისხის შესწავლა და ძეგლის ერთიან 3D მოდელზე დატანა; ძეგლზე საჭირო ჩარევის დოზის დადგენა და მოცულობითი რეკონსტრუქციის მოდელის აგება	8700.00
5	სააღრიცხვო ბარათის შედგენა; ძეგლის რეაბილიტაციისათვის ერთიანი კონცეფციის შედგენა.	4450.00
6	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	1500.00
	სულ:	35958.3
	ზედნადები ხარჯები 3%	1078.7
	სულ:	37037.0
	მოგება 8%	2963.0
	სულ ჯამი:	40000.0

შპს „ართული შემკვიდრეობა“



2.5.1 მოთხოვნა საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადებთან დაკავშირებით (გეგმა-გრაფიკი)

შესასრულებელი სამუშაოს კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი
ჩაპი 1 - სამუშაოების დასრულების თარიღი 31.05.2017								
1	ძეგლის შესახებ საარქივო მასალების მოძიება (ზიბლიოგრაფია, ფოტოდოკუმენტაცია, არსებული ანაზომები, პროექტი);							
ჩაპი 2 - სამუშაოების დასრულების თარიღი 31.07.2017								
2	<p>კომპლექსური არქეოლოგიური დაზერვის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, საკვლევი ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე:</p> <ul style="list-style-type: none"> • მაღალი რეზოლუციის აერო გამოსახულების და რელიეფის ციფრული მოდელის გამოყენებით. ფოტოგრამმეტრიული აერო ფოტო გადაღება; • არსებული აერო და კოსმოსური გამოსახულებების დეშიფრირება; • საველე დაზერვა, მნიშვნელოვანი დეტალების მარკირება და დახარისხება, სავარაუდო არქეოლოგიური ობიექტების იდენტიფიცირება და GPS კოორდინატების აღება; 							
3	<ul style="list-style-type: none"> • ძეგლის ერთიანი 3D მოდელის აგება და მაღალი გარჩევადობის ფოტოგრამმეტრიული ფიქსაცია; • გმოყენებული სამშენებლო მასალის გეოლოგიური დახასიათება და იდენტიფიკაცია; • ჩამოცვენილი არქიტექტურული დეტალებისა და პერანგის ქვის ლოკაციის დადგენა • მნიშვნელოვანი დეტალების მარკირება 							
ჩაპი 3 - სამუშაოების დასრულების თარიღი 31.10.2017								
4	<p>ძეგლის არსებული მდგომარეობის კვლევა:</p> <ul style="list-style-type: none"> • კედლების ენდოსკოპიური და გეოფიზიკური კვლევა; • დაზიანების ხარისხის შესწავლა და ძეგლის 3D მოდელზე დატანა; • ძეგლზე საჭირო ჩარევის დოზის დადგენა და მოცულობითი რეკონსტრუქციის მოდელის აგება 							
5	<ul style="list-style-type: none"> • სააღრიცხვო ბარათის შედგენა; • ძეგლის რეაბილიტაციისათვის ერთიანი კონცეფციის შედგენა. 							
6	საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება							



შპს ქართული მემკვიდრეობა

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

18 აპრილი, 2017 წელი

ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე უფლებამოსილი წევრი „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების მე-17 მუხლის შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თისელის დარბაზული ვკლესის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის პროცედურაში - ხელშეკრულება #3/145 18.04.2017 წ. ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ჯგუფის წევრი:

ნ. ზაზუნიშვილი

