

საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

და

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
„ფერი“

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ.№27-17

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა – სტეფანწმინდა – ლარსის
(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132 -
კმ135 მონაკვეთზე გვირაბისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა და მის
შესაბამისად სამუშაოების განხორციელება

თბილისი 2017წ.
DAP170000034

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. №27-17**

ქ. თბილისი

03.05.2017 წ.

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე თევდორაძის სახით,

მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982,
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ბანკი,
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: 200122900
(შემდგომში - „შემსყიდველი“)

და მეორე მხრივ, შპს „ფერი“,
წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის იოსებ მჭედლიშვილის სახით,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211352187
მისამართი: საქართველო, თბილისი, ჩაჩავას ქ. №8
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თი ბი სი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE66TB0600000011467777
(შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

ორივე ერთად წოდებული მხარეებად

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (DAP170000034) საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა – სტეფანწმინდა – ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132 - კმ135 მონაკვეთზე გვირაბისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა და მის შესაბამისად სამუშაოების განხორციელება (შემდგომში - სამუშაო).
- 1.2. CPV კოდი: 45221240 - სამშენებლო სამუშაოები გვირაბებისათვის

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

- 2.1. ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს **47 179 224.00 (ორმოცდაშვიდი მილიონ ას სამოცდაცხრამეტი ათას ორას ოცდაოთხი) ლარს**, ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის მიერ გასაწევ ყველა ხარჯს, მათ შორის საპროექტო მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯებს.
- 2.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები დაზუსტდება მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე შედგენილი დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციით, რომლის შესაბამისადაც დაზუსტდება სამუშაოების ღირებულება შემდეგი წესის მიხედვით:
- 2.2.1. მიმწოდებლის მიერ დეტალური პროექტის შესაბამისად წარმოსადგენი კონკრეტული პოზიციის ერთეული ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს მის მიერ ტენდერში წარმოდგენილ და წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ ერთეულ ღირებულებებს;
- 2.2.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენ ხარჯთაღრიცხვაში, კონკრეტული პოზიციის საერთო ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს მის მიერ ტენდერში წარმოდგენილ და წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტული პოზიციის საერთო ღირებულებებს;
- 2.2.3. დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების 2.1 პუნქტში განსაზღვრული ფასის ფარგლებში.
- 2.3. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
- 2.4. ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველ თვე წარმოდგინოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატის დადასტურებისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.6. მიმწოდებლის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს დასაბუთებული წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

2.8. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.10. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში, საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნეს გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობის თანხაზე.

2.11. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 20 პროცენტს.

2.12. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოდგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოდგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.13. შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.14. ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.15. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისოდ შერჩეული პირის, ზედამხედველის - უცხოური საწარმოს ფილიალი „სს ინსტიტუტი იგპ, საქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ მიერ დადასტურებული აქტი.

2.16. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.17. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.18. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.19. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარის - საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ ობიექტის მიღების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული

სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.20. იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ამ მუხლი 2.18 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხიდან. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებული ხარისხის უზრუნველყოფის თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.21. შემსყიდველი უფლებამოსილია ობიექტის მიღების აქტის გაფორმებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხიდან 2.5%-ის გადახდის შემდგომ, დარჩენილი 2.5%-ი დაუბრუნოს მიმწოდებელს მხოლოდ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც ძალაში იქნება სრული საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ობიექტზე გამოვლენილი დეფექტების გამოსწორებას მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს მათ აღმოფხვრაზე, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და უზრუნველყოფს წარმოდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის მოთხოვნას მის პროპორციულად. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და მის საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ შედგენილი დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნებისა და პირობების (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. ამ ხელშეკრულებაზე თანდართულ ხელშეკრულებაში მოცემული წინასწარი სამუშაოები მოიცავს მიმწოდებლის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებას. შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია ზემო აღნიშნული განახორციელოს ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ფასის ფარგლებში.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული საპროექტო მომსახურების შემოწმებასა და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახური, განსახლების სამსახური და გარემოს დაცვის სამსახური.

4.3. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენისა და მის საფუძველზე შესაბამისი დანართის გაფორმების შემდგომ, ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს ბოლო რიცხვისა.

4.4. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

4.5. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებასა და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი - უცხოური საწარმოს ფილიალი სს „ინსტიტუტი იგპ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ (შემდგომში - ზედამხედველი), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ხარისხს.

4.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით. თუ წარმოდგენილ ფორმა №2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის აღმოჩნდება ცდომილება საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი. წარმოდგენილ ფორმა №2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის ცდომილების არ არსებობის შემთხვევაში საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს აანაზღაურებს შემსყიდველი.

5.1.17. ანგარიშსწორებისთვის ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

5.1.18. სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

5.1.19. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.1.20. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

5.2.1 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად;

5.2.2 მიმწოდებლის მიერ დასრულებული სამუშაოები დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილოს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, საჭიროების შემთხვევაში, გაიტანოს ტექნიკურ საბჭოზე.

5.3. ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის ანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

5.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა.

5.5. არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% არაუგვიანეს 5 (ხუთი) საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3. ამ მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვანი შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6. ამ ხელშეკრულების საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.7. ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის 7.1 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამგები დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5. შემსყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შედეგად, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით.

9.4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობას.

9.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება:

9.5.1. მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

9.5.2. მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდიისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

9.5.3. მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

9.5.4. მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

7.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვანი შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6. ამ ხელშეკრულების საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.7. ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის 7.1 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5. შემსყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შედეგად, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით.

9.4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობას.

9.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება:

9.5.1. მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

9.5.2. მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდიისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

9.5.3. მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

9.5.4. მიმდინარეობს მიმწოდებლის რორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

- 9.5.5. ამოიწურა ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია;
- 9.5.6. მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი;
- 9.5.7. მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;
- 9.5.8. ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება წარმოდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);
- 9.5.9. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- 9.5.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.
- 9.6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

- 10.1. ამ ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 10.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

- 11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აცვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.2. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.
- 11.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აცვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.
- 11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან.

მუხლი 12. შეტყობინება

- 12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელ. ფოსტის (info@georoad.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ამ ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 12.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. კონტროლი (ინსპექტირება)

- 13.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირება), მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირი - უცხოური საწარმოს ფილიალი სს „ინსტიტუტი იგპ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“.
- 13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი (ინსპექტირება).
- 13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 13.4. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების კონტროლი ევალება შემსყიდველის მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურს,

პროექტების ნაწილში - საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკურ სამსახურს, განსახლების სამსახურსა და გარემოს დაცვის სამსახურს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი - ფინანსების მართვის სამსახურს.

13.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს (ინსპექტირებას) „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, ამ ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით, რომელიც მხარეთა მიერ ხელმოწერის შედეგად გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

14.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7. მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი), ტექნიკური პირობები - შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა (ინფორმაციული უწყისი, წინასწარი საპროექტო ანგარიში, გეოლოგიური ანგარიში, ტექნიკური სპეციფიკაციები), თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე - 2018 წლის 3 ივნისის ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საექვეყნო დაწესებულება
- საქართველოს საავტომობილო გზების

დეპარტამენტი

ალექსანდრე თევდორაძე



იოსებ მჭედლიშვილი

Handwritten signatures in blue ink are present below the official stamps of both parties.

ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოების დასახელება	მოცულობა	განზომილება	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	წინასწარი სამუშაოები (მოიცავს ყველა სამუშაოს გარდა ქვემოთ მოცემულისა)	1.00	ერთჯერადი	1,284,519.73	1,284,519.73
2	გვირაბის გაყვანა და კონტურის გამაგრება	1180.00	გრძ.მ	19,820.00	23,387,600.00
3	ჰიდროიზოლაცია და მუდმივი სამაგრი	1180.00	გრძ.მ	968.00	1,142,240.00
4	სამხრეთ პორტალი	55.00	გრძ.მ	15,530.00	854,150.00
5	ჩრდილოეთ პორტალი	20.00	გრძ.მ	186,224.00	3,724,480.00
6	გზის ყრილის მოწყობა (მისასვლელი გზები)	630.00	გრძ.მ	1,580.00	995,400.00
7	გზის საფუძვლის მოწყობა (გვირაბი და მისასვლელი გზები)	1885.00	გრძ.მ	384.00	723,840.00
8	გვირაბის საფარი	1255.00	გრძ.მ	1,050.00	1,317,750.00
9	გზის საფარი	630.00	გრძ.მ	863.00	543,690.00
10	გვირაბის კუთვნილება და მოწყობილობა (ვენტილაცია, განათება და სხვა საჭირო უსაფრთხოების ღონისძიებები)	1255.00	გრძ.მ	3,080.00	3,865,400.00
11	გზის კუთვნილება და მოწყობილობა (საგზაო ნიშნები, მონიშვნა, შემოფარგვლა და ა.შ.)	630.00	გრძ.მ	380.00	239,400.00
ჯამი:					38,078,469.73
დ.ღ.გ.		18	%		6,854,124.55
ჯამი:					44,932,594.28
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		5	%		2,246,629.71
მთლიანი ჯამი:					47,179,224.00

იოსებ მჭედლიშვილი
გენერალური დირექტორი



დანართი N9

სამშენებლის შესრულების გრაფიკი

შ.პ.ს. „ფერი“ (ს.კ. 211352187)


	გამზ	რაოდ	საკონსტრუქციო დოკუმენტაცია	2017 წელი II კვარტალი (მარტი, ივნისი)	2017 წელი III კვარტალი (ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი)	2017 წელი IV კვარტალი (ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი)	2018 წელი I კვარტალი (იანვარი, თებერვალი, მარტი)	2018 წელი II კვარტალი (აპრილი)	სულ
1	სამშენებლის დოკუმენტაცია დღგ-ს (18%) ჩათვლით	ლარი	44,932,594.28	898,651.89	4,493,259.43	8,986,518.86	13,479,778.28	17,074,185.83	44,932,594.28
2	გაუთვალისწინებული სამშენებლის დოკიტი	ლარი	2,246,629.71						2,246,629.71
3	სამშენებლის მათიანი დოკუმენტაცია	ლარი	47,179,224.00	898,651.89	4,493,259.43	8,986,518.86	13,479,778.28	19,521,015.54	47,179,224.00

შენიშვნა:

- * გაუთვალისწინებული სამშენებლის დოკიტი მთლიანად ემატება ზოლო კვარტლის ვალდებულებას
 სამთბილოზაციო სამშენებლები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვეში

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

იოსებ მჭედლოშვილი
 გენერალური დირექტორი



507/109-42

02.05.2017

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

#60526-8912977

ვის: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შ.პ.ს. „ფერი“ (ს.კ. 211352187) (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა - სტეფანწმინდა - ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132 - კმ135 მონაკვეთზე გვირაბისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის სამუშაოების DAP170000034 ელექტრონულ ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ სს „თიბისი ბანკი“ (მის: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 4,717,922.40 (ოთხი მილიონ შვიდასწიდეშეტი ათას ცხრასოცდაორი და 40/100) ლარი და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. „თიბისი ბანკი“-ს მარჯანიშვილის ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2018 წლის 3 ივლისის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს თიბისი ბანკის წარმომადგენელი: გ. კაცია



საქართველო, 0102 თბილისი,
მარჯანიშვილის ქ. №7

7 Marjanishvili St.
0102 Tbilisi, Georgia

ტ/ტ: +995 32 227 27 27
ფ/ფ: +995 32 277 27 74


www.tbcbank.ge

011857

[Handwritten signature]

1. შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა

შესყიდვის ობიექტი: საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა – სტეფანწმინდა – ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132 - კმ135 მონაკვეთზე გვირაბისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის სამუშაოები

დაფინანსების წყარო: 2017 და 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

სამუშაოთა შესრულების ვადები

სამუშაოების დასრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 12 (თორმეტი) კალენდარული თვე.

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

I. არსებული მონაკვეთის (კმ132-კმ135) მოკლე დახასიათება

ზემოთხსენებული მონაკვეთი მდებარეობს მცხეთა – მთიანეთის რეგიონში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ქ. მცხეთიდან რუსეთის ფედერაციისკენ მიმავალი გზაზე და იგი წარმოადგენს დიდი მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივ და სატრანსპორტო დანიშნულების გზის ნაწილს, რომელზეც ინტენსიურად მოძრაობს მძიმეწონიანი, არაგაბარიტული და ზენორმატიული წონის შისასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სატრანსპორტო დანიშნულების ავტოტრანსპორტი. ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტამდე 3 კმ-ს დაშორებით, 134-ე კმ-ზე მდებარეობს დევდორაკის ხეობა, რომელიც ხასიათდება ღვარცოფული ჩამონატანით, რაც იწვევს აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობის ჩაკეტვას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში კლიმატის ცვლილებამ მნიშვნელოვნად გააზიარა აღნიშნულ მონაკვეთზე ღვარცოფული მოვლენები, მათ შორის:

- 2007 წლის აგვისტოს ღვარცოფის შემდეგ, საავტომობილო გზა დაიკეტა 2 თვით;
- 2014 წლის მაისში და ივნისში განვითარებული დიდი ღვარცოფის შედეგად საავტომობილო გზა დაიკეტა 1 თვით;
- 2014 წლის აგვისტოში ჩამოსული ღვარცოფის შედეგად საავტომობილო გზა დაიკეტა 10 დღით;
- 2016 წლის ივნისში ჩამოსული ღვარცოფის შედეგად საავტომობილო გზა დაიკეტა 14 დღით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ლარსის საზღვო-გამშვები პუნქტის გახსნის შემდგომ, აღნიშნული გზით ინტენსიურად სარგებლობენ საერთაშორისო გადაზიდვითი კომპანიები (თურქეთიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან და სხვა), ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტები, რის შედეგადაც ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა ავტოტრანსპორტის ინტენსივობამ და მოსალოდნელია უახლოეს პერიოდში უფრო მეტად გაიზარდოს სატვირთო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და ტვირთბრუნვა გამოიკვეთა, რომ საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) დღის წესრიგში დადგა ალტერნატიული უსაფრთხო მიმართულების მშენებლობის აუცილებლობის საკითხი, ვინაიდან სტიქიური პროცესების გააქტიურების შედეგად, დევდორაკის ხეობიდან მოვარდნილმა ღვარცოფულმა მასამ, შესაძლებელია კვლავ დაზიანოს გზის აღნიშნული მონაკვეთი, შეწყდეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, რაც საფრთხეს უქმნის ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა გადაადგილებას.

აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2016 წელს გამოაცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ განახორციელა საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მომზადებაზე საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) ალტერნატიული მიმართულების მშენებლობისათვის დაპროექტება-მშენებლობის ტიპის კონტრაქტისათვის.

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის დამუშავების შედეგად გადაწყდა, რომ საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)

საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) მონაკვეთზე უნდა აშენდეს 1200 მ სიგრძის ახალი საავტომობილო გვირაბი და პორტალებთან მისასვლელი გზები, რაც გამოიცხადეს აღნიშნულ მონაკვეთზე ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებაზე, დევდორაკის ხეობაში განვითარებული ღვარცოფული მოვლენების ზეგავლენას, მისი კვლავ გამეორების შემთხვევაში.

საჭირო მომსახურების დეტალური აღწერა მოცემულია ქვევით.

დავალების მიზნები:

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ესაჭიროება მომსახურება გვირაბის მასტან მისასვლელი გზების მშენებლობის დეტალური პროექტის დამუშავებისა და მშენებლობის განხორციელებისათვის.

II. ზოგადი მოთხოვნები

წინამდებარე ტექნიკური დავალბა აღწერს კონტრაქტორის მიერ განსახორციელებელ მომსახურებას, დავალბის მიზნებს, მისი შესრულებისათვის საჭირო სამოქმედო პრინციპებს, საშუალებებსა და ძირითად საბაზისო მონაცემებს.

1. დავალბა ითვალისწინებს ახალი საავტომობილო გვირაბის და გვირაბთან მისასვლელი გზების მშენებლობას ორზოლიანი მოძრაობის გასატარებლად.

2. კონტრაქტორი ვალდებულია:

(I) განიხილოს, შეისწავლოს და გაანალიზოს გზის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ზოგადი სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო მახასიათებლები და მონაცემები;

(II) არსებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტზე დაყრდნობით დაამუშაოს დეტალური პროექტი (გარემოზე ზემოქმედებისა და განსახლების საკითხების შეფასების გათვალისწინებით) და წარუდგენს დამკვეთს შესატანხმებლად;

(III) დამკვეთთან შეთანხმებული და მშენებლობის ნებართვა მიღებული დეტალური პროექტით განახორციელოს გვირაბის და მასთან მისასვლელი გზების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

III. პერსონალი

მიმწოდებელს უნდა ჰყავდეს შემდეგი სპეციალობისა და გამოცდილების პერსონალი:

დაპროექტების ეტაპი

მომდევნო ცხრილში შეჯამებულია ძირითადი პერსონალის მიმართ დადგენილი მოთხოვნები დაპროექტების ეტაპისთვის. დეტალური მოთხოვნები მოცემულია ცხრილის ქვემოთ.

შენიშვნა: დაპროექტების ფაზა ემთხვევა მობილიზაციის ეტაპს და, ასევე, რეაბილიტაციის/ მშენებლობის ეტაპს.

ცხრილი N1

#	თანამდებობა	გამოცდილება (წელი)
1	პროექტის მენეჯერი / საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი	15
2	გვირაბის ინჟინერი	15
3	გზის ინჟინერი	15
4	დრენაჟის ინჟინერი	10
5	ელექტრო ინჟინერი	10
6	ხელოვნური ნაგებობების ინჟინერი	10
7	ტოპოგრაფი	8
8	გეოლოგი / გეოტექნიკის ინჟინერი	8
9	საფარის / მასალათა ინჟინერი	10

კონსულტანტი ყოველთვის ადექვატურად უნდა იყოს წარმოდგენილი სამშენებლო უბანზე. ასეთი დასწრების ხარისხი შეიძლება განსხვავებული იყოს პროექტის სხვადასხვა ეტაპების მიხედვით, თუმცა, კონსულტანტის გუნდი, სულ ცოტა, ყოველთვის უნდა შედგებოდეს შემდეგი პირებისგან:

მშენებლობის ეტაპი

მომდევნო ცხრილში შეჯამებულია ძირითადი პერსონალის მიმართ დადგენილი მოთხოვნები მშენებლობის ეტაპისთვის.

ცხრილი N2

№	თანამდებობა	გამოცდილება (წელი)
1	პროექტის მენეჯერი	15
2	გეოგრაფიის მშენებელ-ინჟინერი	10
3	გზის მშენებელ-ინჟინერი	10
4	გეოლოგი / გეოტექნიკის ინჟინერი	10
5	საფარის / მასალათა ინჟინერი	10
6	ხარისხის კონტროლის ინჟინერი	8
7	ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სპეციალისტი	8

IV. ტექნიკა

ტენდერის მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს, რომ მას ხელი მიუწვდება ქვემოთ ჩამოთვლილ ძირითად ტექნიკაზე:

№	ტექნიკის ტიპი და მახასიათებლები	მინიმალური საჭირო რაოდენობა
1	ტრაქტორი ექსკავატორით (>60 კვტ)	2
2	გრეიდერი (70 - 150 კვტ)	2
3	ბულდოზერი (70 - 130 კვტ) რიპერით	1
4	ექსკავატორი (70 - 110 კვტ)	1
5	ექსკავატორი (111-185 კვტ)	1
6	ექსკავატორი (>185 კვტ)	1
7	მოთხრევი ამწე (31- 50 ტ)	1
8	დამტვირთველი ტელესკოპური ისრით (75 -150 კვტ)	1
9	ბულდოზერი (70 - 130 კვტ) რიპერით	1
10	ჰიდრაულიკური ჩაქუჩი	1
11	თვითმცვლელი 12 ტ	10
12	სატვირთო მანქანა (სასარგებლო ტვირთამწეობა 130-200კნ)	2
13	ბეტონსარევი მანქანა (>6მ3)	4
14	ბეტონის ტუმბო (125მმ სატვირთო მანქანაზე)	1
15	ბეტონის ვიბრაციული სატკეპნები (>65 მმ)	2
16	ტექნიკა ტორკვტ-ბეტონისთვის (SIKA PM500 ან ანალოგიური)	1
17	თვითმძავალი საბურღი დანადგარი	2
18	საბურღი დანადგარი (150 კვტ-მდე)	1
19	საბურღი დანადგარი (> 150 კვტ)	1
20	წელის ტუმბო (0-30 კვტ)	3
21	წელის ტუმბო (30-60 კვტ)	2
22	წელის ტუმბო (61-120 კვტ)	1
23	პაერის კომპრესორი	1
24	გენერატორები	2
25	წელის ცისტერნა 3000 ლ	1
26	ვიბრაციული საგორავი დოლი 10 ტ	2
27	მწვემარევი საგორავებელი 12 ტ	2
28	ბიტუმის გამანაწილებელი 2000 ლ	1
29	ასფალტსარევი დანადგარი, მინ 80 ტ/სთ	1
30	ასფალტსაფარი, თვითმოსწორებადი, 3 მ სიგანის	1
31	ბეტონის დოზირების დანადგარი (>60მ3/სთ)	1
33	ბეტონის საფარის მოსაწეობი მანქანა	1