

11 მაისი 2017 წ.

ქ.თბილისი

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ვახტანგ ქიზიყურაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „პე-ბე“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბესიკ ჩარგეიშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT170004111 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აუქციონის გარეშე დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია-რაიონის ტერიტორიაზე, ქეთევან დედოფლის გამზირი №63 და №65-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;
- 2.2. CPV კოდი 45236119.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 31 875,19 (ოცდათერთმეტი ათას რვაას სამოცდათხუთმეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3. ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით;

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი და შესაბამისი დარგის კურატორი გამგეობის მოადგილე.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და გარანტია

- 6.1. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწოს შემსყიდველის მიერ დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადა არაუგვიანეს 2017 წლის 11 ივნისი;
- 6.2. სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 2 წელს, დაწყებული სამუშაოების გადმოცემიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული ხარვეზები გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზებით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4.2. სამუშაოს დაწყებამდე ობიექტზე განათავსოს ბანერი წარწერით „მიმდინარეობს სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სამუშაოების დაწყებისა და დამთავრების ვადების მითითებით. სამუშაოებს ისნის რაიონის გამგეობის დაკვეთით აწარმოებს შპს „პე-ბე“, ტელ. -----, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისათვის“.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდეგი მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;
- 8.2. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისროს საჯარიმო სანქცია ობიექტის ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.3. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის (ეტაპის) დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკით (ეტაპით) გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გრაფიკის (ეტაპის) გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 8.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.2%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2017 წლის 11 ივლისის ჩათვლით.

13. სხვა პირობები

- 13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ისნის რაიონის გამგეობა
მის. ქობილისი, ნავთლუდის ქუჩა №8.1

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი 208 204 959

გამგებელი

გ.ქიზიურაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „პე-ბე“

მის. ქობილისი, ჩაჩავას 8

სს „თი ბი სი ბანკი“

ა/ა GE13 TB71 9893 6080 1000 03

კოდი TBCBGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი 400 141 921

დირექტორი

ბ. ჩარგეიშვილი

ქეთევან წამებულის გამზ. 65-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საორენტაციო ხარჯთაღრიცხვა №1

სამუშაო	უცხი	მასალა			ხედი		მსკენა- მუქისონები და კრასსიონები		ჯამი	
		ხედი	უცხი	ჯამი	უცხი	ჯამი	უცხი	ჯამი		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
მოსამზადებელი სამუშაოები										
არსებული ხედიური საფარის დემონტაჟი	მ²	450.000			0.00	0.50	225.00		0.00	225.00
არსებული ფეხბურთის კარებისა და კალათბურთის ფარების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპლ.	2.00			0.00	20.00	40.00	5.00	10.00	50.00
ღობის ბაგირების დემონტაჟი	მ	180.00			0.00	0.10	18.00		0.00	18.00
ტერიტორიის დახეულობება	მ²	450.000			0.00	0.15	67.50		0.00	67.50
ბეტონის დემონტაჟი	მ³	0.500			0.00	25.00	12.50		0.00	12.50
გრუნტის დამუშავება ორმოების მოსაწყობად ხედიით	მ³	6.000			0.00	25.00	150.00		0.00	150.00
ნაგებისა და გრუნტის დატვირთვა გატანა 20 კმ-ზე	ტ	2.00			0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	80.00
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
ლითონის 40მმ-იანი მილკვადრატების მოწყობა პანკინალ დასამაგრებლად (შეღებვისათვის)	მ	97.70			0.00	1.00	97.70		0.00	97.70
კუთხეები 40X40X3მ	მ	5.00	3.00	15.00			0.00		0.00	15.00
მილკვადრატები 40X40X3 მ	მ	97.70	5.70	556.89			0.00		0.00	556.89
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
მოედნის შემოღობვა ალუმინის ბარით ოპოლიტირებული 40მ-იანი ლითონის მასალის რეაბილიტაცია	მ²	360.00			0.00	1.00	360.00		0.00	360.00
მკვეთების დამკვეთი ბაგირი 4 მმ (საბეჭდო)	მ	180.00	0.70	126.00			0.00		0.00	126.00
ბაგირის დამკვეთი	მ	16.00	3.00	48.00			0.00		0.00	48.00
ხედიები 30X3	მ	91.60	1.20	109.92			0.00		0.00	109.92
კანტიკლები და ადგილების სამუშაოები (ბოლო 30-501მ)	მ³	3.50	3.00	10.50			0.00		0.00	10.50
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
ლითონის კარის დამაზადება და მოწყობა	კომპლ.	1.00			0.00		0.00		0.00	0.00
კუთხეები 30X30X3 მ	მ	9.40	3.00	28.20			0.00		0.00	28.20
გედიები 6მ	მ	9.40	0.60	5.64			0.00		0.00	5.64
მილკვადრატები 40X40X3 მ	მ	11.00	5.70	62.70			0.00		0.00	62.70
კუთხეები 40X40X4	მ	2.20	9.20	20.24			0.00		0.00	20.24
ადგილების გარშემო მილკვადრატები 4მ-იანი მილკვადრატები	მ²	0.50	6.00	5.40			0.00		0.00	5.40
მხედები	მ	2.00	2.50	5.00			0.00		0.00	5.00
ხედები	მ	1.00	3.00	3.00			0.00		0.00	3.00
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
პანკინალის პანკინალის მოწყობა	კომპლ.	1.00			0.00	40.00	40.00		0.00	40.00
ბეჭდები B20	კომპლ.	1.00	115.00	115.00			0.00		0.00	115.00
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
მოედნის მოწყობა მილკვადრატებით	მ	9.10			0.00	10.00	91.00		0.00	91.00
მილკვადრატები 40X40X3მ	მ	9.10	6.80	61.88			0.00		0.00	61.88
ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
პანკინალის პანკინალის მოწყობა პანკინალზე	მ	1.20			0.00	10.00	12.00		0.00	12.00
კუთხეები 20მ ღრმის კუთხეები	მ²	1.20	25.00	30.00			0.00		0.00	30.00

	ჯამი			0.00		0.00		0.00	0.00
ბარე კედლების შეღებვა	კმ²	54.00		0.00	5.00	270.00		0.00	270.00
ბარე საბათქმით	კმ²	54.00	1.00	54.00		0.00		0.00	54.00
ფურცლი მისათრეველები	კმ²	1.62	115.00	186.30		0.00		0.00	186.30
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბარე კედლების შეღებვა ყვამუშაობი ხაზგაშვით	კმ²	54.00		0.00	3.00	162.00		0.00	162.00
საღებავი წყარმუშაობი	კმ²	27.00	3.00	81.00		0.00		0.00	81.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა ფანჯრების კარგებისთვის კლასი B18.5	მ³	2.00		0.00	40.00	80.00		0.00	80.00
ქვის სტრუქტურის საფარი	მ²	0.20	20.00	4.00		0.00		0.00	4.00
ბეტონი კლასი B20	მ³	2.00	115.00	230.00		0.00		0.00	230.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ფანჯრების კარის დამზადება და მოწყობა	კმ²	2.00		0.00	30.00	60.00		0.00	60.00
ფანჯრის მდგომარეობა 50X3	მ	29.00	7.00	203.00		0.00		0.00	203.00
ფანჯრის მდგომარეობა 89X4	მ	18.80	14.50	272.60		0.00		0.00	272.60
ფანჯრის მდგომარეობა 60X1	მ	48.00	0.60	28.80		0.00		0.00	28.80
საფარი	კმ²	25.60	4.00	102.40		0.00		0.00	102.40
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბეტონის ფანჯრის დამზადება და მოწყობა არსებულ ფანჯრებზე	კმ²	2.00		0.00	20.00	40.00		0.00	40.00
ფანჯრის მდგომარეობა 40X40X4	კმ²	8.30	4.00	33.20		0.00		0.00	33.20
ფანჯრის მდგომარეობა 40X4	კმ²	11.70	2.00	24.50		0.00		0.00	24.50
ფანჯრის ფანჯრის მდგომარეობა 5.00	კმ²	0.25	77.00	19.25		0.00		0.00	19.25
ბეტონის მდგომარეობა 5.00	კმ²	1.90	120.00	228.00		0.00		0.00	228.00
ქვის საფარი და საფარი (ქვის მდგომარეობა)	კმ²	2.00	30.00	140.00		0.00		0.00	140.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბეტონის ფანჯრის მოწყობა ხაზი 5.00	მ³	22.50		0.00	40.00	900.00		0.00	900.00
ბეტონი კლასი B20 4-250	მ³	22.50	115.00	2,587.50		0.00		0.00	2,587.50
				0.00		0.00		0.00	0.00
ხელოვნური ბაზისის (2500) საფარის მოწყობა ბეტონის საფარზე	მ²	450.00		0.00	1.20	540.00		0.00	540.00
ბეტონის ფანჯრის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ²	450.00	25.00	11,250.00		0.00		0.00	11,250.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ხელოვნური ბაზისის (2500) საფარის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ³	4.50		0.00	25.00	112.50		0.00	112.50
ბეტონის ფანჯრის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ³	4.50	60.00	270.00		0.00		0.00	270.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბეტონის ფანჯრის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ³	1.50		0.00	40.00	60.00		0.00	60.00
ქვის სტრუქტურის საფარი	მ²	0.30	20.00	6.00		0.00		0.00	6.00
ბეტონი კლასი B20	მ³	1.50	115.00	172.50		0.00		0.00	172.50
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
ბანაობის ბოძის მოწყობა (დამოუკიდებელი)	კმ²	1.00		0.00	50.00	50.00		0.00	50.00
ფანჯრის მდგომარეობა 114X4 (ქვის მდგომარეობა)	მ	2.80	18.50	51.80		0.00		0.00	51.80
ფანჯრის მდგომარეობა 89X4 (ქვის მდგომარეობა)	მ	4.00	13.50	54.00		0.00		0.00	54.00
ფანჯრის მდგომარეობა 50X3.5	მ	5.00	20.00	100.00		0.00		0.00	100.00
სახლის საფარი კარბონატული ფანჯრის მდგომარეობა 10.00	მ	1.00	30.00	30.00		0.00		0.00	30.00
ბეტონის ფანჯრის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ	25.00	3.00	75.00		0.00		0.00	75.00
ქვის საფარი ფანჯრის მდგომარეობა (2500) საფარის მოწყობა (2500) საფარის მოწყობა	მ	8.00	3.00	24.00		0.00		0.00	24.00

გამათიანი ქ27 კლასის ხის -6 კლასული კაბინის მოწყობა (ბიზნეს-კლასი, 1200x1200x1200)	01	1.00	120.00	120.00		0.00		0.00	120.00
მინიმალური	01	1.00	30.00	30.00		0.00		0.00	30.00
კუბიკურება 50X50X5	03	9.00	6.20	55.80		0.00		0.00	55.80
ზეგურება 4X40	01	8.50	2.09	17.80		0.00		0.00	17.80
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
გამათიანი კონსტრუქციების შეკეთება (ბიზნეს-კლასი, 1200x1200x1200)	01	104		0.00	3.00	312.00		0.00	312.00
გამათიანი კონსტრუქციების შეკეთება (ბიზნეს-კლასი, 1200x1200x1200)	03	52.00	3.00	156.00		0.00		0.00	156.00
ჯამი				0.00		0.00		0.00	0.00
სულ ჯამი				17,790.82		3,740.20		50.00	21,581.02
ბიზნეს-კლასის ხარჯები (ბიზნეს-კლასი)	5%								889.54
ბიზნეს-კლასის ხარჯები (ბიზნეს-კლასი)									22,470.56
ბიზნეს-კლასის ხარჯები (ბიზნეს-კლასი)	7%								1,572.94
ჯამი									24,043.50
ბიზნეს-კლასის ხარჯები (ბიზნეს-კლასი)	7%								1,683.04
ჯამი									25,726.54
ბიზნეს-კლასის ხარჯები (ბიზნეს-კლასი)	5%								1,286.33
ჯამი									27,012.87

