

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №57

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე №NAT170003820

ქ. თერჯოლა

15 მაისი, 2017 წელი

ერთის მხრივ,

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

წარმოდგენილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის

შემსრულებლის თემურ ქოჩიაშვილის სახით,

მის: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის გამზ. №109.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 231 946 623.

ტელეფონის ნომერი: (0491) 24-44-64

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შპს სეისმოსერვისი“

წარმოდგენილი დირექტორის დავით კოტარიას სახით,

მის: ქ. თბილისი, მ. ლებანიძის ქ. №6

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №202293829

ტელეფონის ნომერი: 599 790 059

მომსახურე ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგ. ნომერი: GE78BG0000000119629700

(შემდგომში მომწოდებელი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის **NAT170003820** საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები**

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა.

ორგანიზაციას (დანესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

1.6 „სამუშაო” – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

## 2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი.

- 2.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძვერში სასმელი წყლის არსებული ჭაბურღის დაღრმავების სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
- 2.2 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა) ტექნიკური დავალება თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45200000

## 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 42 678. 83 (ორმოცდაორი ათას ექვსას სამოცდათვრამეტი ლარი და 83 თეთრი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

## 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების სისტემატიურ კონტროლს (ინსპექტირება), მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახური.
- 4.2 პერიოდულ ინსპექტირებას ასევე განახორციელებს - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფი“
- 4.3 ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის აქტში და სამუშაო წარმოების ჟურნალში.
- 4.4 ინსპექტირების შედეგად არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.
- 4.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

## 5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- 5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების სრულად შესრულოს ხელშეკრულების დადებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2017 წლის 23 ივნისის ჩათვლით.
- 5.2 მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 5.4 სამუშაოების შესრულების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძვერი.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები

- 6.1 შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:  
შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს.
  - ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
  - ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
  - ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- 6.2 ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების“

შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის" დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.3. საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება 6.1; 6.2. პუნქტებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

6.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შესყიდვის ობიექტის საბოლოო-მიღება ჩაბარების დროს მიმწოდებელს მოთხოვოს მთლიანად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) (ხარჯებს აანზღაურებს „მიმწოდებელი") მოთხოვნის შემთხვევაში დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

6.5. სამუშაოს დასრულების ვადად ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის" მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

6.6. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.7. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს" მეშვეობით. (ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

## 7. ანგარიშსწორების პირობები

7.1. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, მიმწოდებელმა ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შესახებ უნდა წარმოდგინოს წერილობითი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა ერთვოდეს:

ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნა.

შუალედური მიღება ჩაბარების აქტი

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება.

ფარული სამუშაოს აქტები

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა.

7.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ამავე წესის შესაბამისად

7.3. იმ შემთხვევაში თუ ამონერულია სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადა და მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ვადაგადაცილებების პერიოდში დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება არ ანაზღაურდება სამუშაოების სრულად დასრულებამდე.

7.4. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7.5. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

7.6. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).

7.7. ანგარიშსწორება მოხდება ანგარაშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტების სრულად წარმოდგენიდან 10 (ათი)

სამუშაო დღის ვადაში.

## **8. გარანტია**

8.1. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული დეფექტი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს აღდგენითი სამუშაოები.

## **9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა**

9.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

## **10. სუბკონტრაქტორები**

10.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აცვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.2. ქვე-კონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

10.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აცვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

10.5. ქვე-კონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაკეთილსინდისიერთა მენარმეთა რეესტრში (შავ სიაში).

## **11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადანწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადანწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

## 12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

### 12.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, ტექნიკური პირობის, მოქმედი სამშენებლო წესების და ნორმების შესაბამისად.
- ✓ უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ✓ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 23 ივნისის ჩათვლით.
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტრაქტის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტრაქტის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მონვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- ✓ შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.
- ✓ ყოველდღიურად ჰყავდეს მუდმივი წარმომადგენელი (პასუხისმგებელი პირი) სამშენებლო ობიექტზე.

### 12.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ✓ შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

## 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. დაუძლეველი ძალის გარდა ხელშეკრულების მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: – ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20% (ოცი)-ის ოდენობით.

13.2. მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცხადებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

13.3 მხარემ რომელმაც ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამონერულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 20 % ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

13.4 მხარემ რომელმაც ნაწილობრივ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამონერულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების 10% ოდენობით.

13.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მასზე დაკისრებული პირგასამტეხლო. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.6. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

#### **14. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

14.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიენოლოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ.

14.4 მხარეების მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს თუ:

- ✓ რომელიმე მხარე არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).
- ✓ თუ „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოების დაწყება არ მოხდება 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტ ვადაში.
- ✓ თუ ხელშეკრულების პირობების დავიანებით შესრულების გამო მხარეზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს.
- ✓ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- ✓ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

14.5 მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ უნდა იყოს არგუმენტირებული დასაბუთებული და უნდა დასტურდებოდეს ფაქტების არსებობა ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლების შესახებ.

14.6 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

#### **15. დაუძლეველი ძალა**

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამომწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამომწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამომწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

15.2 მხარე, რომელსაც მიზნად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამომწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

#### **16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა**

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### **17. გადასახადები და დაბეგვრა**

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

**18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

18.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 28 ივლისის ჩათვლით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი მიმწოდებელთან და 2 (ორი) პირი შემსყიდველთან.

**20. ხელშეკრულების მხარეები**

შემსყიდველი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის  
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

თემურ ქოჩიაშვილი



მიმწოდებელი

შპს „სეისმოსერვისის“ დირექტორი

დავით კოტარიძე



## შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

- შესყიდვის ობიექტი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ: ძვერში სასმელი წყლის არსებული ჭაბურღილის დაღრმავების სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
- სავარაუდო ღირებულება: 45 000 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით
- CPV კოდი: 45255110 - ჭაბურღილების მშენებლობა
- დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი 100%.

### 1.სამუშაოთა შესრულების ვადები:

- ✓ „მიმწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
- ✓ მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- ✓ ხელშეკრულების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

### 2.სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ✓ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა და ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.
- ✓ ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოს დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი საშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, დროებითი ნაგებობებისგან, საშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან.

### 3. სამუშაოს შესრულების წესი

- ✓ სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაისწროს (ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად) „შემსყიდველის“ შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლები, აღნიშნული წარმომადგენლების თანდასწრებით დაასურათოს დაფარული სამუშაოები. „შემსყიდველის“ ინფორმირება აღნიშნული წარმომადგენლების გამოყოფის შესახებ უნდა უზრუნველყოს თავად „მიმწოდებელმა“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოები, შემსყიდველი“-ს მხრიდან არანაზღაურდება, თავის მხრივ კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან დროულად უზრუნველყონ დაფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე დასწრება და აღრიცხვა, რათა ხელი არ შეეშალოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოთა დროულად და ეფექტურად განხორციელებაში.
- ✓ შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში დასურათებული ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნის დაყენება.
- ✓ მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები.
- ✓ აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.
- ✓ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობების, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად.

- ✓ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმებისა და წესების, მსაგავსი სამუშაოებისთვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
- ✓ სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ქრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერჯის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური ადჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

**4. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი**

- ✓ სახელშეკრულებლო ობიექტზე (ობიექტებზე) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების, ზონარგაყრილი, დანომრილი, ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ ბეჭედით დამოწმებული ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმებისა და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოების შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს, ამინდის მონაცემებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დამხმარებელი სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს, აღმოჩენილი დეფექტების და მათი აღმოფხვრის ვადები.

**5. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი**

**5.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:**

- შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს.
  - ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
  - ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
  - ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.

**5.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის „ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.**

**5.3. საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება 5.1; 5.2. პუნქტებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.**

**5.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შესყიდვის ობიექტის საბოლოო-მიღება ჩაბარების დროს „მიმწოდებელს“ მოთხოვოს მთლიანად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნა შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისხზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა**

ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) (ხარჯებს აანზაღაურებს „მიმწოდებელი“) მოთხოვნის შემთხვევაში დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

5.6.სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

5.7.შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.8.შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით.(ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შეთხვევაში წარმოდგენილი სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

#### 6.შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

- ✓ პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი NI-ის ნიხედვით.
- ✓ გათვალისწინებული თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- ✓ სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- ✓ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი)
- ✓ პრეტენდენტი ვალდებულია ფასების ცხრილში (ხარჯთაღრიცხვა) მითითებული ერთეულისა და საერთო ფასები გამოსახოს და შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მაქსიმუმ მიასედის - თეთრების სიზუსტით (მძიმის შემდეგ ორი ციფრი).
- ✓ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ზედნადები ხარჯები და გეგმიური მოგება განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი) შესაბამისად.
- ✓ .იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება გადანაწილებული იქნება ტენდენციურად (მეტობით), რითაც აშკარად იკვეთება პრეტენდენტის სურვილი წინსწრებით მიიღოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შეუსაბამო ოდენობა, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო.

**თბილისის მუნიციპალიტეტი** **სტრუქტურული ერთეული**  
**საპროექტო სამუშაოების აღსრულების საერთაშორისო**  
**სტრუქტურული ხარჯთაღრიცხვა**

№	კომპლექსი	სახეობის დასახელება	კმ.მ.	მრავლობა	ცალკეული	საერთო	საპროექტო			საერთაშორისო			საერთო
							მრავლობა	მ.მ.	მ.მ.	მრავლობა	მ.მ.	მ.მ.	
1	2	<b>კვანძების საერთაშორისო</b>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ		<b>0.40</b>								
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	233.00	93.20			6.00	599.20			599.20	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	114.00	45.60					31.5	1436.40	1436.40	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	0.28	0.112					3.2	0.36	0.36	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	2.60	0.80							250.00	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	0.02	0.0080		1500	12.00				12.00	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	2.20	0.88		1100	968.00				968.00	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	17.20	6.88		3.2	22.02				22.02	
1	4-30.4	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ		0.30			6.00	698.40			698.40	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	388.00	116.40					31.5	1842.75	1842.75	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	195.00	58.50					3.2	0.60	0.60	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	0.62	0.186							0.60	
2		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ										
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	3.50	1.05		312.5	338.13				338.13	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	0.04	0.0120		1500	18.00				18.00	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	4.20	1.26		1100	1388.00				1388.00	
		სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	26.20	7.86		3.2	23.15				23.15	
	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ		0.20								
	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	233.00	46.60			6.00	279.60			279.60	
	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	114.00	22.80					31.5	718.20	718.20	
	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	სტრუქტურული ხარჯების კონსტრუქციის	100 მ	0.28	0.056					3.2	0.18	0.18	
3													







