# ხელშეკრულება N 114

## ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო   შ ე ს ყ ი დ ვ ი ს   შ ე ს ა ხ ე ბ

**ქ.დუშეთი** **11 მაისი 2017 წელი**

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტს, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200165022 შემდგომში „შემსყიდველი"

მეორეს მხრივ შპს „[illegible]" მორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი, დუშეთი, [illegible] ქ. N 116 ს/კ 160010296[illegible] მიმწოდებლის ბანკი LBRTGE22 GE 21 LB 0112177274467000 (შემდგომში მიმწოდებელი), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანის წარმოადგენს : ქ.დუშეთი, სანიაღვრის და ცხაურის რეაბილიტაცია ვაჟა-ფშაველას და აღმაშენებლის ქ-ის გადაკვეთასთან) ქ.დუშეთი, სანიაღვრის რეაბილიტაცია და ახალი ცხაურის მოწყობა მშრომელის ქუჩაზე (ერეკლე II-ს ქ-ის გადაკვეთასთან)

1.2 შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

1.3 ელექტრონული ტენდერის ნომერი NAT- 170003597

1.4 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

### 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 6 455 (ექვსი ათას ოთხას ორმოცდათხუთმეტი) ლარს

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის

2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს რეალურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამავე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

2.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა

### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, პროექტით, სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული სატენდერო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.4. შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სამუშაოს მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ხარჯების განსხვავება საჭიროების შემთხვევაში.

3.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესრულებული ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო არეალი მანქანა მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა.შ.

3.6. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი [illegible] ხარისხის, შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, ასევე მოსახვეწის მიმწოდებელს ნაკეთობის გამოსაყენებელი მასალების ყველა ხაზით ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების უფლებამოსილებაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტის, ღორღის, ქვიშის, [illegible] ფიქლის, [illegible] და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის აკრედიტაციის მოწმობა

დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა იბარგოს დახურული წესით, რომლის დაზიანების შემთხვევაში მასალის შეცვლა ხორციელდება ეკონომიკური ხარჯით.

3.7. ამ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აკმაყოფილებს სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების მოთხოვნებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და მოითხოვოს შესაბამისი მასალების გამოყენება.

3.8. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 5 (ხუთი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი" [illegible]

- უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას,თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზემოქმედებით.

## 4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2017 წლის 12 ივნისის ჩათვლით.
4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.

## 5. . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შესრულების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.
5.2 სამუშაოთა შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.
5.3ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, რომელიც სრულდება ასევე ნაწილობრივად, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.
5.4სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის,მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა ( თუ გაჩნდა აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)
5.5 დასრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშფაქტურა ( თუ გაჩნდა აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

## 6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადად გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ( თუ გაჩნდა აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
6.3 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ჩაწერილი თანხების 10 %-ის დაკავებას. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.4 იმ შემთხვევისათვის ანგარიშსწორების მომენტისათვის მიმწოდებლის მიერ სრულად არ არის დაფარული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო საანგარიშსწორებო თანხის ოდენობის გათვალისწინებით დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობა,ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაკავებული პირგასამტეხლოს თანხა მიმწოდებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე მიმართოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე შესაბამისი საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდზე.

## 7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
7.2 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ახორციელებს დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების კონტროლის მიზნით საკონტრაქტო სამუშაოებზე მოიწვიოს დამოუკიდებელი ტექნიკური ზედამხედველი.
7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის უფლებამოსილების მქონე პირთა ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.
7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით,ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საჭირო პირობებით,საჭიროებისამებრ ან მის მიერ მოწვეული ექსპერტის მიერ ამ საქმიანობის უზრუნველყოფას თვით შემსყიდველი.

## 8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
(საჯარიმო სანქციები, ვადები, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება შემდეგი საჯარიმო სანქციები:

8.1.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ დაიწყებს სამუშაოებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, უპირობოდ დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. სამუშაოების დაწყებად ჩაითვლება გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება.

8.1.2 მიწოდების ვადის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის, - მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების 0.02 % - ის ოდენობით.

8.1.3 იმ შემთხვევაში თუ სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეწყდება იმ გარემოების გამო, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს ან არაჯეროვნად შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას (ამ 8.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსთან ერთად) დაეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულების 10%.

8.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო მიმწოდებლის მიერ გადახდილი უნდა იქნას დარიცხვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სახაზინო კოდზე ( 300153287)

8.1.5 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი არ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს გადახდას დადგენილ ვადაში პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხა მიმწოდებელს გამოექვითება ანგარიშსწორების თანხიდან.

8.2. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორების წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და განსაზღვრულ ვადაში მას დაეკისრება საჯარიმო სანქცია: ჩასარიცხი თანხის 0.01%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. შემსყიდველი თავისუფლდება საჯარიმო სანქციისგან თუ ანგარიშსწორების შეფერხება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.3. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების, მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) შესასრულებელი სამუშაოების 10 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

## 10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, სახელმწიფო ორგანოების მკაცრი შეზღუდვებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა

ზემოხსენებული მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდამიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების.

შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოპერაციის პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების, სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმამდე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და ავარიების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნული ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 13. სუბკონტრაქტორები

13.1 „მიმწოდებელმა" წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების შესახებ.
13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს" ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

## 14. უთანხმოება ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი თვალსაჩინო უთანხმოება ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა აღირიცხოს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, ოფიციალური კურიერის დახმარების ან დაზუსტებული მეილით, ტელექსით, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
14.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დაუზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების წესები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

14.4. „დამკვეთი" ვალდებულია დაუყოვნებლივ „შემსრულებელს" მიაწოდოს დამატებითი ინფორმაცია და განმარტებები (სხვის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 15. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოშობილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა ურთიერთი შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სასამართლოების ფარგლებში.
15.2 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების განხორციელების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

15.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 16. სხვა პირობები

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულების თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:
16.1.1 დანართი 2: ხარჯთაღრიცხვა.
16.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
16.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელშემკვრელ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
16.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი: /ვ.ჩიხელი/

მიმწოდებელი :

ი/მ გიორგი მელიწაური : /გ.მელიწაური/

იურისტი

ქალაქის ... რეაბილიტაცია და ახალი ცხაურის მოწყობა ... ქუჩაზე (ქუჩა ... ქ-ის გადაკვეთასთან)

## ხარჯთაღრიცხვა

| № | | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება | განზ. | რაოდენობა | | ღირებულება | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | განზ. ერთ-ზე | სულ | ერთ. ფასი | სულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | არსებული ლითონის ცხაურის დემონტაჟი, დატვირთვა და დასაწყობება | ცალი | | | | 125,00 |
| 2 | | არსებული [illegible] დემონტაჟი [illegible] სისქით 31 სმ [illegible] | მ3 | | 2,29 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | | | | | |
| | | მანქანები (1,5*3.2) | კაც/სთ | 22,00 | 50,16 | 4,80 | 240,77 |
| 3 | | მოხსნილი ბეტონის მასის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ყრილში | ცალი | 53,76 | | | 122,57 |
| | | | ცალი | | | | 90,00 |
| 4 | | სანიაღვრე არხის [illegible] ნაწილის აღდგენა [illegible] 15 სმ სისქის [illegible] კედლის [illegible] არმატურის [illegible] ცხაურის ჩარჩოს [illegible] სანიაღვრე კედლში | 100 კბ | | 0,044 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | | | | | |
| | | მანქანები (97*3.2) | კაც/სთ | 1460,0 | 64,24 | 7,00 | 449,68 |
| | | არმატურა დ-14 [illegible] | მანქ/სთ | 297,6 | | | 13,89 |
| | | არმატურა დ-10 [illegible] | ტ | | 68,00 | 2,00 | 136,00 |
| | | [illegible] კედლის არმატურასთან [illegible] | ტ | | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| | | ბეტონი მ-300 | | | | | |
| | | ყალიბის ფარი | მ3 | 101,50 | 4,47 | 100,00 | 447,00 |
| | | ხის ძელი III ხ 20-60 მმ | მ2 | 288,00 | 12,67 | 14,00 | 177,38 |
| | | ფიცარი ჩამოგანული III ხ 25-32 მმ | მ3 | 0,53 | 0,02 | 450,00 | 9,00 |
| | | ფიცარი ჩამოგანული III ხ 40 მმ | მ3 | 0,92 | 0,04 | 350,00 | 14,00 |
| | | სხვა მასალები (286*3.2) | | 6,40 | 0,28 | 370,00 | 103,60 |
| | | | ლარი | | | | |
| 5 | | ცხაურის მოწყობა (ბნაკ) | ტ | | 1,090 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34,9 | 38,04 | 8,00 | 304,32 |
| | | მანქანები (99*3.2) | ლარი | 4,1 | | | 4,44 |
| | | არმატურა დ-32 ბ-150 | მ | | 68,00 | | 544,00 |
| | | არმატურა დ-16 ბ-8 სმ | მ | | 114,00 | 2,00 | 228,00 |
| | | კუთხოვანა 70*70*7 მმ | | | 38,00 | 10,00 | 380,00 |
| | | კუთხოვანა 60*60*5 მმ | | | 44,30 | 3,00 | 136,00 |
| | | ელექტროდი | კგ | 15,20 | 16,57 | 4,00 | 66,28 |
| | | სხვა მასალები (2,7*3.2) | ლარი | | | | |
| 6 | | [illegible] 15 [illegible] | ტ | | 26,00 | 4,00 | 104,00 |
| | | სულ | | | | | 4065,13 |
| | | ზედნადები ხარჯები | % | | | | 173,98 |
| | | სულ | | | | | 4157,08 |
| | | გეგმიური დაგროვება | | | | | 418,71 |
| | | სულ | | | | | 4605,79 |
| | | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | | | | | 368,46 |
| | | სულ | | | | | 4974,25 |

შედგენილია: ინჟ. [illegible]

ქალაქში სანიაღვრის და ცხაურის რეაბილიტაცია [illegible] და [illegible] ქის [illegible]

ხარჯთაღრიცხვა

| N | | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. | რაოდენობა | | ღირებულება | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | განზ. ერთ-ზე | სულ მიხედვით | განზ. ერთეულის | სულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | [illegible] სანიაღვრე არხის კუთხეში ბეტონის ბალიში (1.5*0.5*0.3)მ და ქვედა კუთხესთან დამონტაჟებული ბეტონის ბალიში (0.6*0.5*0.2) მ | კბმ | | 0,20 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 22,00 | 4,40 | 4,50 | 19,80 |
| | | მანქანები (16,8*3.2) | ლარი | 53,76 | | | [illegible] |
| 3 | | [illegible] ბეტონის მასის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა [illegible] | ლარი | | | | 40,00 |
| 4 | | სანიაღვრე არხის [illegible] [illegible] ბეტონით ცხაურის [illegible] ზედა ნაწილის [illegible] | 100 კბმ | | 0,002 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1460,0 | 2,92 | 7,00 | 20,44 |
| | | მანქანები (93*3.2) | მანქანა | 297,6 | | | 0,60 |
| | | არმატურა ф-14 ([illegible]) | მ | | 3,00 | 2,06 | 6,18 |
| | | არმატურა ф-10 ([illegible]) | მ | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | ბეტონი B-300 | კბმ | 101,50 | 0,20 | 100,00 | 20,00 |
| | | ყალიბის ფარი | კვ.მ | 288,00 | 0,58 | 14,00 | 8,12 |
| | | ხის ძელი III ხ.40-60 მმ | კბმ | 0,53 | 0,001 | 490,00 | 0,49 |
| | | ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32 მმ | კბმ | 0,92 | 0,002 | 353,00 | 0,65 |
| | | ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 40 მმ | | 6,40 | 0,01 | 378,00 | 4,84 |
| | | სხვა მასალები (296*3.2) | ლარი | 947,20 | | | 1,89 |
| 5 | | ქუჩის განივად [illegible] ცხაურის დაყენება (სიგანე 0.35 მ, სიგრძე - ზედა მხარე - 0.70, ქვედა მხარე - 1.20) | ტ | | 0,110 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34,9 | 3,84 | 7,80 | 29,94 |
| | | მანქანები (99*3.2) | ლარი | 4,1 | | | 0,45 |
| | | არმატურა ф-25 ხ.1(50 [illegible]) | მ | | 6,20 | 6,50 | 40,30 |
| | | არმატურა ф-36 ხ.12 [illegible] | მ | | 4,00 | 10,20 | 40,80 |
| | | კუთხოვანა 150*150*10 მმ (0.7+1.3)მ | მ | | 2,00 | 38,00 | 76,00 |
| | | ელექტროდი | კგ | 15,20 | 1,67 | 4,30 | 7,19 |
| | | სხვა მასალები (2.78*3.2) | ლარი | 8,90 | | | 0,98 |
| 6 | | ქუჩის განივად [illegible] ცხაურის [illegible] [illegible] [illegible] ცხაურზე [illegible] და [illegible] ცხაურის [illegible] | ლარი | | | | 30,00 |
| 7 | | ქუჩის განივად [illegible] დამონტაჟებული ცხაურის [illegible] (3 [illegible]) | ტ | | 0,510 | | 0,00 |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34,9 | 17,80 | 7,80 | 138,84 |
| | | მანქანები (99*3.2) | ლარი | 4,1 | | | 2,08 |
| | | არმატურა ф-25 ხ-15 [illegible] და [illegible] [illegible] არმატურების [illegible] | მ | | 48,00 | 5,00 | 240,00 |
| | | არმატურა ф-16 ხ-7 [illegible] | მ | | 86,00 | 2,00 | 172,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | ც | | 19,04 | 12,00 | 228,26 |
| | | [illegible] | მ | 15,00 | 2,25 | 4,00 | 33,00 |
| | | [illegible] (2.5*1.2) | [illegible] | 8,00 | | | 4,54 |
| | | ჯამი | | | | | 1187,07 |
| | | ზედნადები ხარჯები | 8% | | | | 99,85 |
| | | ჯამი | | | | | 1246,42 |
| | | [illegible] | 10% | | | | 124,64 |
| | | ჯამი | | | | | 1371,06 |
| | | [illegible] | 8% | | | | 109,68 |
| | | ჯამი | | | | | 1480,75 |

[illegible] 21.04.2017