

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. საჩხერე

23 მაისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ელგოზი ქიმაძეს სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს „გუჯა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორი გიორგი ჩაჩანიძე ორივე ერთად წოდებული, როგორც „მხარეები“, ემოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტება

1.1 ამ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც მათ მინიჭებული აქვთ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანია საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სამუშაოების შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

3. შესყიდვის ობიექტი

3.1 შესყიდვის ობიექტია კლასიფიკატორის კლასის 45233000 კოდით გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ: სოფელ ჭორვილაში საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

4 სამუშაოს შესაბამისობა

4.1 ხელშეკრულების მესამე მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

4.2 4.1 პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები

5. ხელშეკრულების ღირებულება

5.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 41929.72 (ორმოცდაერთიათასცხრაასოცდაცხრა ლარი 72 თეთრი) ლარს.

5.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც სამუშაოების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



[Handwritten signature]

მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

5.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

6. ხარისხი და გარანტია

6.1 შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6.2 შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 7 (შვიდი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

7. მხარეების უფლებები და მოვალეობები

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.1.1 პერიოდულად შეამოწმოს სამუშაოების ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

7.1.2 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით სამუშაოს შესრულებაზე, თანახმად მოქმედი საშენებლო ნორმებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1 წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოების მიწოდებასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ;

7.2.2 უზრუნველყოს სამუშაოების ინსპექტირება და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;

7.2.3 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს არაუმეტეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ფასი;

7.2.4 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოახდინოს ამ ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

7.2.5 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ვალდებულია სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



[Handwritten signature]

არ აუნაზღაუროს აღნიშნული სამუშაოთა ღირებულება და განიხილოს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

7.2.6 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება უნდა მოახდინოს კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ აუნაზღაურდება დეფექტით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

7.2.7 შემსყიდველი და მის მიერ ინსპექტირებისათვის შერჩეული პირი (ჯგუფი) ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

7.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

7.3.1 მოთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

7.3.2 მონაწილეობა მიიღოს შემსყიდველის მიერ განხორციელებულ სამუშაოების ინსპექტირების პროცესში.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 10 სამუშაო დღის განმავლობაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით.

7.4.2 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა. ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიწოდება უზრუნველყოს არაუმეტეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ფასისა;

7.4.3 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება, საკუთარი ხარჯებით, შესრულებული სამუშაოს მიწოდებიდან 7 (შვიდი) წლის განმავლობაში;

7.4.4 განახორციელოს შემსყიდველის ინფორმაციული უზრუნველყოფა შესრულებული სამუშაოების შესახებ;

7.4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას იხელმძღვანელოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების მოთხოვნების მიხედვით.

7.4.6 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველთან.

7.4.7 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

7.4.8 უზრუნველყოს ფარულ სამუშაოებზე სათანადო აქტის მომზადება (არსებობის შემთხვევაში).

7.4.9 გააფრთხილოს შემსყიდველი მიწოდების პროცესში შეფერხების შესახებ;

7.4.10. სამუშაოს პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70 პროცენტის ოდენობით.

7.4.11 მიმწოდებელმა სამუშაოს მიმდინარეობა შეათანხმოს შემსყიდველთან.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

- 7.4.12 სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებისა და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნების დაყენება.
- 7.4.13 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- 7.4.14 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა, ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.
- 7.4.15 სამუშაოს დასრულების შემდეგ 10(ათი) დღის ვადაში თავისი ძალებითა და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი და მიმდებარე ტერიტორია სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან.
- 7.4.16 შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების პროცესის ინსპექტირებაში ჩართოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ინსპექტირების ორგანო.
- 7.4.17 სამუშაოების ხარისხიანად წარმართვისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ინსპექტირების ორგანოს მიერ აღებული ბეტონის ნიმუშების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და წარმოადგინოს ბეტონის ხარისხის ლაბორატორიული დასკვნები. ბეტონის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ინსპექტირების ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა (ანგარიში).

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.
- 8.2 ხელშეკრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ამ მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 18 ივლისის № 242 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.
- 8.3 კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყონებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს მიზეზების მითითებით.
- 8.4 გამოვლენილი დეფექტების ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

9. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

9.1 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 21 ივლისის ჩათვლით. (მიმწოდებელმა ამ ვადაში უნდა მოახდინოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, მოცულობასა და შესაბამის ღირებულებაზე).

9.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია საჩხერე სოფელ ჭოროვილა.

10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელის მოწერით, ხელშეკრულების კონტროლის განმხორციელებელი ჯგუფის წევრების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

10.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი იაკობაშვილი

10.3 საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოების მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

11. ანგარიშსწორება

11.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა—ლარი; ბ) ანგარიშსწორების ფორმა—უნაღლო; წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

11.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, მოცულობისა და შესაბამის ღირებულებაზე გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის (ანგარიშის) ანგარიშ-ფაქტურისა და სხვა სათანადო საბუთების წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ექსპერტიზის ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი.

11.3 შუალედური გადახდები იწარმოებს შესაბამისად შუალედური (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს) მიღება ჩაბარების აქტების ანგარიშ-ფაქტურებისა და სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ინსპექტირების ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის (ანგარიშის) შემდგომ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში შუალედურ აქტში დაფიქსირებული თანხით, შუალედური აქტებით თანხის გადახდა მოხდება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 70%-ისა.

11.4 შესაძლებელია საავანსო გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების შესაბამისი თანხის 10% ოდენობით, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში რომელიც 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს დასრულების თარიღს (საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საბანკო დაწესებულების მიერ).

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

11.5 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

11.6 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებით შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის (ან ჯგუფის) მიერ დადასტურებული აქტი.

11.7 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომლის გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლო უმოკლეს ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის შესაბამისად.

13. მხარეების პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

13.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუალოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებული იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

13.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

13.4 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი წერილობით აფრთხილებს მიმწოდებელს დაიცვას ხელშეკრულების პირობები

13.5 თუ მიმწოდებელი გაფრთხილების (გონივრულ ვადაში) შემდეგაც არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება. ასევე დააკისროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის ოდენობით.

13.6 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

13.7 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლის და ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, თუ მიმწოდებელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.

13.8 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1 პროცენტის ოდენობით.

13.9 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.10 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3.0 პროცენტს მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

13.11 ამ ხელშეკრულების 13.10 16.1 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო თანხის 30 (ოცდაათი) პროცენტის ოდენობით 12578.91 (თორმეტი ათას ხუთას სამოცდათვრამეტი ლარი 91 თეთრი) ლარი მეორე მხარის სასარგებლოდ

13.12 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიმწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

14.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეებს შორის წარმოქმნილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რაც უნდა გაფორმდეს წერილობით.

15.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა

16.1 თითოეული მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში. აღნიშნულის თაობაზე მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს წერილობით 10 დღით ადრე.

16.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

18. ფორს-მაჟორი

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომასა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

18.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

19. სხვა დებულებები

- 19.1 სისტემაში ატვირთული NAT 170003199 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 19.2 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 19.3 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 19.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 19.5 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, სამი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი ეგზემპლარი – მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 19.6 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

20. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

სსიპ თვითმმართველი თემი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: 4000 ქ. საჩხერე
თავისუფლების ქ. №4
სნ – 239393811
ტელ: 0(435)221300

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „გუჯა“
მისამართი: საჩხერე
ივ.გომართელის ქ. №3
საბანკო რეკვიზიტები:
ა/ა GE64BG0000000741854300
სს „საქართველოს ბანკი“
კოდი: BAGAGE22
სნ 439398563
ტელეფონი: 551267489

ელგოზი ქიმაძე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის მ.შ.



გიორგი ჩაჩანიძე
შ.პ.ს „გუჯა“-ს დირექტორი

სოფ. ჰორვილაში ბურძენიკების უბანში რ.კ.ბ.საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 50.0X3.0=150.0მ²

№	სამუშაოების დასახელება	მუშაოების ფა	ფა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის მოშენება მუშაობით	სთ	4.00					35.00	140.00	140.00
2	საფუძველი ქვედა ფენის მოწყობა გაუმჯობესებული ღირებულებით სისქით 5სმ	მ³	7.50	12.00	90.00	2.00	15.00	10.00	75.00	180.00
3	გზის საყრდენი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 15სმ ვიბრორეცით 150X0.15X1.015	მ³	22.84	111.57	2548.26	20.00	456.80	15.00	342.60	3347.66
	რეკლამირება 150.0X0.00011	ტ	0.017	2000.00	34.00	2000.00	34.00	2000.00	34.00	102.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1200.00	0.45	540.00	0.10	120.00	0.05	60.00	720.00
	შესახვევი მათემატიკური 22.84X0.15	მ	3.40	3.00	10.20		0.00		0.00	10.20
4	გვერდულების შევსება ხრეშით	მ³	6.00	6.00	36.00	2.00	12.00	10.00	60.00	108.00
5	ბეტონის საფარის სადგომო-მაცი ნაკერების მოწყობა 1X5სმ მუშაობით	მ	30.00		0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	60.00
6	ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსიით 30X0.5კმ	კმ	15.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00	150.00
ჯამი										
ზედნაღები ხარჯები		%	6.00							4817.86
ჯამი										289.07
გვერდულების დაგროვება		%	6.00							5106.93
ჯამი										306.42
გაუთილისწინებელი ხარჯები 2		%	2.00							5413.35
ჯამი										108.27
დ.ღ. 18%			18.00							5521.61
ჯამი										993.89
										6515.50

საქართველოს
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო
საგარეო

შემოწმებული:



ელგოზი ქიმაძე
სახსრის მუნიციპალიტეტის მ.მ.

მომოქმედელი:

გიორგი ჩაჩანიძე
შპს "გუჯა"-ს დირექტორი

სოფ. ჭორვილაში მკვდლიშვილების უბანში რ.კ.საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 65X2.7=175.5მ²

სამუშაოების დასახელება		მანქანა	ფაქტორული	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის მომანდაცება მექანიზმით	სი	5.50		0.00		0.00	35.00	192.50	192.50
2	საფუძველი ქვედა ფენის მოწყობა გაუმჯობესებული დორღით სისქით 5სმ	მ³	8.78	12.00	105.36	2.00	17.56	10.00	87.80	210.72
3	გზის საფარი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 121სმ კიბორჩხა 175.5X0.12X1.015	მ³	21.38	118.00	2522.84	20.00	427.60	15.00	320.70	3271.14
	რეგლსორმა 175.5X0.00011	ტ	0.019	2000.00	38.00	2000.00	38.00	2000.00	38.00	114.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1404.00	0.45	631.80	0.10	140.40	0.05	70.20	842.40
4	შესახვევი მაგთული 19.74X0.15	მმ	3.20	3.00	9.60		0.00		0.00	9.60
5	ბეტონის საფარის სადგომი (X5)სმ მექანიზმით	მ³	6.24	6.00	37.44	2.00	12.48	10.00	62.40	112.32
6	ნაკერების შევსება ბიტუმის ემულსით 34X0.5კგ	მ	35.10		0.00	2.00	70.20		0.00	70.20
	ჯამი	მმ	17.55	5.00	87.75	5.00	87.75		0.00	175.50
	ზედნადები ხარჯები				3432.79		793.99		771.60	4998.38
	ჯამი	%	6.00							299.90
	მეგობური ღირებულება	%	6.00							5298.28
	ჯამი									317.90
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 2	%	2.00							5616.18
	ჯამი									112.32
	ლ-გ. 18%		18.00							5728.50
	ჯამი									1031.13
	შემაჯავებელი:									6759.63

მიმწოდებელი:

გიორგი ჩაჩანიძე
შპს "გუჯა"-ს დირექტორი



შემაჯავებელი:

ვლადიკო ჩაჩანიძე
საგურამოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მ.შ.

სოფ. ჭორელიაში მკვდელიშვილების უბანში მოსაცდელის ჩასასვლელთან რ.კ.საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 50X2.6=130მ²

სამუშაოების დასახელება		მუშაოების კოდები	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის მომანდაკება შეკანიზით	სთ	4.50		0.00		0.00	35.00	157.50	157.50
2	საფუძველი ქვიდა ფენის მოწყობა გაუმდიდრებელი დორღით სისქით 5სმ	მ³	6.50	12.00	78.00	2.00	13.00	10.00	65.00	156.00
3	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 12სმ ვიბრორეკით 130X0.12X1.015	მ³	15.83	118.00	1867.94	20.00	316.60	15.00	237.45	2421.99
	რეკლავორმა 130X0.00011	ტ	0.014	2000.00	28.00	2000.00	28.00	2000.00	28.00	84.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1040.00	0.45	468.00	0.10	104.00	0.05	52.00	624.00
4	შესახვევი მავთული 15.83X0.15	კმ	2.40	3.00	7.20		0.00		0.00	7.20
5	ბეტონის საფარის შეესება ხრეშით	მ³	5.85	6.00	35.10	2.00	11.70	10.00	58.50	105.30
6	ბეტონის საფარის სადფორმაციო ნაკერების მოწყობა (IX5)სმ შეკანიზით	მ	26.00		0.00	2.00	52.00		0.00	52.00
	ნაკერების შეესება ბიტუმის ემულსით 26X0.5კმ	კმ	13.00	5.00	65.00	5.00	65.00		0.00	130.00
	ჯამი				2549.24		590.30		598.45	3737.99
	ზედნაღები ხარჯები	%	6.00							224.28
	ჯამი									3962.27
	გამზიური დაგროვება	%	6.00							237.74
	ჯამი									4200.01
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 2	%	2.00							84.00
	ჯამი									4284.01
	დღ. 18%									771.12
	ჯამი									5055.13

შემსყიდველი:

ელგოზი ქიმაძე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის მ.შ.



მიმწოდებელი:

გიორგი ჩანანიძე
შპს "გუგა"-ს დირექტორი

Handwritten signature of Giorgi Chananiძე

სოფ. ჭორიელაშო ცუხიშვილები, ბარბაქაძეების უბანში რ.კ.პ.საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0გ²

№	სამუშაოების დასახელება	გამომყვამის აღრიცხვა	ფა	ფა	მასალა		ხელუქა		ტრანსპორტი		ჯამი
					ეროუქლის ფა	საერთო ღირებულებ	ეროუქლის ფა	საერთო ღირებულებ	ეროუქლის ფა	საერთო ღირებულებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	გზის მოშანდაკება მკეჩნაზში	სო	4.50		0.00		0.00	35.00	157.50	157.50	
2	საფუძველი ქვედა ფენის მოწყობა გაუმდიდრებელი ღორელი სისქით 5სმ	მ³	10.25	12.00	123.00	2.00	20.50	10.00	102.50	246.00	
3	გზის საფალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 12სმ ვიბრორეკით 205.0X0.12X1.015	მ³	25.00	118.00	2950.00	20.00	500.00	15.00	375.00	3825.00	
	რელსფორმა 205.0X0.00011	ტ	0.023	2000.00	46.00	2000.00	46.00	2000.00	46.00	138.00	
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1640.00	0.45	738.00	0.10	164.00	0.05	82.00	984.00	
	შესახვევი მავთული 25X0.15	კმ	3.80	3.00	11.40		0.00		0.00	11.40	
4	გვერდულების შექსება სრეში	მ³	8.00	6.00	48.00	2.00	16.00	10.00	80.00	144.00	
5	ბეტონის საფარის სადფორმაცო ნაკერების მოწყობა IX5სმ მკეჩნაზში	მ	49.20		0.00	2.00	98.40		0.00	98.40	
6	ნაკერების შექსება ბიტუმის ემულსით 49.2X0.5კმ	კმ	24.60	5.00	123.00	5.00	123.00		0.00	246.00	
	ჯამი				4039.40		967.90		843.00	5850.30	
	ზუნდადები ხარჯები	%	6.00							351.02	
	ჯამი									6201.32	
	გვერდუი დაგროვება	%	6.00							372.08	
	ჯამი									6573.40	
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 2	%	2.00							131.47	
	ჯამი									6704.87	
	დღ.გ. 18%									1206.88	
	ჯამი									7911.74	

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 82X2.5=205.0მ²

საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტის

შემაჯდველი:




მამწოდებელი: 
 ელგოზი ქიმაძე
 საჩქერის მუნიციპალიტეტის მ.პ.
 გიორგი ჩახანიძე
 შპს "გუჯა"-ს დირექტორი

სოფ. ტორიელაში წიქაძეების უბანში და ყველაშვილების უბანში რ.კ.პ.საფარის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	მუშის ფე	ფაქტორული	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
წიქაძეების უბანში 60X2.5=150მ²										
1	გზის მოწმინდაება მექანიზმით	სო	8.00		0.00		0.00	35.00	280.00	280.00
2	საფუძველი ქვიდა ფენის მოწყობა გაუმდიდრებელი ღირდით ხისქით 5სმ	მ³	7.50	12.00	90.00	2.00	15.00	10.00	75.00	180.00
3	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 12სმ კობორეკით 150.0X0.12X1.015	მ³	18.27	118.00	2155.86	20.00	365.40	15.00	274.05	2795.31
	რეკლსფორმა 150.0X0.00011	ტ	0.017	2000.00	34.00	2000.00	34.00	2000.00	34.00	102.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	1200.00	0.45	540.00	0.10	120.00	0.05	60.00	720.00
	შესახვევი მავთული 18.27X0.15	კმ	2.74	3.00	8.22		0.00		0.00	8.22
4	გვერდულების შევსება ხრეშით	მ³	5.76	6.00	34.56	2.00	11.52	10.00	57.60	103.68
5	ბეტონის საფარის სადგომი(ციო) ნაკერების მოწყობა 1X5სმ მექანიზმით	მ	36.00		0.00	2.00	72.00		0.00	72.00
6	ნაკერების შევსება ბიტუუმის ემულსიით 40X0.5კმ	კმ	18.00	5.00	90.00	5.00	90.00		0.00	180.00
	ჯამი				2952.64		707.92		780.65	4441.21
ბერიძეები, დვლები და ყველაშვილების უბანში (20.0+20.0)X2.5=100.0მ²										
1	გზის მოწმინდაება მექანიზმით	სო	4.00		0.00		0.00	35.00	140.00	140.00
2	საფუძველი ქვიდა ფენის მოწყობა გაუმდიდრებელი ღირდით ხისქით 5სმ	მ³	5.00	12.00	60.00	2.00	10.00	10.00	50.00	120.00
3	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით მ-300 12სმ კობორეკით 100.0X0.12X1.015	მ³	12.18	118.00	1437.24	20.00	243.60	15.00	182.70	1863.54
	რეკლსფორმა 100.0X0.00011	ტ	0.011	2000.00	22.00	2000.00	22.00	2000.00	22.00	66.00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	800.00	0.45	360.00	0.10	80.00	0.05	40.00	480.00
	შესახვევი მავთული 12.18X0.15	კმ	1.83	3.00	5.49		0.00		0.00	5.49
4	გვერდულების შევსება ხრეშით	მ³	7.68	6.00	46.08	2.00	15.36	10.00	76.80	138.24

5	ბუტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა (IX5)სმ მექანიზმით	მ	20.00		0.00	2.00	40.00		0.00	40.00
6	ნაკერების შეკვება ბიტუმის ემულსიით 20X0.7კგ	კგ	14.00	5.00	70.00	5.00	70.00		0.00	140.00
	ჯამი				2000.81		480.96		511.50	2993.27
	სულ ჯამი									7434.48
	შენიშვნები ხარჯები	%	6.00							446.07
	ჯამი									7880.55
	გეგმიური დაგროვება	%	6.00							472.83
	ჯამი									8353.38
	ბაუთვალისწინებული ხარჯები 2	%	2.00							167.07
	ჯამი									8520.45
	დღ.გ. 18%		18.00							1533.68
	ჯამი									10054.13

შემაჯავრობელი:



ელგოზი ქიშაძე
სახსრის მუნიციპალიტეტის მ.მ. კუჭავაძის სახელით

მიმწოდებელი:

გიორგი ჩახანიძე
შპს "გუჯა"-ს დირექტორი