

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 70

(სამუშაოს შესყიდვა)

ქალაქი ფოთი

23 მაისი 2017 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთი მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან ჩოჩიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „შენებელი 2015“, შემდეგში „მიმწოდებელი“ (ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მანუჩარ კვიკვინიას სახით - საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“).

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შესყიდვის ობიექტი - უპოვართა სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი

(შემდგომში - სამუშაო) ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2.2 სატენდერო განცხადების ნომერი - NAT170003859, 07.04.2017წ.

კლასიფიკატორის დანაყოფი - **45400000** - შენობის დასრულების სამუშაოები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - **45450000** - შენობის მოწყობის სხვა სამუშაოები

3. ხელშეკრულების ღირებულება, სამუშაოს მოწოდების ადგილია და ვადები

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **16`516.46** (თექვსმეტი ათას ხუთასთექვსმეტი ლარი და 46 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 სამუშაოს მოწოდების ადგილია: ქალაქი ფოთი, კოტავას ქუჩა N35.

3.3 სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და დასრულდეს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2017 წლის 14 ივლისის ჩათვლით.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებისას მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ფორმა N2, ფორმა N3 და მიღება - ჩაბარების აქტს.

4.2 4.1 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიციალურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

4.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

4.5 შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ჩაითვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელიც დასტურდება მხარეების წარმომადგენლების (უფლებამოსილი პირების) ხელმოწერით.

5. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 5.1 წინასწარი გადახდის მექანიზმი არ გამოიყენება.
- 5.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში (გადარიცხვა);
- 5.3 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მოხდება მხარეებს შორის, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად.
- 5.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ვადებში წარმოდგენილი, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელიც დასტურდება მხარეების წარმომადგენლების (უფლებამოსილი პირების) ხელმოწერით.
- 5.5 მხარეები ანგარიშსწორებას ანხორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.
- 5.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.
- 6.2. შემოწმების ან/და ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ან/და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებით აცნობებს მიმწოდებელს ნაკლის ან დეფექტის მქონე სამუშაოების ან/და გამოყენებული მასალების შესაბამისი მიზეზების მითითებით.
- 6.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 6.5. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელება შესაძლებელია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური.
- 6.6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ხელი მოაწეროს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტებსა და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.
- 6.7. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტებზე ხელი მოაწეროს სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა.

7. შესასრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა

- 7.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად, შემსყიდველის სატენდერო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შემსყიდველი ორგანიზაციასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების დარღვევის ან/და გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის

მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

7.2 შესასრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

7.2.1 იმ შემთხვევაში თუ საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლინდა რაიმე ხარვეზი მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

7.3 საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაერთხილებიდან 30 (ოცდაათი) დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების თავდაპირველი ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

8.5 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

8.6 მხარე ვალდებულია ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე, გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ, არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

8.7 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

8.8 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. დაუძლეველი ძალა

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

9.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე

მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

11. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

11.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

11.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

11.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

11.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

11.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

11.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

11.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

11.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატენდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების გათვალისწინებით;

11.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს;

11.3.4. მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

11.3.5. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს გაფრთხილება, ჯარიმა და ასევე ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

11.4.1 სამუშაოების შესრულების პერიოდში ობიექტზე იქონიოს მშენებლობაში გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში).

11.4.2 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებისას შემსყიდველს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოებისა და მიღება - ჩაბარების აქტი.

11.4.3 11.4.2 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიციალურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

11.4.4 სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად, შემსყიდველის სატენდერო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

11.4.5 შემსყიდველი ორგანიზაციასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების დარღვევის ან/და გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

11.4.6 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;

11.4.7 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი

უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ქვეკონტრაქტის დადებაზე.

მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

11.4.8 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

12. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

12.2. თუ მხარეები 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. სხვა პირობები

13.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი – მიმწოდებელთან, ორი – შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.2 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

13.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

13.4 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით.

14. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტი

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 215138143

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“

ს/კ 444549491

მის: ხობი, ვ. გორგასლის ქუჩა 34,

სს ლიბერთი ბანკი

ბ/კ LBERTGE22

ა/ნ GE67LB0113144535528000

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ლევან ჩოჩია

მანუჩარ კვიკვიძია
დირექტორი

უპოვართა სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი

კრებსითი ანგარიში

№	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება დღგ-ს გარეშე	შენიშვნა
1	2	3	4
1	სამშენებლო სამუშაოები ლოტი №1	12356,09	
2	სანტექნიკური სამუშაოები ლოტი №2	950,40	
3	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები ლოტი №3	690,51	
	სულ	13997,00	

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“,



მანუჩარ კვიკვირაძე
დირექტორი

უპოვართა სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი

სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს გასაწევი პერიოდი/ასათვისებელი თანხა ლარებში	I თვე	II თვე (22 დღე)	ჯამი
1	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 60 %)	8398,20		
2	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 40%)		5598,80	
	ჯამი			13997,00

შენიშვნა:

1. გეგმა - გრაფიკის შედგენისას ასათვისებელი თანხები უნდა ჩაიწეროს ცხრილის გამუქებულ უჯრებში.
2. გეგმა - გრაფიკის გადაჭარბების შემთხვევაში, გრაფიკიდან გადაცდომა მიმწოდებელს დარღვევად არ ჩაეთვლება.
3. გეგმა - გრაფიკში დღეების ათვლა დაიწყება ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“



მანუჩარ კვიკვიია
დირექტორი

ქალაქ ფოთში უპოვართა
სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი

სამშენებლო სამუშაოები

ხარჯთაღიცხვა №1

№	სამუშაოს დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენ ობა	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6
თავი №1 – დემონტაჟი					
1	არსებული დაზიანებული მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	მ2	67,0		109,92
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	13,74	8,00	109,92
2	კედლებიდან არსებული დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ2	53,8		115,95
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	20,23	5,7315	115,95
3	კედელში ღიობის გამოტეხვა	მ3	0,50		32,50
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,25	10,00	32,50
4	არსებული დაზიანებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2	8,19		58,08
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7,26	8,00	58,08
5	არსებული დაზიანებული ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ2	11,3		57,63
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19,21	3,00	57,63
6	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე ხელით	ტ6	7,62		71,73
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	23,91	3,00	71,73
7	სამშენებლო ნაგავის და ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 7კმ	ტ6	7,62	6	45,72
	I თავის ჯამი				491,53
თავი №2 - მონტაჟი					
1	ბლოკით სისქით 15სმ	მ3	0,50		65,78
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,68	12,00	20,16
	ბეტონის ბლოკი 39X19X15	ცალი	31,25	1,2	37,50
	კირ-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,06	120,00	7,20
	მანქანები	მან	0,46	2,00	0,92
2	სამრეცხაო რამპის შევსება ქვიშით	მ3	2,25		92,03
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	4,005	10,00	40,05
	ქვიშა	მ3	2,475	5,00	12,38
	ქვიშის ტრანსპორტირება	ტ6	3,96	10	39,60
3	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	81,00		1006,76
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	36,00	13,90	500,40
	ბეტონი მ200	მ3	4,13	120,00	495,60
	სხვა მასალები	მან	5,38	2,00	10,76
4	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა (4 ცალი)	მ2	8,19		1339,90
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22,28	5,00	111,40
	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	8,19	150,00	1228,50
5	თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მოწყობა (4 ცალი)	მ2	12,40		1713,19
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	33,73	3,00	101,19
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	12,40	130,00	1612,00
6	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2	123,6		2979,77
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	220,01	5,40	1188,05
	კერამიკული ფილები	მ2	123,60	12,70	1569,72
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	1,85	120,00	222,00
	მეტლახის იატაკის მოწყობა	მ2	81,0		2146,13

7	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	87,48	9,30	813,56
	მეტლახი	კ/სთ	82,62	13,50	1115,37
	ცემენტის ხსნარი	მ3	1,81	120,00	217,20
8	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2	78,7		496,89
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	67,37	4,40	296,43
	საფინთი	კმ	72,40	0,60	43,44
	გრუნტი	კმ	11,81	2,50	29,53
	წყალემულსია	კმ	42,50	3,00	127,50
9	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2	139		875,36
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	91,46	5,70	521,32
	საფინთი	კმ	127,88	0,60	76,73
	გრუნტი	კმ	20,85	2,50	52,13
	ემულსია	კმ	75,06	3,00	225,18
2 თავის ჯამი					10715,81
1 და 2 თავის ჯამი					11207,34
ზედნადები ხარჯები		5%			560,37
ჯამი					11767,70
გეგმიური დაგროვება		5%			588,39
სულ ხარჯთაღრიცხვით					12356,09

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“



მანუჩარ კიკვიძია
დირექტორი

ქალაქ ფოთში უპოვართა
სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი

წყალმომარაგება-კანალიზაცია

ხარჯთაღრიცხვა №2

№	სამუშაოს დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენ ობა	ერთ. ღირებ.	მოლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6
1	100მმ ტრაპის მოწყობა	კომპ	2		137,04
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7,32	5,00	36,60
	100მმ ტრაპი	კომპ	2,00	50,00	100,00
	მანქანები	მან	0,22	2,00	0,44
2	100მმ პლასტმასის საკანალიზაციო სქელკედლიანი მილების მოწყობა ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ	20		213,22
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	12,18	5,00	60,90
	მილი პლასტმასის	გრძ.მ	20,00	5	100,00
	მუხლი 100 90*	ცალი	2,00	4,00	8,00
	მუხლი 100 45*	ცალი	6,00	4	24,00
	გადაშვებული 100/50	ცალი	2,00	3,00	6,00
	სამკაპი 100მმ	ცალი	2,00	3	6,00
	სხვა მასალები	მან	4,16	2,00	8,32
3	უნიტაზის მოწყობა	კომპ	1		146,06
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,66	12,00	43,92
	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპ	1,00	100,00	100,00
	სხვა მასალები	მან	0,94	2,00	1,88
	მანქანები	მან	0,13	2,00	0,26
4	ხელსაბანი მოწყობა	კომპ	1		86,34
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,02	25,00	25,50
	ხელსაბანი ფეხიანი	კომპ	1,00	60,00	60,00
	სხვა მასალები	მან	0,42	2,00	0,84
5	ორსექციანი ჭურჭლის სარეხელას მოწყობა	კომპ	1		103,82
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,71	12,00	32,52
	ორსექციანი ჭურჭლის სარეხელა	კომპ	1,00	70,00	70,00
	სხვა მასალები	მან	0,65	2	1,30
6	სველ წერტილებში წყლის შემრევის მოწყობა	ცალი	2		72,12
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,16	7,00	22,12
	წყლის შემრევი	ცალი	2,00	25,00	50,00
	გამწოვი ვენტილატორის მოწყობა	კომპ	1		103,44
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,96	10,00	39,60

7	გამწოვი ვენტილატორი რადიალური „Systemair“ 1 ფაზიანი N=0,23 კვტ	კომპ	1,00	60,00	60,00
	სხვა მასალები	მან	1,92	2,00	3,84
	ჯამი				862,04
	ზედნადები ხარჯები	5%			43,10
	ჯამი				905,14
	გეგმიური დაგროვება	5%			45,26
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				950,40

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი



ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“



მანუჩარ კვრკველია
დირექტორი

ქალაქ ფოთში უპოვართა
სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტი
ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა №3

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებ.	მთლ. ღირებ.
1	2	3	4	5	6
I. სამონტაჟო სამუშაოები					
1	ლიოდური სანათი „პლაფონი“ს მონტაჟი 220ვტ	ცალი	5		63,00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	3,15	20,00	63,00
2	როზეტული შტეფცელის მონტაჟი	ცალი	2		22,00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	0,44	50,00	22,00
3	ერთკლავიანი გამომრთველის მონტაჟი	ცალი	3		30,00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	0,60	50,00	30,00
4	სპილენძის ელ. კაბელის მონტაჟი 2X1,5მმ2	გრძ.მ	55		45,90
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	7,65	6,00	45,90
5	კაბელ-არხის მონტაჟი	გრძ.მ	85		23,64
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	11,82	2,00	23,64
	ჯამი				184,54
	ზედნადები ხარჯები ხელფასის				
	ჯამი თავი I		35%		64,59
	თავი II. განფასებით გაუთვალისწინებელი მასალები				249,13
1	ლიოდური სანათი „პლაფონი“ს	ცალი	5	30,00	150,00
2	საშტეფცელო როზეტი	ცალი	2	5,00	10,00
3	ერთ კლავიშა ჩამრთველი	ცალი	3	5,00	15,00
4	ელ. კაბელი 3X1,5მმ2	გრძ.მ	55	1,5	82,50
5	ელ. კაბელი 3X2,5მმ2	გრძ.მ	30	2,2	66,00
6	საკაბელო არხი 40X16	გრძ.მ	85	1	85,00
	ჯამი თავი II				408,50
	ჯამი თავი I+II				657,63
	ბეგმიური დაგროვება				
	სულ		5%		32,88
					690,51

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიცე - მერის, მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

ლევან ჩოჩია

„მიმწოდებელი“

შპს „მშენებელი 2015“



მანუჩარ კვიფინია
დირექტორი