

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 74

(სამუშაოს შესყიდვა)

ქალაქი ფოთი

31 მაისი 2017 წელი

### 1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთის მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - „შემდეგში „შემსყიდველი”, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კაკულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ნიუპოვერ” შემდეგში „მიწოდებელი” (ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მაღაზი სარჯველაძის სახით - საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“).

### 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში - სამუშაო) ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2.2 სატენდერო განცხადების ნომერი NAT170004048, 11.04.2017წ.

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი - 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამუშალაქები მშენებლობის სამუშაოები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი - 45232460 - საკანალიზაციო სამუშაოები

### 3. ხელშეკრულების ღირებულება, სამუშაოს მოწოდების ადგილი და ვადები

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგნას **607 578.46** (ექვსასშვიდი ათას ხუთას სამოცდაოვრამეტი ლარი და 46 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით.

3.3 სამუშაოს მოწოდების ადგილია: ქალაქ ფოთი, ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ ქუჩების შესაბამისად.

3.4 სამუშაოს მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალინდარული დღის ვადები და დასრულდეს სამუშაოთა წარმოების კალინდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

### 4. სამუშაოს შესრულებისა და მიღება - ჩაბარების პირობები

4.1 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებისას მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოებისა და მიღება - ჩაბარების აქტს.

4.2 4.1 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიცილურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

4.3 მიმწოდებელმა ფარული სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

4.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი მალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

4.5 საბოლოო მიღება - ჩაბარება განხორციელდება სახელშეკრულებო ვადებში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის დადგენის მიზნით, მიღება - ჩაბარებასთან ერთად წარმოადგინოს „სსიპ - ლევან

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა. აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას იხდის მიმწოდებელი.

4.6 შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ჩაითვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და „სიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის განსამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, რომელიც დასტურდება მხარეების ან მათი წარმომადგენლების (უფლებამოსილი პირების) ხელმოწერით.

#### 5. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

5.1 წინასწარი გადახდის მექანიზმი არ გამოიყენება.

5.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში (გადარიცხვა);

5.3 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მოხდება მხარეებს შორის, სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად.

5.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ვადებში წარმოდგენილი, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება - ჩაბარებისა და „სიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო"-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

5.5 მხარეები ანგარიშსწორებას ანხორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რევოზიტების შესაბამისად.

5.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 (ათ) სამუშაო დღის განმავლობაში.

#### 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

6.2. შემოწმების ან/და ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გამოვლენილი წებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ან/და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებით აცნობებს მიმწოდებელს ნაკლის ან დეფექტის მქონე სამუშაოების ან/და გამოყენებული მასალების შესაბამისი მიზანზე მითითებით.

6.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.4 შემსყიდველს უფლება აქვს განხორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის წებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სატექნიკურო შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

6.5 მიწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები.

6.6 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელება შესაძლებელია ხელშეკრულების შესრულების წებისმიერ ეტაპზე. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს და ტექნიკურ ზედამხედველობას განხორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური.

- 6.7 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის  
სამსახურის ხელმძღვანელმა ხელი მოაწეროს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელით დადგებული  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტებსა და მასთან  
დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.  
6.8 სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტებზე ხელი მოაწეროს სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა.

#### 7. შესასრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა



8. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 8.1 ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტყინის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით. ხელშეკრულების ნებისმიერი შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით. ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების ცვლილება უნდა გაუორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები იზრდება ხელშეკრულების სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგნილი წესით.

8.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების თავდაპირველი ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

8.5 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღონ გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

8.6 მხარე ვალდებულია ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე, გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ, არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

8.7 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყვდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

8.8 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 9. დაუმლეველი მალა

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

9.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგიმის ან/და დასრულების შესახებ. წინაღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

## 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

## 11. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

11.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

11.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შესრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

11.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

11.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

11.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩნის შესახებ.

11.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

11.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

11.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გთვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატექნდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატექნდერო წინადადების გათვალისწინებით;

11.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს;

11.3.4. მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

11.3.5 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს გაფრთხილება, ჯარიმა და ასევე ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

#### 11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

11.1 სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დოკუმენტაციურად შეათანხმოს შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ძირითადი სამშენებლო მასალები და წაკეთობები, თანხმობის მიღების შემდეგ გამოიყენოს მშენებლობაში. ასევე წარმოადგინოს ძირითადი გამოსაყენებელი მასალების წარმოშობის სერთიფიკატები.

11.2 სამშენებლო მასალა ან/და ნაკეთობა უნდა იყოს ახალი, არამეროვადი (არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნაყოფი) და უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

11.3 სამუშაოების შესრულების პერიოდში ობიექტზე მომუშავე მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით (ჩაფხუტი, ამრეკლი ჟილეტი, დამცავი ფეხსაცმელი და იქონიოს მშენებლობაში გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში).

11.4 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებასას შემსყიდველს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოებისა და მიღება - ჩაბარების აქტი.

11.5 11.4 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიციალურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

11.6 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

11.7 შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტად წარმოადგინოს „სსიპ - სამუშაოების საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტი“-ს ან/და სხვა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ ასკენისთვის დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას იხდის მიმწოდებელი. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

11.8 სამუშაოები შესარულოს ჯეროვნად, შემსყიდველის სატენდერო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო წორმებისა და წესების შესაბამისად. შემსყიდველი ორგანიზაციასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების დარღვევის ან/და გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხიმგებლობის ზომები.

11.9 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემსლელ დაბრკოლებათა შესახებ;

11.10 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეყონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიერ შესაბამისი ქვეყონტრაქტის დადებაზე.

11.11 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველისაყოფად;

11.12 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

11.13 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს საშემსრულებლო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია PDF და DWG ფორმატი.

11.14 მიმწოდებელი ვალდებულია, სახელშეკრულებო ვადებში ფაქტოურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის დადგენის მიზნით, მიღება - ჩაბარებასთან ერთად წარმოადგინოს „სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი

პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას იხდის მიმწოდებელი.

11.15 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა, რითაც დადასტურდება:

- შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე;
- შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა;
- შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი.

ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში ან/და სხვა აკრედიტებულ პირს შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარუდგინოს მიმართვა შემდეგი ფორმით: „წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:

- ფორმა N2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე;
- ფორმა N2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით გათაღლისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიბრტყებაში;
- შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი.

11.16 თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა, ხარისხი და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ან სამუშაოები შეაფასა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება- ჩაბარების აქტის დამოწმება. წუნის აღმოფხვრის ხარჯები ეკისრება მიმწოდებელს.

## 12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია - N3660846-8965526, 30.05.2017წ. გარანტიის თანხა - 30378,92 ლარი, გარანტიის მოქმედების ვადა - 05.02.2018 წ.

12.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უზარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

12.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის ან/და შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის გამცემ ბანკს და მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

12.4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დარწმება;

## 13. სადაცო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

13.2. თუ მხარეები 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ მიაღწიევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 14. სხვა პირობები

- 14.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი – მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 14.2 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოადგენილი სასტანდერტო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 14.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
- 14.4 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით.

#### 15. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით.

#### 16. მხარეთა იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტი

„შემსყიდველი”


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი  
ს/კ 215138143  
მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

„მიმწოდებელი”

შპს „ნიუპოვერ“  
ს/კ 415094141  
მის: ბათუმი, მ.აბაშიძის 29  
სს „თიბისი ბანკი“  
ბ/კ TBCBGE22,  
875GE18TB7084636080100002

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  
ირაგლი კაული

მაღაზის სრულიადე  
დირექტორი



ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის

ხარჯთაღრიცხვა №1

Nº	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთეული	რ-ობა	ერთ. დირებულება	მოლიანი დირებულება
1	2	3	4	5	6
თავი 1. კუნძულის უბანში ს/სახლების საკანალიზაციო ქსელი					
1	წყლის, ფექალური მასის და შლამის ამოტუმბეჭა სარდაფებიდან და ჩაღვრა ცენტრალური კანალიზაციის ჭაში	გ3	4150		35607,00
	ცენტრიდანული ტუმბოთი	გ/სთ	5934,50	6,0	35607,00
2	სარდაფებში არსებული დაზიანებული პლასტმასის მიღების (კანალიზაციის ქსელის)დემონტაჟი	გრძ.მ	1172		2733,12
	შრ.რესურსი	გ/სთ	683,28	4,00	2733,12
3	სარდაფების ბეტონის მზიდ კედლებში ხერელების მოწყობა და 100 მიღებისათვის	გ3	256,00		1026,04
	შრ.რესურსი	გ/სთ	256,51	4,00	1026,04
4	ქზოებში ტრანშეის დამუშავება ხელით მიღების ჩასაწყობად	გ3	91,2		561,80
	შრ.რესურსი	გ/სთ	140,45	4,00	561,80
5	სქელ კედლა დ-100მმ პლასტმასის კანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშეაში	გრძ.მ	570		3161,22
	შრ. დანაბარჯი	გ/სთ	217,17	4,00	868,68
	100მმ პლასტმასის მიღი	გ	570,00	4	2280,0
	სხვა მასალა	ლარი	6,27	2,00	12,54
6	გრუნტის ჟეტიზერა ტრანშეაში	გ3	85,5		339,60
	შრ.რესურსი 0,993	გ/სთ	84,90	4,00	339,60
7	პლასტმასის დ-150მმ კანალიზაციის მიღების მოწყობა სარდაფში	გრძ.მ	56		821,13
	შრ.რესურსი 0,583	გ/სთ	32,65	4,00	130,60
	პლასტმასის მიღი დ-150მმX3,5	გრძ.მ	55,89	7,00	391,23
	მუხლი დ-150მმ	გ3	24	10,00	240,0
	გადამუშანი 100X150	გ3	6	6,00	36,00
	სხვა მასალა	ლარი	11,65	2,00	23,30
8	პლასტმასის დ-100მმ კანალიზაციის მიღებით პორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზების მოწყობა სარდაფში ჭერზე სამაგრებით	გრძ.მ	1172		25844,59
	შრ.რესურსი	გ/სთ	683,276	4,00	2733,10
	პლასტმასის მიღი დ-100მმ X3,5	გრძ.მ	1169,66	4,00	4678,62
	მუხლი დ-100	გ3	928	16,00	14848,00
	სამქამი დ-100	გ3	102	6,00	612,00
	სამაგრი ქრონშტეინი	გ3	293	3,00	879,0
	სამაგრი უფანგავი მავთული	გრძ.მ	586	0,5	293,0
	დიუბელის ლურსმანი	გ3	293	0,10	29,3
	რევონია დ-100მმ	გ3	214	6,00	1284,0
	სხვა მასალა	ლარი	243,78	2,00	487,56
9	ჭის კედლის გამოტეხვა მიღის დასაერთებლად	გ3	0,64		54,00
	შრ.რესურსი	გ/სთ	13,50	4,00	54,00
10	სარდაფში არსებული საკანალიზაციო დგარების დაერთება ახლად მოწყობილ პორიზონტალურ ხაზთან	დაერთ	226		2088,24
	შრ.რესურსი	გ.სთ	522,06	4,00	2088,24

ქის კედლის და სარდაფის კედლის ნახვრეტების ამოცსება				1419,20
1) ბეტონით	83	3,6		
შრ.რესურსი	გ/სთ	205,20	4,00	820,80
ბეტონი	83	3,74	160,00	598,40
ს/სახლების სარდაფებში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის (ბალასტი)შეკრა სარდაფის დონის ასამაღლებლად როულ პირობებში, ხელით	83	4200		131712,00
შრ.რესურსი	გ/სთ	12600	4,00	50400,00
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	83	4620	8,00	36960,00
ტრანსპორტირება ხრეშოვანი ნარევის კარიურიდან 25კმ	გ6	5544	8,00	44352,00
დემონტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასონური 13 ნაწილების გატანა ტრიტორიიდან 7კმ	გ6	5	11,82	59,10
ჯამი				205427,04
ზედნადები ხარჯები	10%			20542,70
სულ				225969,74
გეგმიური დაგროვება	8%			18077,58
სულ თავი 1				244047,32
თავი2. ნაბადის უბანანში ს/სახლების საკანალიზაციო ქსელი				
1 წყლის, ფერადური მასის და შლამის ამოტუმბფა სარდაფებიდნ და ჩაფერა (კენტრალური კანალიზაციის ჭავში	83	4220		36207,60
ცენტრიდანული ტუბებითი	გ/სთ	6034,60	6,00	36207,60
2 სარდაფებში არსებული დაზიანებული პლასტმასის მიღების (კანალიზაციის ქსელის)დემონტაჟი	გრძ.მ	1700		4141,20
შრ.რესურსი	გ/სთ	1035,30	4,00	4141,20
3 სარდაფების ბეტონის მზიდ კედლებში ხვრელების მოწყობა დ- 100 მიღებისათვის	გ	216,00		864,00
შრ.რესურსი	გ/სთ	216,00	4,00	864,00
4 კოტებში ტრანშების დამუშავება ხელით მიღების ჩასაწყობად	83	66,4		409,04
შრ.რესურსი	გ/სთ	102,26	4,00	409,04
5 სქედებულა დ-100მმ პლასტმასის კანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშები	გრძ.მ	415		2301,62
შრ. დანახანაზე	გ/სთ	158,12	4,00	632,48
100მმ პლასტმასის მიღლი	გ	415	4,00	1660,0
სხვა მასალა	ლარი	4,57	2,00	9,14
6 გრუნტის უკრიავრა ტრანშებში ხელით	83	61,2		242,36
შრ.რესურსი	გ/სთ	60,59	4,00	242,36
7 პლასტმასის დ-150მმ კანალიზაციის მიღების მოწყობა სარდაფებში	გრძ.მ	56		737,66
შრ.რესურსი	გ/სთ	32,65	4,00	130,60
პლასტმასის მიღლი დ-150მმX3,5	გრძ.მ	55,72	8,00	445,76
მუხლი დ-150მმ	გ	12	10,00	120,0
გადამყვანი 100X150	გ	3	6,00	18,00
სხვა მასალა	ლარი	11,65	2,00	23,30
8 პლასტმასის დ-100მმ კანალიზაციის მიღებით პორიზონტალური და კერტიკალური ხაზების მოწყობა სარდაფში ჭერზე სამაგრებით	გრძ.მ	1796		25480,32
შრ.რესურსი	გ/სთ	1047,07	4,00	4188,28
პლასტმასის მიღლი დ-100მმ X3,5	გრძ.მ	1787	4,00	7148,00
მუხლი დ-100	გ	986	10,00	9860,00
სამაგრები დ-100	გ	185	4,00	740,00
სამაგრი კრონშტენი	გ	459	3,00	1377,0
სამაგრი უქანგავი შავთული	გრძ.მ	900	0,5	450,0
დიუბელის დურსმანი	გ	459	0,1	45,9
რვენისა დ-100მმ	გ	154	6,00	924,0

	სხვა მასალა	დარი	373,57	2,00	747,14
9	პლასტმასის დ-50მმ მიღების მოწყობა სარდაფში ჰერზე სამაგრებით	გრძ.მ	360		2549,52
	შრ.რესურსი	კ/სთ	209,88	4,00	839,52
	პლასტმასის მიღი დ-50მმX3,2	გრძ.მ	360	2,00	720,00
	გადამკვანი 50/100	(კ)	90	3,00	270,00
	მუხლი დ-50მმ	(კ)	360	2,00	720,00
10	ჭის კედლის გამოტევა მიღის დასაერთობლად	გ3	0,38		32,08
	შრ.რესურსი	კ/სთ	8,02	4,00	32,08
11	სარდაფში არსებული საკანალიზაციო დაგრების დაქროება ახლად მოწყობილ პორიზონტალურ საზთან	დაერთ	142		1312,08
	შრ.რესურსი	კ/სთ	328,02	4,00	1312,08
12	ბეტონით	გ3	2,32		914,56
	შრ.რესურსი	კ/სთ	132,24	4,00	528,96
	ბეტონი	გ3	2,41	160,00	385,60
13	ს/სახლების სარდაფში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის (ბალასტი)შეკრა სარდაფის დონის ასამაღლებლად რთულ პირობებში, ხელით	გ3	4300		134848,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	12900	4,00	51600,00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	გ3	4730	8,00	37840,00
	ტრანსპორტირება ხრეშოვანი ნარევის კარიურიდან 25ქმ	ტნ	5676	8,00	45408,00
14	დემონტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასონური ნაწილების გატანა ტერიტორიიდან 7ქმ	ტნ	10	11,82	118,20
	ჯამი				210158,24
	ზედნადები ხარჯები		10%		21015,82
	სულ				231174,06
	გეგმიური დაგრებება		8%		18493,93
	სულ თავი 2				249667,99

თავი 3. ორსართულიანი ს/სახლების კანალიზაციის ქსელი

1	არსებული დაზიანებული პლასტმასის მიღების დემონტაჟი	გრძ.მ	500		1218,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	304,50	4,00	1218,00
2	სახლების ეზოებში ტრანშეის დამზადება ხელით მიღების ჩასაწყობდ	გ3	32		197,12
	შრ.რესურსი	კ/სთ	49,28	4,00	197,12
3	სქელეკდლა დ-100მმ პლასტმასის კანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშეაში	გრძ.მ	200		1109,20
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	76,20	4,00	304,80
	100მმ პლასტმასის მიღი	გ	200	4,00	800,0
	სხვა მასალა	დარი	2,20	2,00	4,40
4	გრუნტის უკუნაყრა ტრანშეაში	გ3	30		118,80
	შრ.რესურსი	კ/სთ	29,70	4,00	118,80
5	პლასტმასის დ-50მმ მიღების მოწყობა	გრძ.მ	500		3766,00
	შრ.რესურსი	კ/სთ	291,50	4,00	1166,00
	პლასტმასის მიღი დ-50მმX3,2	გრძ.მ	500	2,00	1000,00
	გადამკვანი 50/100	(კ)	400	3,00	1200,00
	მუხლი დ-50მმ	(კ)	200	2,00	400,00
6	პლასტმასის დ-100მმ კანალიზაციის მოწყობა	გრძ.მ	300		11308,40
	შრ.რესურსი	კ/სთ	174,90	4,00	699,60
	პლასტმასის მიღი დ-100მმ X3,5 0,995	გრძ.მ	298,50	4,00	1194,00
	მუხლი დ-100	(კ)	500	16,00	8000,00
	სამჟაბა დ-100	(კ)	200	6,00	1200,00
	სამაგრი უჯანგავი მავთული	გრძ.მ	150	0,50	75,0

	დიუბელის დურსმანი	ც	150	0,10	15,0
	სხვა მასალა	ლარი	62,4	2,00	124,80
7	ჭის კედლის გამოტეხვა მიღის დასაერთობლად	გვ	0,2		16,88
	შროვსურსი	გ/სთ	4,22	4,00	16,88
8	ჭის კედლის ნახვრეტების ამოვსება ბეტონით	გვ	0,15		59,80
	შროვსურსი	გ/სთ	8,55	4,00	34,20
	ბეტონი	გვ	0,16	160,00	25,60
9	დემონტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასონური ნაწილების გატანა ტერიტორიიდან 7,5მ	ტს	3,00	11,82	35,46
	ჯამი თავი 3				17829,7
	ზედნადები სარჯები	10%			1782,97
	სულ				19612,63
	გამოიური დაგროვება	8%			1569,01
	სულ თავი 3				21181,64
	სულ (ჯამი თავი 1,2,3)	0%			514896,95
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები				0,00
	სულ სარჯობარიცხვით				514896,95

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შპს „ნიუპოვერ“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტი

მალხაზ სარჯველამე დირექტორი

შპს ნიუ პოვერ  
NP 415094141  
NEW POWER LTD



დანართი 2

ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების

სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს გასაწევი პერიოდი/ ასათვისებელი თანხა ლარებში	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	ჯამი
1	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 10%)	51490					
2	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 20 %)		102979				
3	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 20 %)			102979			
4	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 20 %)				102979		
5	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 30 %)					154470	
	ჯამი						514897

შენიშვნა:

- გეგმა - გრაფიკის შედგენისას ასათვისებელი თანხები უნდა ჩაიწეროს ცხრილის გამუქებულ უჯრებში.
- გეგმა - გრაფიკის გადაჭარბების შემთხვევაში, გრაფიკიდან გადაცდომა მიმწოდებელს დარღვევად არ ჩაეთვლება.
- გეგმა - გრაფიკში დღეების ათვლა დაიწყება ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მენი



„მიმწოდებელი“

შპს „ნიუპოვერ“



მალხაზ სარჯველაძე დირექტორი

ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განხ. ერთ	რ-ბა	კალენდარული თვე				
				3	4	I თვე	II თვე	III თვე
1	კუნძულის უბანში ს/სახლების საკანალიზაციო ქსელი							
1	წყლის, ჟერალური მასის და შლამის ამოტუბება სარდაფულიდან და ნაღვრა ცენტრალური ქანალიზაციის ჭაში	გ3	4150					
2	სარდაფებში არსებული დაზიანებული მლასტმასის მიღების (კანალიზაციის ქსელის)დამზინტაფი	გრძბ	1172					
3	სარდაფების ბეტონის მზიდ კადლებში ხვრელების მოწყობა დ-100 მიღებისათვის	გ3	256,00					
4	ქსოვებში ტრანშების დამუშავება ხელით მიღების ჩასაწყობად	გ3	91,2					
5	სქელედულა დ-100შპ პლასტმასის ქანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშებაში	გრძბ	570					
6	გრუნტის უკუნაყრა ტრანშაში	გ3	85,5					
7	პლასტმასის დ-150შპ ქანალიზაციის მიღების მოწყობა სარდაფში	გრძბ	56					
8	პლასტმასის დ-100შპ ყანდაღისფინანს მიღების პორჩონტალური და კერტიკალური ხატიშის მოწყობა სარდაფში ჭერზე სამაგრებით	გრძბ	1172					
9	ჭის კედლის გამოტენება მიღის დასაერთოდღიურად	გ3	0,64					
10	სარდაფში არსებული საკანალიზაციო დგარების დაერთება ახლად მოწყობიდან პორზონტალურ ხაზთან	დაერთ	226					
11	ჭის კედლის და სარდაფის კედლის ნახევრების ამოცხება ბეტონით	გ3	3,6					
12	ს/სახლების სარდაფებში ქვაშ-ხრეშოვანი ნაკეთის (პალასტი)შევრა სარდაფის ღრუნის ასამაღლებლად როულ პირზებში, ხელით	გ3	4200					
13	დგმინტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასონური ნაწილების გარენა ტერიტორიიდან 7ქმ ნაბათის უბანში ს/სახლების საკანალიზაციო ქსელი	გ6	5					
1	წყლის, ჟერალური მასის და შლამის ამოტუბება სარდაფულიდან და ნაღვრა ცენტრალური ქანალიზაციის ჭაში	გ3	4220					
2	სარდაფებში არსებული დაზიანებული მლასტმასის მიღების (კანალიზაციის ქსელის)დამზინტაფი	გრძბ	1700					
3	სარდაფების ბეტონის მზიდ კადლებში ხვრელების მოწყობა დ-100 მიღებისათვის	გ3	216,00					
4	ქსოვებში ტრანშების დამუშავება ხელით მიღების ჩასაწყობად	გ3	66,4					
5	სქელედულა დ-100შპ პლასტმასის ქანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშებში	გრძბ	415					
6	გრუნტის უკუნაყრა ტრანშაში ხელით	გ3	61,2					
7	პლასტმასის დ-150შპ ქანალიზაციის მიღების მოწყობა სარდაფში	გრძბ	56					
8	პლასტმასის დ-100შპ ქანალიზაციის მიღებით პორზონტალური და კერტიკალურ ხაზების მოწყობა სარდაფში ჭერზე სამაგრებით	გრძბ	1796					
9	პლასტმასის დ-50შპ მიღების მოწყობა სარდაფში ჭერზე სამაგრებით	გრძბ	360					
10	ჭის კედლის გამოტენება მიღის დასაერთოდღიურად	გ3	0,38					

11	სარდაფებში არსებული საკანალოზაციო დგარების დაურთვება ახდიაღ მოწყობილ პირის ხელშეკრულებრ ხაზის	დაერთ	142											
12	ჭის კედლის და სარდაფის კედლის ნახვრების ამოვსება ბეტონით	მ3	2,32											
13	ს/სახლების სარდაფებში ქვაშა-ხრეშოვანი ნარევის (ბაღასტი)შეურა სარდაფის ღონის ასამაღლებლად როგორ პირისგან, ხელით	მ3	4300											
14	დემონტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასინური ნაწილების გატანა ტერიტორიიდან 7,0მ	ტნ	10											
	ორსართულიდან ს/სახლების კანალიზაციის ქსელი													
1	არსებული დაზიანებული პლასტმასის მიღების დამზიაჟი	გრძ.მ	500											
2	სახლების ეზოებში ტრანშების დამუშავება ხელით მიღების ჩასაწყობად	მ3	32											
3	საქმეელია დ-100გმ პლასტმასის კანალიზაციის მიღების მოწყობა ტრანშებში	გრძ.მ	200											
4	გრუნტის უკუნიარა ტრანშებში	მ3	30											
5	პლასტმასის დ-50გმ მიღების მოწყობა	გრძ.მ	500											
6	პლასტმასის დ-100გმ კანალიზაციის მოწყობა	გრძ.მ	300											
7	ჭის კედლის გამოტევა მიღის დასაერთებლად	მ3	0,2											
8	ჭის კედლის ნახვრების ამოვსება ბეტონით	მ3	0,15											
9	დემონტირებული პლასტმასის მიღებისა და ფასინური ნაწილების გატანა ტერიტორიიდან 7,0მ	ტნ	3,00											

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ჭალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შპს „ნიუპოვერ“

ჭალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი



მალხაზ სარჯველაძე  
დირექტორი  
შპს „ნიუ პოვერ“  
NP 415094141  
NEW POWER LTD

**საბანკო გარანტია # 3660846-8965526**
**ქალაქი ბათუმი**

2017 წლის 30 მაისი

ს.ს. "თბილისი ბანკი" ბათუმის სერვისის ცენტრი #8ს დირექტორი ნათა ლაზარევილი, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარნტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით :

**გარანტია:**  
**პრინციპალი:**
**სს "თბილისი ბანკი"**  
**შპს ნოვოვერ**  
**საიდენტიფიკაციო ნომერი: 415094141**
**რეგ. თარიღი: 14.04.2015**
**ქალაქ ფილიალის უზრუნველობელი**  
**30 38.92 (ოცდათი ათას სამასამოცდათვარაშეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარი**  
**გარანტია გადატენილი ქალაქ ფილიალის მუნიციპალიტეტის მიერ**  
**გამოცხადებულ ტერიტორიაზე გამორჩეულ კომპანიასა და ქალაქ**  
**ფილიალის მუნიციპალიტეტის შრომის ხელშეკრულების უზრუნველყოფა.**
**გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:**
**"გარანტი" კაბინეტის ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირითმისის გათვალისწინებით, პრეველივ წერილისითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის<sup>1</sup> ვადაში "შენეფიცარს" გადაუხდის მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ ასაუმტეს გარანტიის თანხის**  
**1. სამუშაო დღე – კალენდარული დღე გარდა შებათისა, კვირისა და საჭიროების კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.**
**შენეფიცარს წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებული წესით უნდა მოუთხოვოს ის გარემოების შესახებ თუ რაში გამოხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.**
**წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული რიტე სახს დოკუმენტებს წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში) წარდგნილ უნდა იქნეს ს.ს. "თაბათი ბანკი" ბაზუმის სერვისების გარანტიის შემთხვევაში სამუშაო სათვაზო, საგარანტიო თანხა მიცირდება "პრინციპალის" ვალდებულების ფორმულებული და ბენეფიციარის მხრიდან წერილობით დადასტურებული შესრულების არისონაზე და.**
**05.02.2018-ს ჩათვლით.**
**საგარანტიო თანხის შემცირება:**
**გარანტიის მოქმედების ვადა :**

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "შენეფიცარის" წერილობითი მოთხოვნა "პრინციპალის" შესსრულებულ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართულ "შესსრულების" ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (შენეფიცარის მოთხოვნის წარმოდგენებლობის შემთხვევაში სამნეკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასლით).

**საბანკო გარანტია ზემოაღნის შესრულების გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:**

- შენეფიციარის მიერ გარანტიით გამომდებარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უკის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარემოსთვის დამოუწევით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობითი დადასტურებული უნდა იქნას შენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო საფურთხეს-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიკირებულ წესით მითითებული ეტაპისაცა #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი კვეთა დავის გადატენილი მისამართის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესამამისად.

ს.ს. "თაბათი ბანკის" ბათუმის სერვისის ცენტრი #8ს დირექტორი ნათა ლაზარევილი

