

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ხელშეკრულება №124

დაბა ქედა

01 ივნისი 2017 წ.

ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მისი გამგებლის დავით ღუმბაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს. „WEST GROUP XXI“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ანგული ბოლქვაძის სახით "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT170004452) ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

1.1. სოფელ გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

1.2 კლასიფიკატორის კოდი - cpv45231300

2. ხელშეკრულების ღირებულება.

2.1. შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 56001 (ორმოცდათექვსმეტი ათას ერთი) ლარს, (შემდგომში ხელშეკრულების ფასი) .

3. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი.

3.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი.

3.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით ან/და ეტაპობრივად.

3.3 წინასწარი ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს: საბანკო გარანტია არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ისა, წინასწარი გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის, წინასწარი გადახდის უპირობო საბანკო გარანტიის შემთხვევაში. (თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენი საბანკო გარანტიის ოდენობა ნახევრდება). საბანკო გარანტის ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

3.4 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.5 ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დანარჩენი 60% – ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ანაზღაურდება სრულად.

3.6 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გათვალისწინებული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

3.7 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3.8 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის

მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

4. სამუშაოების შესრულების ვადა და პირობები

4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეში.

4.2 მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად:

➤ I ეტაპი-1თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

➤ II ეტაპი-2თვე. სახელშეკრულებო ღირებულების 70%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

4.3 თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადაჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა მიმწოდებელს ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

4.4 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

მუხლი 5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

5.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

6.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიაწიოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირება). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

6.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით;

6.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.2 ობიექტი საბოლოოდ მიღებულად ჩაითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებისდანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9. სუბკონტრაქტორები

- 9.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 9.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 9.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10. შეტყობინება

- 10.1. ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. უფლებების გადაცემა

- 11.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხაზგრძლივობის და გამოძწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 12.2. იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ სადაო საკითხებზე მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმებას, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით.

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

ა) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღბულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

15.2 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

15.3 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

15.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან

16. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

16.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმოწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

16.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.



17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა


17.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.

18. სხვა პირობები

18.1 მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე ძალდატანებას ადგილი არ ქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე გვერდგამად.

19. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“: ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB01201113894400003; საიდ. კოდი 246762061 გამგებელი დავით დუმბაძე 	„მიმწოდებელი“: შპს. „WEST GROUP XXI“ მისამართი: ბათუმი, კობალაძის ქ. #9-47 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი TBCBGE22 ა.ა GE28TB1087136050100001 საიდ. კოდი 248435750 დირექტორი ანგული ბოლქვაძე 
--	--

საიდ. კოდი 248435750

ლირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანბარში, ქმლის მშენიშაპლიტატის სოფელ გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

№	სარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, აგეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I					
1		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
		თავი I-ის ჯამი					
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
	ღრხ №2	№1 გამანაწილებელი ჰის (3.15X2.05)მ მოწყობა	2180.93				2180.93
	ღრხ №3	№2 გამანაწილებელი ჰის (1.8X2.05)მ მოწყობა	1479.54				1479.54
	ღრხ №5	სინქარისა და წნევის ჩამხშობი ჰის მოწყობა	1603.80				1603.80
	ღრხ №6	გამწმენდი ნაგებობის (4.1X1.7)მ მოწყობა	3158.77				3158.77
	ღრხ №8	წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა	37653.15				37653.15
		თავი II-ის ჯამი	46076.19				46076.19
13		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 %					1382.28
		ჯამი					47458.47
		დღგ 18 %					8542.53
		ჯამი					56001.00
		უკან დასაბრუნებელი თანხა					

სოფელ გეგელიძეებში სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა

ლოკალური სახარჯთაღრიცხვა №1

№1 გამანაწილებელი ჰის (3.15X2.05)მ მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	1.8	12	21.60
2	მონოლითური რკინაბეტონის ჰის მოწყობა	მ3	3.11	200	622.00
3	ჭაზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	2.2	30	66.00
4	ჭაზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1.0	80	80.00
5	ჭაზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	2.0	80	160.00
6	დ=80მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2.0	100	200.00

7	დ=65მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2.0	80	160.00
8	ჭის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	6.72	60	403.20
9	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	15.0	5	75.00
10	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=75მმ მილის მონტაჟი	გრძ.მ	6.0	8	48.00
	ჯამი	ლარი			1835.80
	ზედნადები ხარჯები -10 %	ლარი			183.58
	ჯამი	ლარი			2019.38
	მოგება - 8%	ლარი			161.55
	ჯამი	ლარი			2180.93

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

№2 გამანაწილებელი ჭის (1.8X2.05)მ მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განსომილ ლების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	1.2	12	14.40
2	მონოლითური რკინაბეტონის ჭის მოწყობა	მ3	1.99	200	398.00
3	ჭაზე გამრეცხ-გადამღერელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	2.2	30	66.00
4	ჭაზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1.0	80	80.00
5	ჭაზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1.0	80	80.00
6	დ=80მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2.0	100	200.00
7	დ=50მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	1.0	80	80.00
8	ჭის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	3.9	60	234.00
9	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	9.0	5	45.00
10	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=75მმ მილის მონტაჟი	გრძ.მ	6.0	8	48.00
	ჯამი	ლარი			1245.40
	ზედნადები ხარჯები -10 %	ლარი			124.54
	ჯამი	ლარი			1369.94
	მოგება - 8%	ლარი			109.60
	ჯამი	ლარი			1479.54

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

სიქარისა და წნევის ჩამხშობი ჭის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განსომილ ლების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	19.0	12	228.00
2	მონოლითური რკინაბეტონის ჭის მოწყობა	მ3	1.67	200	334.00
3	ჭაზე გამრეცხ-გადამღერელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	2.5	80	200.00
4	ჭაზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1.0	80	80.00
5	დ=125მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	1.0	200	200.00
6	დ=80მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	1.0	100	100.00

7	ჭის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	2.1	60	126.00
8	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	5.2	5	26.00
9	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=75მმ მილის მონტაჟი	გრძ.მ	7.0	8	56.00
	ჯამი	ლარი			1350.00
	ზედნადები ხარჯები -10 %	ლარი			135.00
	ჯამი	ლარი			1485.00
	მოგება - 8%	ლარი			118.80
	ჯამი	ლარი			1603.80

სოგეგმიდების წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

გამწმენდი ნაგებობის (4.1X1.7)მ მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2.2	12	26.40
2	მონოლითური რკინაბეტონის გამწმენდი ნაგებობის	მ3	5.6	200	1120.00
3	გამწმენდ ნაგებობაში გამრეცხი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	4.0	80	320.00
4	გამწმენდ ნაგებობაში წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1.0	80	80.00
5	დ=100მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	1.0	100	100.00
6	დ=80მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	4.0	80	320.00
7	რიყის ქვების გამწმენდ ნაგებობაში ჩაყრა	მ3	1.5	25	37.50
8	ჭის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	7.7	60	462.00
9	დ=15მმ-იანი მილით მოხრილთავიანი საპაეროს მონტაჟი	გრძ.მ	1.0	30	30.00
10	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	19.8	5	99.00
11	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=75მმ მილის მონტაჟი	გრძ.მ	8.0	8	64.00
	ჯამი	ლარი			2658.90
	ზედნადები ხარჯები -10 %	ლარი			265.89
	ჯამი	ლარი			2924.79
	მოგება - 8%	ლარი			233.98
	ჯამი	ლარი			3158.77

გეგმიდების წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	192.0	12	2304.00
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	253.0	20	5060.00
3	კლდოვანი გრუნტის დაშლა სანგრევი ჩაქვით	მ3	6.5	45	292.50
4	მილსადენის ქვეშ 10სმ სისქის ფხვიერი გრუნტის ჩაყრა	მ3	51.3	5.0	256.50
5	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=63მმ მილის მონტაჟი ჰიდრაულიკური გამოცდით	გრძ.მ	410.0	7	2870.00

6	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=90მმ მილის მონტაჟი ჰიდრაულიკური გამოცდით	გრძ.მ	560.0	9.8	5488.00
7	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=90მმ მილის მონტაჟი ჰიდრაულიკური გამოცდით	გრძ.მ	516.0	0.15	77.40
8	პოლიეთილენის წყალსადენის დ=110მმ მილის მონტაჟი ჰიდრაულიკური გამოცდით	გრძ.მ	740.0	13	9620.00
9	გარცმისათვის ლითონის მილის მოწყობა ტრანშიში	გრძ.მ	12.0	25	300.00
10	გარცმისათვის ლითონის მილის მოწყობა ტრანშიში	გრძ.მ	28.0	30	840.00
11	ფასონური ნაწილები მონტაჟი	10ც	2.2	200	440.00
12	დ=63მმ-ინ წყალსადენზე დ=15მმ-იანი საპაეროების მოწყობა	ც	1.0	80	80.00
13	დ=90მმ-ინ წყალსადენზე დ=15მმ-იანი საპაეროების მოწყობა	ც	1.0	116.17	116.17
14	დ=110მმ-ინ წყალსადენზე დ=15მმ-იანი საპაეროების მოწყობა	ც	8.0	150.0	1200.00
15	სხვადასხვა საშენებლო მასალების გადატანა ბილიკებით 100 მეტრ მანძილზე	ტ	10.0	100	1000.00
16	მილსადენზე ფხვიერი გრუნტის დაყრა დატკეპნით	მ3	350.0	5	1750.00
	ჯამი	ლარი			31694.57
	ზედნადები ხარჯები -10 %	ლარი			3169.46
	ჯამი	ლარი			34864.03
	მოგება - 8%	ლარი			2789.12
	ჯამი	ლარი			37653.15

შპს "west group xxi"

ანგული ბოლქვაბე

