

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა № 80
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერით
სამუშაოს შესყიდვა

ზესტაფონი

07/ივნისი/2017

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, წარმოდგენილი გამგებლის ტარიელ თუთარაშვილის სახით (მისამართი: ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. №11 (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ სს სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი წარმოდგენილი მისი დირექტორის, რუბენ ჩინჩალაძის სახით (მისამართი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარა (შემდგომში-შემსრულებელი) ვმოქმედებთ რა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და აუქციონის გარეშე ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში NAT170004345 გამარჯვებული შემსრულებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტება

- 1.1** “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე გამარჯვებულს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2** “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3** “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) – ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4** “შემსრულებელი” – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5** “დღე”, “კვირა”, “თვე” – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.6.** „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. სამუშაოს შესყიდვა კლასიფიკატორის კოდი 45233000 - დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტით საქართველოს მთავრობის 24.03.2017 წლის N 569 განკარგულებით 60,2 % და 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 39,8 %.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტი

3.1. შესყიდვის ობიექტი – ქ. ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩის მეხუთე შესახვევში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და 300 არაგველის ქუჩის გზის და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა დანართი N1-ის, დანართი-2-ის და დანართი N3-ის შესაბამისად (თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 4.1.** სამუშაოების ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში–ლარებში.
- 4.2.** სამუშაოების ღირებულებაა 340669 ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 205082.38 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 135586.62 ლარი. (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით)

შემსყიდველი



შემსრულებელი

4.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

5.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- გ) განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:



- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) შემსრულებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოსთხოვს შემსრულებელს ნაკლის აღმოფხვრა.
- გ) შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე თავისი შეხედულებისამებრ საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს ექსპერტიზა ხარისხობრივ და მოცულობით მაჩვენებლებზე. (ექსპერტიზის ჩატარების ვადა არ ჩაითვლება სახელშეკრულებო ვადაში.)

5.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- ა) სამუშაოების შესრულება დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 05 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში ორივე ობიექტზე ერთდროულად და უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება კვალიფიციური პერსონალით, სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით.
- ბ) მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან.
- გ) სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობების, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების შესახებ ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას (შემდგომში „ფორმა N2“).
- დ) სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით, ყოველდღიურად აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ზონარგაყრილი ჟურნალი დანომრილი ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ დამოწმებული, რომელშიც შეტანილ იქნება მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები.
- ე) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება ყოველკვირეული კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- ვ) სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, დროებითი ნაგებობებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან.
- ზ) სამუშაოს პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ეკოლოგიური ზემოქმედების, ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა და შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით.
- თ) შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას სამუშაოების შესრულების ადგილის მიმდებარედ შენობა-ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მიწისა და ნივთების, კაბელების, კანალიზაციის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად. საინჟინრო ნაგებობების დაზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები ჩაატაროს საკუთარ ხარჯებით. (ხიდი, ბოგირი, გზა და ა.შ.)

შემსყიდველი

შემსრულებელი



[Handwritten signature]

ი) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა, საინფორმაციო ბანერის დაყენება და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნების დაყენება. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა, ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

კ) სამუშაოს შესრულების პროცესში „შემსრულებელმა“ მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, კავშირგაბმულობისა და ელექტროენერგიის) შესაბამის სამსახურთან (საჭიროების შემთხვევაში) მოახდინოს შეთანხმება.

ლ) გეგმა-გრაფიკის ვადის გადაცილების შემთხვევაში შემსრულებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,01%.

მ) გეგმა-გრაფიკის განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას, დარღვევა ჩაუთვალოს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობად და დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,02 % ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

ნ) განხორციელოს ფარული სამუშაოების ვიდეო და ფოტო გადაღება. სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „შემსრულებელი“ ვალდებულია დაისწროს „შემსყიდველის“ შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლები. „შემსყიდველის“ ინფორმირება აღნიშნული წარმომადგენლების გამოყოფის შესახებ უნდა უზრუნველყოს თავად „შემსრულებელმა“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოები, „შემსყიდველი“-ს მხრიდან არ ანაზღაურდება, თავის მხრივ კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან დროულად უზრუნველყონ დაფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე დასწრება და აღრიცხვა, რათა ხელი არ შეეშალოს „შემსრულებელმა“ სამუშაოთა დროულად და ეფექტურად განხორციელებაში.

5.4. შემსრულებელი უფლებამოსილია:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად.

ბ) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულების საგნის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. შემსრულებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6.2. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში.

6.3. სამუშაოს დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების შესაბამისად.

6.3. ამ მუხლის 6.2 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის გამოსწორება.

6.4. „შემსრულებელმა“ უნდა წარმოადგინოს ხარისხის საკონტროლოდ გამოყენებული ც/ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა, ა/ბეტონის ნარევის რეცეპტი, ცემენტის სერთიფიკატი, ბიტუმის სერთიფიკატი, გზის საფარიდან ამოჭრილი ც/ბეტონის და ა/ბეტონის ნიმუშის გამოცდის შედეგები. (მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ნორმებს).

6.5. ექსპერტიზისათვის წარსადგენი გზის საფარიდან ამოჭრილი ბეტონის ნიმუშის ამოღება და დალუქვა უნდა განხორციელდეს მომწოდებლის ექსპერტიზის ჩამტარებელი პირის და შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით. აღნიშნული პროცესის მიმდინარეობა დადასტურებული უნდა იქნას ფოტოდავითად გადაღებით.

6.6. შემსრულებელს მოეთხოვება სამუშაოების მაღალი ხარისხით, სტანდარტებით და ნორმების დაცვით შესრულება.

შემსყიდველი



შემსრულებელი

[Handwritten signature]

მუხლი 7. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

7.1. შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის, ვალდებულებების უხარისხოდ, არაჯეროდ, არასრულად შესრულების და სხვა) შემთხვევაში, შემსრულებელს საბანკო (სადაზღვევო) გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

7.2. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე ს.ს. „საქართველოს ბანკი“-ს (ს/კ:204378869) მიერ 2017 წლის 06 ივნისით დათარიღებული, შემსრულებელზე გაცემული საბანკო გარანტიის N PE40245-17 ღირებულება შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%-ს, თანხებში გამოსახული 8 520 (რვა ათას ხუთასოცი) ლარს.

7.3. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე ს.ს. „საქართველოს ბანკი“-ს (ს/კ:204378869) მიერ 2017 წლის 06 ივნისით დათარიღებული, შემსრულებელზე გაცემული საბანკო გარანტია N PE40245-17 ძალაშია 2017 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით.

მუხლი 8. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

8.1. მომსახურების მიწოდების ვადა განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან 2017 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით.

8.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი – ქ. ზესტაფონი ჩხეიძის ქუჩა V შესახვევი და 300 არაგველის ქუჩა.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (მათ შორის ტექნიკური ზედამხედველობა) განხორციელდება საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, პერიოდულად, როგორც სამუშაოს შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნასთან.

9.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს შემსრულებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

9.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ ეტაპზე მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია, რომელიც დაადასტურებს შესრულებული სამუშაოების ხარისხს.

9.5. ინსპექტირებას განახორციელებენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 05 თებერვლის N 43 280 ბრძანებით შექმნილი კომისია (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 30/07/2015 წლის N43 910 ბრძანება დავალების მიცემის შესახებ).

მუხლი 10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1. შესრულებული სამუშაოების მიღება ფორმდება სამუშაოს შესრულების აქტით (ფორმა N2), რომელიც დაადასტურდება შემსყიდველისა და შემსრულებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

მუხლი 11. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

11.1. შემსრულებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

11.2. შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.

შემსყიდველი



შემსრულებელი



Handwritten signature in blue ink.

11.3. ანგარიშსწორება შემსრულებელთან მოხდება ეტაპობრივად 80%-ის ოდენობით, (მაგრამ არანაკლები შესრულებელი სამუშაოს 10 %-ისა.) შესრულებული სამუშაოების (ფორმა 2) და ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის მიხედვით. - საბოლოო ანგარიშსწორება (დარჩენილი 20 %-დან) განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე სსიპ- ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ (რომელიც შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან) დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

11.4. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, შემსრულებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახოცილებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და იყოს შეთანხმებული შემსყიდველთან

11.5. ექსპერტიზის ხარჯების ანაზრაულება უნდა მოხდეს მომწოდებლის მიერ.

11.6. ექსპერტიზის დასკვნის გაცემისთვის საჭირო ვადა შემსრულებელს არ ჩაეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების (სამუშაოს) შესრულების ვადაში.

11.7. თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ანგარიშსწორების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

11.8. ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები – 10 სამუშაო დღე

მუხლი 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებ(ებ)ის შეტანა

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ, მაგრამ სამუშაოს ან/და მომსახურების შესრულების ან/და საქონლის მიწოდების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, დაუყოვნებლივ, (10 დღიან ვადაში) უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2. ნებისმიერი შეტყობინება, წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი უნდა გაეგზავნოს მეორე მხარეს და ჩაბარდეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში.

12.3. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო, წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებ(ებ)ის შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, ამ მუხლის „11.1.“ პუნქტის შესაბამისად.

12.4. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობითი ფორმით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

12.5. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით, განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.6. წინამდებარე მუხლი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა მუხლით.

შემსყიდველი

შემსრულებელი



მუხლი 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (ხელშეკრულების შეწყვეტა)

13.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯამური ღირებულების 0,02 % ოდენობით.

13.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

13.2.1. ხელშეკრულება ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს:

ა) იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3% (სამი), შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს შემსრულებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

ა.ბ) პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ა.გ.) შემსრულებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

ბ) შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ შემსრულებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

გ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.3. მიმოწდებელი, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში გადაიხდის ჯარიმას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20(ოცი)%-ის ოდენობით

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2017 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 16. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)

16.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

16.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 17. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

17.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა გადაწყვეტილი იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

შემსყიდველი



შემსრულებელი

[Handwritten signature]

17.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. სხვა პირობები

18.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზიანს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

18.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 03 (სამი) ეგზემპლიარად, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.


მუხლი 19. მხარეთა იურიდიული მისამართები, რეკვიზიტები, ხელმოწერები

შემსყიდველი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გამგებელი

ტარიელ თუთარაშვილი



TRESGE22 სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში 3001900000

ს/კოდი: 230087045

მის: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. № 11

ტელ: 0(492)252626

შემსრულებელი:

ს. ს. სამშენებლო საწარმო გაერთიანება

„იმერეთი“ დირექტორი

რუბენ ჩინჩალაძე

სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი BAGAGE22

ა./ა N GE26BG0000000805800100

ს/კოდი #230028145

მის: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარა

მობ: 599 54 21 59, 599 74 06 01



ვიზის ავტორები:

ტარიელ სახელაშვილი

ვიტალი ჩინჩალაძე

ნიკოლოზ კრავეიშვილი

თეიმურაზ წიწილაშვილი

ხელშეკრულება მოამზადა

/მ.გურული/



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE40245-17

06 ივნისი 2017 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: სს სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 230028145

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ზესტაფონის რაიონი, სოფ. ქვედა საქარა

ბენეფიციარი: თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 230087045

საგარანტო თანხა: 8,520 (რვა ათას ხუთასოცი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT170004345

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა საავტომობილო გზების და სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 8,520 (რვა ათას ხუთასოცი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 20 ნოემბერი 2017 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
ქეთევან ზეიძე
გარანტიის სამსახურის უფროსი



შეიძლება ქუჩის მე-5 შესახვევში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
 ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა
 დანართი №1

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა თ ხ დასახელება	ტანხ.	რაოდენობა		ერთ. აბი	ჯამი
			კომუნიკაცია	ს.ჯგ		
1	2	3	4	5	6	13
ფასი I. მოსამზადებელი სამუშაოები						
2	27-9-4	ანსებელი გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა სისქით 19სმ გატანით	100მ ³	7,410		
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	160,00	2,00	2371,2
		ა/გრედები	მ/სთ	1,91	24,41	345,48
		სანტრეგო ხაჭქები	მ/სთ	77,50	574,28	3514,563
		მანქანები ტრასისპირაობისათვის	0	1,111,50	3,5	3890,35
		ჯამი I				10121,49
ფასი III. ხელოვნური ნაკვეთები						
4	1-80-4	ანსებული კონსტრუქციის ამოწმება ხელონური გატანით	100მ ³	0,50000		
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	299,00	149,50	5,00
		მანქანები ტრასისპირაობისათვის	0	80,64	3,5	282,24
5		დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციის აღდგენა	100მ ³	0,1000		0,00
	6-1-20	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	286,00	28,600	14,355
		ბეტონი 8-200	მ ³	102,000	10,200	155,0
		მანქანები	ღარი	76,00	7,60	3,2
		ზე-მასალი	მ ³	2,390	0,239	420,0
		სხვა ხარჯები	ღარი	13,000	1,300	3,2
		ჯამი III				3150,153
ფასი IV. გზის ხაზის						
1	27-11-1	ხელოვნური მანქანის გორაკი 0-40 მმ სისქით 10 სმ	1000მ ³	3,940		
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33,00	130,02	11,60
		ა/გრედები	მ/სთ	0,42	1,6548	24,41
		ღარი 0-40 მმ	მ ³	441,00	55,54	10,00
						5555,40

2	27-39-1	მსკისები ღორის ტრანსპორტირებისთვის	მ		888.86	3.50	3111.02
		საბუთი 50 თეთრბედი გლეხი	მ/სთ	11.30	44.13	16.48	727.23
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	მ/სთ	24.8	97.71	19.45	1900.50
		მშენებლის მოწყობა ცხელი აბაზანით სიბქით	1000მ ³		3.900		0.00
	27-40	მთლიანი რესურსები	მ/სთ	37.78	147.34		0.00
		საბუთი	მ/სთ	3.02	11.78	20.99	247.22
		საბუთი 50 თეთრბედი გლეხი	მ/სთ	3.70	14.43	16.48	237.81
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	მ/სთ	11.10	43.29	19.45	841.99
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	2.30	8.97	3.20	28.70
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	15.30	59.67	3.20	190.94
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	139.50	544.05	120.00	65286.00
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		544.05	3.50	1904.18
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		3.900		0.00
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		145.70		0.00
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	3.02	11.78	20.99	247.22
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	3.70	14.43	16.48	237.81
	27-40	საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	11.10	43.29	19.45	841.99
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	2.30	8.97	3.20	28.70
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	15.30	59.67	3.20	190.94
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	70.50	274.95	130.00	35743.50
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		274.95	3.50	962.53
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		0.040		0.00
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	37.78	1.51		0.00
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	3.02	0.12	30.99	2.54
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	3.70	0.15	16.48	2.44
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	11.10	0.44	19.45	8.64
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	2.30	0.09	3.20	0.29
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	15.30	0.61	3.2	1.95
27-40		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი	139.50	5.38	120.00	669.60
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		5.38	3.50	19.52
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი				
		საბუთი 100 თეთრბედი გლეხი	ღარი		0.6900		0.00
5		განმარტების მოწყობა ღორი, მისი სივრცითი 0.40მმ	1000მ ³				

27-51-5	შრიისთი რესურსები	კაცი	199,00	137,31	4,65	638,49
	დოლი 0-40 მმ	მ³	160,80	110,95	10,0	1109,52
	მანქანები დორდის ქრანსპორტირებისათვის	მ		166,43	3,5	582,30
	საჩუქნი პტ თეიშიპალი ილუვი	მ/სი	28,00	19,32	16,48	318,39
	ჯამი IV					123185,998
	სულ თავების ჯამი					136457,64
	ზედნადები ხარჯები %	4%				5438,31
	ჯამი					141915,9468
	გეგმიური მოგება %	4%				5676,64
	ჯამი					147592,5846
	გაუთვალადსწინებელი ხარჯები	3%				4427,78
	ჯამი					152020,3622
	ფდგ	18%				27363,67
	ჯამი					179384,03

სს" სამშენებლო სფეროში გართიანება იმერეთის"
დირექტორი:

Handwritten signature

რამიშალოძე



Handwritten signature



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ტ. თუთარაშვილი/

შეთანხმებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილესთან ნიკოლოზ კრავეიშვილთან

Handwritten signature

ქ. ზესტაფონში 300 არაგელის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია და ხანიალვრე არხების მოწყობა

დანართი №2

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ერთ. ფასი	თანხა
				3	4		
1		2					5
შოსიჩადებელი სამუშაოები							
1	27-9-1	არსებული გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა სისქით 26სმ გარანით	მ³	975		8	7800
2	27-9-4	შესასყიდვებში არსებული გზის დაზიანებული პროფილის დაშლა სისქით 26სმ გარანით 4X58X70	მ³	36,4		8	291,2
		ხელოვნური ნაგებობები				0	0
3	1-80-1	არსებული კუვერტების ამოწმენდა ხელით მისი გატანით	მ³	50		20	1000
4	1-80-2	ტრანშეის დამუშავება ხელით კუვერტის მოსაწყობად 0,7X0,6X1,5მ გარანით	მ³	5,25		20	105
5	1-80-2	არსებული წყალსმრთი მილის ამოღება ხელით და კუვერტის მოწყობა 0,7X0,5X1,2მ გარანით	მ³	4,2		155	651
6	6-1-20	ბეტონის კუვერტის მოწყობა გვერდებისათვის 0,15X0,4X2,7X2,2მ და ძირისათვის 0,1X0,7X2,7 გვერდი 12	მ³	5,13		184,00	943,92
7	6-1-20	დაზიანებული ბეტონის კუვერტების აღდგენა 0-200	მ³	5		155	775
		გზის ხაზობი				0	0
8	27-11-1	საფუძვლის მოწყობა დორდით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ³	3750		3,5	13125
9	27-23-9	საფარი ნაწილის მოწყობა ბეტონით გაბაშვით კილი	მ³	3750		24,57	92137,5

10	27-11-1	შესასვლელებში საფეხულის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ განი4Xსიგრძე5X7ც	მ²	140	3,5	490
11	27-23-9	შესასვლელების მოწყობა ბეტონით გასაშუალებელი სისქით 16სმ მ-300 განი4Xსიგრძე5X7ც	მ²	140	24,57	3439,8
12	27-28-1	ბუტონის სივარის განივი (ყოველ 4მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	937,5	2,06	1931,25
		სულ ჯამი				122689,67
		ზედნაღები ხარჯები %	4%			4907,59
		ჯამი				127597,26
		გეგმიური მოგება %	4%			5103,89
		ჯამი				132701,15
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			3981,03
		ჯამი				136682,18
		დღგ				24602,79
		ჯამი	18%			161284,97

სს" სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთის" დირექტორი

რ.მინჯალაძე



[Handwritten signature]

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

/ტ. თუთარაშვილი/



შეთანხმებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილესთან ნიკოლოზ კრავიშვილიან *[Handwritten signature]*

შესასრულებელი სამუშაოების ყოველკვირული გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ქ. გუგუთონში 300 არაგვდ-ქაჩ.												
2	შპს ჯეოტექნიკა და საინჟინერო												
3	არხების მოწყობა												
4													
5	ქ. გუგუთონში 300 არაგვდ-ქაჩ.												
6	საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია												
7													

ვადასტურებ თანხმობას ზემოთ მოცემულ პირობებზე:


პრეტენდენტის ხელმოწერა

[Handwritten signature]



ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

/ტ. თეთარაშვილი/



შეთანხმებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილესთან ნიკოლოზ კრავიშვილთან *[Handwritten signature]*