

ერთის მხრივ, სენაკის მუნიციპალიტეტი (მის: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103) საიდენტიფიკაციო კოდი: 239889705; რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი TRESGE22E; ა/ა GE24NB0330100200165022; წარმოდგენილი – მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, გამგებლის მ/შემსრულებელი თენგიზ ლომიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ ინდივიდუალური მეწარმე (მის: ტყიბულის რ-ნი, სოფ. კურსები) საიდენტიფიკაციო კოდი: 41001007400; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის №GE85BG0000000942389200; სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი გოჩა ქირათელიძეს სახით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას მასზედ, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა სენაკის მუნიციპალიტეტში მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (NAT170002887), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოები 2017 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით შემდეგ თანხაზე: 167400 (ას სამოცდაშვიდი ათას ოთხასი) ლარი დანართის შესაბამისად (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ – „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების ობიექტი

2017 წლის სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით, მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა, დანართის შესაბამისად (CPV 45200000).

• რუსთაველისა და წმინდა ნინოს ქუჩების კვეთაზე მოედნის მოწყობა ღირებულებით - 167400 ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მთლიანი ღირებულების 61,93% თანხით - 103670 ლარი;

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მთლიანი ღირებულების 38,07% თანხით - 63730 ლარი;

3. სტანდარტები

3.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები მოქმედი ნორმებისა და წესების დაცვით. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაო უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებს.

3.2 შესრულებულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გარანტია, თუ შესრულებული სამუშაო, ზემოთ აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში გამოავლენს დეფექტებს მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

3.3 შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე თუ მიმწოდებელმა მიაწოდა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო.

3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ შემსყიდველი ორგანიზაციის უფლებამოსილი თანამშრომლები.

5. მიწოდების პირობები

5.1 აღნიშნული სამუშაოების მიწოდება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარულ დღეში, არაუგვიანეს 2017 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით ჩათვლით.

5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოს მიწოდება განახორციელოს მის მიერ წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად.

5.3 იმ შემთხვევაში თუ მოხდა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოიყენება: 1) პირველ ეტაპზე გაფრთხილება. 2) მეორე ეტაპზე მოხდება მომწოდებლის დაჯარიმება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოს ოდენობის 0.03%

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და სათანადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ, რომელიც უნდა დადასტურდეს მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3 საამისოდ უფლებამოსილი სპეციალური ჯგუფის მიერ სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება მოხდება „სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. საექსპერტო მომსახურების თანხას იხდის „მიმწოდებელი“.

6.4 მიმწოდებელი შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო დამთავრების ვადამდე არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა, წერილობით ატყობინებს სამუშაოს დამთავრების შესახებ.

6.5 შესყიდვის ობიექტის მოცულობის, რაოდენობის ან წუნდების მიზეზის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ ატყობინებს მიმწოდებელს წერილობით.

6.6 სამუშაოს მიღება ხორციელდება ყოველთვიურად, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.

7.2 გადახდის ფორმა-უნაღდო ანგარიშსწორება.

7.3 ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს ყოველთვიურად, გეგმა-გრაფიკის, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებით.

7.4 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ დადასტურებული აქტი.

7.5 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება სამუშაოს მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის ანგარიშ-ფაქტურის ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტების საფუძველზე

7.6 „მიმწოდებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში „შემსყიდველი ახორციელებს მის ავანსირებას არაუმეტეს ხელშეკრულებო ღირებულების 30 %-ისა.



8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეთანხმების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, მაგრამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო დამთავრების ვადამდე არა უგვიანეს 5(ხუთი) სამუშაო დღისა.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. აღნიშნული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10% მეტი გაზრდა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

9.2 მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ საზედამხებდევლო ორგანიზაციას შესრულებული სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში.

9.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

9.4 მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების დაწყებისთანავე და მიმდინარეობის პროცესში სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელთან ერთად უზრუნველყოს აღნიშნული სამუშაოს დათვალიერება დასურათება და დააქტება.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, – ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.3 %-ს.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 6%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი ეტყობინების შემდეგ:

(ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მომსახურება ან მისი ნაწილი;

(ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.



12.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.4 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული მომსახურების ღირებულება.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით.

13.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

13.3 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადას.

13.5 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხებით, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დაეთვლება გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.



16. გამოყენებული სამართალი

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. ხელშეკრულების ენა

17.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

18. შეტყობინება

18.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19. გადასახადები და დაბეგვრა

19.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების დადებიდან 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

20. დასკვნითი დებულებები

20.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20.2 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

20.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი

მოადგილე, გამგებლის მომხმარებელი

მიმწოდებელი:

ინდივიდუალური მეწარმე

გოჩა ქირათელიძე

შემსრულებელი:

ბ. ჯანტურია

შეთანხმებულია:

დ. ალანია

ვ. ფაცაცია

ვიზირებულია

ნ. ზარანდია

რუსთაველისა და წმინდა ნინოს ქუჩების კვეთაზე მოედნის მოწყობა

კალენდარული ბრუნვა

№	საგუშავოს დასახელება	განზომილება	სულ	I ტიპი				II ტიპი				III ტიპი			
				I კვადრატული	II კვადრატული	III კვადრატული	IV კვადრატული	I კვადრატული	II კვადრატული	III კვადრატული	IV კვადრატული	I კვადრატული	II კვადრატული	III კვადრატული	IV კვადრატული
1	3	4	6												

თიპი I საგუშავლო საგუშავოები

1	არსებული გუბერნიის გორაკების და ნაპირების დამცობა	მ ³	7.20												
2	არსებული ტროტუარის ფილების დამცობაში (ნაწილობრივ შენობაობის გასწვრივ)	მ ²	400.00												
3	გუბერნიის საგუშავლოს დამცობაში	მ ³	12.00												
4	ანგარიშობების საგუშავლოს დამცობაში (87X0.35)+(92X0.25X0.25)	მ ³	313.05												
5	ხრეშენიანი ბრუნვის გორაკის ექსპლუატაციის 400X0.15	მ ³	60.00												
6	გორაკის დასახელების დასახელების ავტომობილების გორაკის, ზოგადი 3 კმ-მდე	ტ	899.40												
7	გუბერნიის ანგარიშობის გორაკების მოწყობა 30X15	მ	200.00												
8	ფილების გორაკების მოწყობის ტროტუარის მოწყობა არსებული ფილებით	მ ²	30												
9	კლასიკის SN8 მიწის მოწყობა გორაკების და 200 მიწის მოწყობა არსებულ ზონის დასახელებით	ბრძ/მ	92.00												
10	სადგომის გორაკების მოწყობის ტროტუარის მოწყობა და დასახელების ლითონის ცხაობით	მ ³	1.60												
11	ქვანახევრის მოწყობის ტროტუარის მოწყობა და დასახელების ლითონის ცხაობით 20 სმ.	მ ²	1278.00												



რუსთაველისა და წმინდა ნინოს ქუჩების კვეთაზე მოედნის მოწყობა

№	დირექტორი				
	სამუშაოს დასახელება	16-30 ივნისი	1-31 ივნისი	1-31 აპრილი	1-14 სექტემბერი
რუსთაველისა და წმინდა ნინოს ქუჩების კვეთაზე მოედნის მოწყობა		15000	50000	50000	52400
ჯამი (საბუღალტრო დირექტორის %)		9%	30%	30%	31%

ინდივიდუალური მუშაობა

გერა ქრთმელები



Handwritten signature in blue ink.

რუსთაველისა და წმინდა ნინოს ქუჩების კვეთაზე მოედნის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	კანხ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		
			ნორმირებული ერთეულები	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი 1 - სამშენებლო სამუშაოები										
1	არსებული ბეტონის პორტლანდის და ნაკეთობების დემონტაჟი	კმ		7.20							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13.20	95.04			4.00	380.16			380.16
	სხვა მანქანები	ღარი	9.63	69.34					3.20	221.88	221.88
2	არსებული ტრეტუარის ფილების დემონტაჟი (ნაწილობრივ შემდგომი გამოყენებით)	კმ		400.00							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.323	129.20			4.00	516.80			516.80
	სხვა მანქანები	ღარი	0.0215	8.60					3.20	27.52	27.52
3	ბეტონის საფუძვლის დემონტაჟი	კმ		12.00							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13.20	158.40			4.00	633.60			633.60
	სხვა მანქანები	ღარი	9.63	115.56					3.20	369.79	369.79
4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი (878*0.35)+(92*0.25*0.25)	კმ		313.05							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.60	500.88			4.00	2 003.52			2 003.52
	სხვა მანქანები	ღარი	0.7750	242.61					3.20	776.36	776.36
5	ხრეშოვანი გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით 400*0,15	კმ		60.00							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0608	3.65			4.00	14.59			14.59
	ექსკავატორის ზემოთ მოძრაობის V=0,15 კმ	მან/სთ	0.143	8.58							27.46
	სხვა მანქანები	ღარი	0.00689	0.41							1.32



6	მოსხმული მასის დატვირთვა ავტომატურად ცვლადზე, ზოგად 3 კმ-მდე	ბ	899.40					10.00	8 994.00	3.20	2 878.08	11 872.08
7	ბეტონის ანაკრეფი ბორბლების მოწყობა 30*15	ბ/მ	200.00									
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	148.00	0.74								
	ბეტონის ბორბლები (პროექტის მიხედვით)	ბ/მ	200.00	პროექტი	10.00	2 000.00		10.00	1 480.00			1 480.00
	ქიმიკატების ხანძარი	კმ	0.12	0.0006	90.00	10.80						2 000.00
	სხვა მასალები	ლარი	19.20	0.096	3.20	61.44						10.80
	სხვა მანქანები	ლარი	1.42	0.0071						3.20	4.54	61.44
	ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარის მოწყობა არსებული ფილაებით	კმ	30.00									4.54
8	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23.37	0.779				1.00	23.37			23.37
	ქიმიკატების ხანძარი	კმ	0.67	0.0223	90.00	60.21						60.21
	სხვა მანქანები	ლარი	3.12	0.104						3.20	9.98	9.98
	სხვა მასალები	ლარი	1.40	0.0466	3.20	4.47						4.47
9	პლასტმასის SN-8 მოდების მოწყობა გოფირებული და 200 მილეგით არსებულ ჭასთან დაერთებით	ბ/მ	92.00									
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	22.54	0.245				10.00	225.40			225.40
	გოფირებული მილი დ-200მმ	ბ/მ	92.92	1.01	15.00	1 393.80						1 393.80
	სხვა მანქანები	ლარი	10.03	0.109						3.20	32.09	32.09
	სხვა მასალები	ლარი	0.82	0.00888	3.20	2.61						2.61
10	სადრენაჟო ჭის მოწყობა მონლითური ბეტონით და დაფარვა ლითონის ცხურით	კმ	1.60									
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.27	6.42				10.00	102.72			102.72
	ბეტონი მ-200	კმ	1.58	0.987	110.00	173.71						173.71
	საფალით ფარი (პროექტის მიხედვით)	კმ	8.00	პროექტი	21.20	169.60						169.60
	ლითონის ცხური	კალ	4.00	პროექტი	150.00	600.00						600.00
	სხვა მანქანები	ლარი	0.62	0.385								0.62
	სხვა მასალები	კმ	4.93	3.08	3.20							4.93



დღითონის მოაჯირი დეკორატიული	კმ	1.015	98.03	150.00	14 704.31				14 704.31
სხვა მანქანები 0.28*3.6*1	ლარი	0.04	3.48				3.20	11.13	11.13
სხვა მანქანები 0.28*0.18	ლარი	0.00	0.17	3.20	0.56				0.56
ჯამი					75 055.48	29 335.44		5 460.12	109 851.04
მასაღების ტრანსპორტირება	3%								2 251.66
ჯამი									112 102.70
სუენადები ხარჯები	10%								11 210.27
ჯამი									123 312.97
გამოყენებული მოგება	8%								9 865.04
ჯამი თავი 1									133 178.01
თავი II-ე კლ. სამუშაოები სამუშაოები									
17 არსებული პობების სადგომებზე გზის დემონტაჟი	კმ		6.00						
შრომის დანახარჯი	კაც-სო	13.20	79.20			4.00		316.80	316.80
სხვა მანქანები	ლარი	9.63	57.78				3.20	184.90	184.90
18 არსებული განათების პობების დემონტაჟი	კვლ		4.00						
შრომის დანახარჯი	კაც/სო	3.06	7.34			4.00		29.36	29.36
მანქანები	მანქ/სო	0.0356	0.14				3.20	0.46	0.46
19 ლითონის პობების მოწოვა (დამაწებით)	კვლ		4.00						
შრომის დანახარჯი	კაც-სო	3.06	12.24			10.00		122.40	122.40
მანქანები	მანქ/სო	0.04	0.16				50.00	8.00	8.00
20 ავტომატური საბურთი მოწყობილობით ელექტრო	მანქ/სო	0.410	1.64				62.50	102.50	102.50
გადამტყევი ხაზების მოწყობილობისთვის	ლარი	0.01	0.04				3.20	0.13	0.13
სხვა მანქანები	ლარი	0.08	0.32	3.20	1.02				1.02
სხვა მასალები	კმ		6.00						
შრომის დანახარჯი	კაც-სო	1.39	8.34						



5	კრონშტეინი	ცალკე	4,00	14.235	56.94	56.94
	ჯამი				1903.34	1903.34
	მასალების ტრანსპორტირება	3%				57.10
	ჯამი					1960.44
	შემოსული დავითობა	8%				156.84
	ჯამი ბ.					2117.28
	ჯამი ა, ბ და გ (თავი II)					4554.42
	I და II თავების ჯამი					137732.44
	გაუთიადის წინაგადასახადი სამუშაოები	3%				4131.97
	ჯამი					141 864.41
	დღგ	18%				25 535.59
	ჯამი					167 400.00

