

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია (მის: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქუჩა N12, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 211 356 557), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის ანტონ ბარამიძის სახით და

მეორეს მხრივ

მიმწოდებელი: შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ საიდენტიფიკაციო კოდი: 204516899, მისამართი: ქ. თბილისი ინგოროყვას 8, დირექტორი ა. ხვისტაძი საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი: BAGAGE22, ანგარიშის ნომერი: GE87BG0000000714893900.

საფუძველი: შს სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის 06.04.2017 წლის #819754 და 18.04.2017 წლის #911446 წერილები, სასაზღვრო პოლიციის ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების მართვისა და ექსპლუატაციის განყოფილების 30.03.2017 წლის N75636 და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 30.02.2017 წლის #417364 სამსახ. ბარათი.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1.1 მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
- 1.2 ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები და ხარჯთაღრიცხვა;
 - გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;
 - დ) ნახაზები და სპეციფიკაციები;
- 1.3 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 1.4 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
- 1.5 ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა ჩატარებული ელექტორული ტენდერი SPA170005828 საფუძველზე, გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
- 1.6 მიმწოდებელი ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.7. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით ან/და მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საგანი

2. 1 საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N1 (ბათუმი) სამმართველოს N1 სასაზღვრო სექტორი (სარფი) და N2 სასაზღვრო სექტორი (კირნათი) დასაცავი მონაკვეთის ელექტროფიცირების სამუშაოების შესყიდვა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (CPV-45200000).
- 3.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: 760 689 (შვიდასსამოციათას ექვსასოთხმოცდაცხრა) ლარი.
- 4.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს გარდა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ (შემდგომში – „ექსპერტიზის სამსახური“). აღნიშნულს უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

5. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 5.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 5.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 5.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველი ინსპექტირების ჯგუფის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს განახორციელებს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სამშენებლო სამართველოს სამშენებლო სამშაოების მართვისა და ხარისხის კონტროლის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ბექარ ძიძიგური, ხოლო შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სამშენებლო სამართველოს სამშენებლო სამშაოების მართვისა და ხარისხის კონტროლის სამსახურის წარმომადგენელი.

6.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

6.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით.

6.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

6.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში და საერთაშორისო მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

6.7. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირების ჯგუფს სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

8. თანმდევი მომსახურება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

8.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტერის გავლენა.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სახურავის გადახურვის სამუშაოების წარმოებისას უზრუნველყოს ნალექის შედეგად შესაძლო დაზიანებების პრევენცია. ხოლო გაუფრთხილებლობის შედეგად ზიანის დადგომის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი.

9. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 9.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წერილობითი ფორმით აცნობოს სამუშაოების დასრულების შესახებ, რასაც თან უნდა ახლდეს სათანადო დოკუმენტაცია (ფორმა №2).
- 9.2. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 9.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.
- 9.4. საბოლოო სამუშაოების შესრულებამდე „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს სამუშაოს შესრულების აქტი (ფორმა #2 და ფორმა #3) და შესაბამისი ანგარიშგაქტურა, აღნიშნული დოკუმენტების და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის საფუძველზე (რომელსაც უზრუნველყოფს შემსყიდველი) განხორციელდება ანაზღაურება. შემსყიდველი უფლებამოსილია ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელოს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით. ამასთან, ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება უნდა შეადგენდეს ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 20%.
- 9.5. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შესრულების აქტზე (ფორმა №2 და ფორმა №3) ხელმოწერის უფლება მიეცეს შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს – ტექნიკურ ზედამხედველს;
- 9.6. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.
- 9.7. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში.
- 9.8. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 6.1 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

10. გარანტია

- 10.1. ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას. შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში, ხოლო დანადგარებზე და აგრეგატებზე 2 (ორი) წლის განმავლობაში (საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი წუნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში უზრუნველყოს წუნის გამოსწორება).
- 10.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება მექანიკურ დაზიანებებზე.
- 10.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული მასალა უნდა იყოს ახალი და არა მეორადი, რაზეც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის პროცესში შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი.

11. ანგარიშსწორება

- 11.1. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ჯამური (დამატებითი ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება.
- 11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშ-ფაქტურა.
- 11.3. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2 და ფორმა #3) გაფორმებიდან და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, წინამდებარე ხელშეკრულების 11.5. პუნქტის გათვალისწინებით.
- 11.4. ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება „მიმწოდებლის“ მხრიდან დადასტურებული სამუშაოს შესრულების აქტის (ფორმა #2 და ფორმა №3) გაფორმებიდან, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის საფუძველზე (რომელსაც უზრუნველყოფს შემსყიდველი) შესაბამისი ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. შემსყიდველი უფლებამოსილია ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განახორციელოს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით.
- 11.5. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება შემსყიდველს.
- 11.6. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი კარგავს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას.
- 11.7 დაფინანსების წყარო 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

12. ფასები

- 12.1. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შემცირება დასაშვებია თუ: მომსახურების გაწევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაო არ არის შესრულებული სრული მოცულობით.
- 12.2. ფასის გაზრდა შესაძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას.
- 13.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
- 13.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.

13.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია მიმწოდებლის მოთხოვნიდან 14 დღის განმავლობაში.

13.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

13.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

13.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

14.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობების ამ მუხლში.

14.3. თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით ან
ბ) განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 40 (ორმოცი) კალენდარული დღისა, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. თუ კი მიმწოდებელი 14.3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის სრულად მოწოდებას და/ან არ გამოასწორებს აღმოჩენილ ხარვეზს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დამატებით დაჯარიმდება, ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით და წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას.

14.4. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ობიექტური მიზეზების არსებობისას შემსყიდველი უფლებამოსილია გადახედოს წინამდებარე ხელშეკრულების 14.3. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადას, იმავე საჯარიმო სანქციის გამოყენებით.

14.5. თუ კი მიმწოდებელი 14.3. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

14.6. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.7. ამ მუხლის 14.6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება შემსყიდველს.

14.8. თუ კი შემსყიდველი ხელშეკრულების 11.3 და/ან 11.4 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე მუხლებით მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე.

14.9 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადაში აღმოჩენილი წუნს არ გამოასწორებს წინამდებარე ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში მიმწოდებელს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება, პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

14.10 თუ მიმწოდებელი არ წარმოადგენს გეგმა-გრაფიკს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.7 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში დაუსაბუთებლად, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

16. გამოყენებული სამართალი

16.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. ხელშეკრულების ენა

17.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსი

ა. ბარამიძე



მიმწოდებელი:

შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“-ის

დირექტორი

ა. ხვისტანი



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვემაუწყებო დაწესებულება, საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის კუთვნილი
ობიექტის გარე ელექტრომომარაგება კირნათის მონაკვეთზე


საერთო ღირებულება						
№	ობიექტის ან უბნის დასახელება	ღირებულება დარიცხვების გარეშე	დარიცხვები	სულ ღირებულება	სამუშაოს შესრულების ვადა	სამუშაოს შესრულების დღილი
1	2	3	4	5	6	7
1	№1 მიმართულება			20 813,75		
2	№2 მიმართულება			27 476,18		
3	№3 მიმართულება			126 334,69		
4	№4 მიმართულება			68 168,69		
	სულ ღირებულება			242 793,31	ხელმოწერების გაფორმებიდან 120 კალენდარიული დღე	საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N1 (ბათუმი) სამმართველოს N2 სასაზღვრო სექტორი (კირნათი).

შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი"-ს
დირექტორი

ა. ხვისტაძი

საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

ა. ზარამიძე



№1 მიმართულება

მშენებლობის საორიენტაციო ღირებულება

[illegible]

სამონტაჟო სამუშაოები										
7	2X16 ოზოლირებული სადენის (CMT) დაკიდება	კმ	0,012	1 250,00	15,00	1 000,00	12,00	0,00	27,00	
8	4X25 ოზოლირებული სადენის (CMT) დაკიდება	კმ	0,430	1 250,00	537,50	3 200,00	1 376,00	0,00	1 913,50	
9	CMT-ს ოზოლატორზე დასამაგრებელი სადენი ABBF-1X10	გრძ.მ.	19	1,00	19,00	1,00	19,00	0,00	38,00	
10	ოზოლატორი T4-20	ც	19	6,25	118,75	10,00	190,00	0,00	308,75	
11	ჩაჩი ოზოლატორისთვის K-5	ც	19		0,00	1,00	19,00	0,00	19,00	
12	მრგვლები ჩაჩერი	ც	6		0,00	8,00	48,00	0,00	48,00	
13	ჭეუტი 1000 მმ	ც	5		0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
14	გვარლი D8	გრძ.მ.	2,0		0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	
15	50/41 მმ დიამეტრის გოფირებული მილი	გრძ.მ.	5		0,00	1,50	7,50	0,00	7,50	
16	16 ა ორ პოლუსა ავტომატური ამორტივლის მონტაჟი	ც	1	6,25	6,25	25,00	25,00	0,00	31,25	
17	5(60)ა ცალფაზა მრიცხველი მონტაჟი	ც	1	25,00	25,00	120,00	120,00	0,00	145,00	
18	ბუნკი 16	ც	18	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	36,00	
19	პლასტმასის წყალგაუმტარი გამანაწილები კოლოფი IP 67	ც	1		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	
	ჯამი				739,50		1 900,50	0,00	2 640,00	
	ზედნაღები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	75%	739,50						554,63	
	ჯამი								3 194,63	
	გვერდური დაგროვება	8%	3 194,63						255,57	
	ჯამი III თავის მიხედვით								3 450,20	
	ჯამი I+II+III თავების მიხედვით								17 125,02	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%	17 125,02						513,75	
	ჯამი								17 638,77	
	დ.ღ.გ.	18%	17 638,77						3 174,98	
	სულ ღირებულება								20 813,75	



შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი"-ს
დირექტორი

ა. ხვისტანი

საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

ა. ზარამიძე

№2 მიმართულება

№2 მიმართულება გშენებლობის საორიენტაციო ღირებულება								
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ფასდასაცმა	ბელფასი	მასალა	ჯამი	მანქანა-მექანიკები	ჯამი
				ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
	თავი I							
	0,22 კვ ელხ							
	0,22 კვ ძაბვის ელხ							
	სამშენებლო სამუშაოები							
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	m³	46,00	20,00	920,00	0,00	230,00	1 150,00
2	გრუნტის უკვე ჩყრა ქვაბულში	m³	43,70	6,25	273,13	0,00	0,00	273,13
3	უკან ჩყრილი გრუნტის დატვირთვა პნევმატიური სატკეპნიით	m³	43,70	2,50	109,25	0,00	218,50	327,75
4	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	m²	108,560	6,25	678,50	542,80	0,00	1 221,30
5	მასალის გადაზიდვა 400 კმ-მდე	t	0,264		0,00	0,00	45,00	11,89
	ჯამი				1 980,88	542,80	460,39	2 984,07
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	10%	2 984,067					298,41
	ჯამი							3 282,47
	მოცემა	8%	3 282,47					262,60
	ჯამი I თავის მიხედვით							3 545,07
	თავი II							
	0,22 კვ ელხ							
	ლითონის კონსტრუქციები							
6	ერთ დგარიანი ლითონის 8 მ სწყრდენების მოწესრიგ	G	23	87,50	2 012,50	10 350,00	20,00	12 822,50
	ჯამი				2 012,50	10 350,00	460,00	12 822,50
	ზედნადები ხარჯები ლ/კ	8%	12 822,50					1 025,80
	ჯამი							13 848,30
	გეგმიური დაგროვება	8%	13 848,30					1 107,86
	ჯამი II თავის მიხედვით							14 956,16
	თავი III							
	0,22 კვ ელხ							

	სამონტაჟო სამუშაოები	კმ	0,493	1 250,00	616,25	3 200,00	1 577,60	0,00	2 193,85
7	4X25 ობოლირებული სადენის (СИП) დაკიდება	კმ	0,025	1 250,00	31,25	2 200,00	55,00	0,00	86,25
8	2X25 ობოლირებული სადენის (СИП) დაკიდება	კმ	0,002	1 250,00	2,50	1 000,00	2,00	0,00	4,50
9	2X16 ობოლირებული სადენის (СИП) დაკიდება	კმ	57	1,00	57,00	1,00	57,00	0,00	114,00
10	СИП-ს ობოლატორზე დასამაგრებელი სადენი АВВГ-1X10	გ.მ.მ.	26	6,25	162,50	1,00	260,00	0,00	422,50
11	ობოლატორი ТН-20	გ	26		0,00	1,00	26,00	0,00	26,00
12	ჩაჩი ობოლატორისთვის К-5	გ	1	6,25	6,25	10,00	10,00	0,00	16,25
13	ცალკეული X42	გ	7		0,00	8,00	56,00	0,00	56,00
14	მხებელეტივი ჩამჭერი	გ	7		0,00	2,00	14,00	0,00	14,00
15	ფხუტი 1000 მმ	გ	7		0,00	3,00	9,00	0,00	9,00
16	გვარდი D8	გ.მ.მ.	3,0		0,00	5,00	30,00	0,00	52,50
17	ვერტიკალური დამიწება Φ=12 მმ	გ.მ.მ.	6	3,75	22,50	1,00	10,00	0,00	22,50
18	ჰორიზონტალური დამიწება Φ=8 მმ	გ.მ.მ.	10	1,25	12,50	1,50	15,00	0,00	15,00
19	50/41 მმ დიამეტრის გოფირებული მინი	გ.მ.მ.	10		0,00	25,00	25,00	0,00	31,25
20	16 ა ორ პოლუსა ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	გ	1	6,25	6,25	50,00	50,00	0,00	50,00
21	კლასტმასის წყალგაუმტარი გამანაწილებელი კოლოფი IP 67	გ	1		0,00		0,00	0,00	0,00
	ჯამი				917,00		2 196,60	0,00	3 113,60
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	75%	917,00						687,75
	ჯამი								3 801,35
	გეგმიური დაგროვება	8%	3 801,35						304,11
	ჯამი III თავის მიხედვით								4 105,46
	ჯამი I+II+III თავების მიხედვით								22 606,69
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%	22 606,69						678,20
	ჯამი								23 284,89
	დ.ლ.გ.	18%	23 284,89						4 191,28
	სულ ღირებულება								27 476,18



Handwritten signature in blue ink.



ა. ხვისტაძი

ა. ბარამიძე

შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი"-ს
დირექტორი

საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

№3 მიმართულება

მშენებლობის საორიენტაციო ღირებულება

N	საბუღალტრო დასახელება	განმ.	ფასობა	ხელშეკრება	მასალა	მაჩვენებელი-მნიშვნელობები	ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
	თავი I						
	10 კვ ძაბვის ელ.						
	სამშენებლო სამუშაოები						
1	IV კატეგორიის გზების დამუშავება ხელით	მ ³	28.50	20.00	570.00	0.00	570.00
2	IV კატეგორიის გზების დამუშავება საწარმოო ჩაქონით	მ ³	85.50	25.00	2 137.50	5.00	427.50
3	გრუნტის უკუ ჩაყრა ქვაბულში	მ ³	108.30	6.25	676.88	0.00	676.88
4	უკან ჩაყრილი გზების დატვირთვა მანქანებით	მ ³	108.30	2.50	270.75	5.00	541.50
5	ერთ დღარიანი რ/ზ საყრდენების მოწყობა	ც	21	100.00	2 100.00	300.00	6 300.00
6	ორ დღარიანი რ/ზ საყრდენების მოწყობა	ც	5	150.00	750.00	600.00	3 000.00
7	ერთ დღარიანი ხის საყრდენის მოწყობა რ/ზ სპირით	ც	14	100.00	1 400.00	300.00	4 200.00
8	ორ დღარიანი ხის საყრდენის მოწყობა რ/ზ სპირით	ც	1	200.00	200.00	640.00	20.00
9	ორ დღარიანი რ/ზ საყრდენების მოწყობა (მეცხვილებული)	ც	5	300.00	1 500.00	1 100.00	5 500.00
	სვეტიური ტიპის სატრანსპორტაციო ქვიშადგური						
	სამშენებლო სამუშაოები						
10	სვეტიური სატრანსპორტაციო ქვიშადგურის კონსტრუქციის დამონტაჟება ხის დგარზე	ც	1	150.00	150.00	600.00	600.00
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ ²	1.542	6.25	9.64	5.00	7.71
	0.22 კვ ძაბვის ელ.						
	სამშენებლო სამუშაოები						
12	VII კატეგორიის გზების დამუშავება საწარმოო ჩაქონით	მ ³	46.00	35.00	1 610.00	0.00	230.00
13	გრუნტის უკუ ჩაყრა ქვაბულში	მ ³	43.70	12.50	546.25	0.00	0.00
14	უკან ჩაყრილი გზების დატვირთვა მანქანებით	მ ³	43.70	2.50	109.25	5.00	218.50
15	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ ²	108.560	6.25	678.50	5.00	542.80
16	მასალის გადაზიდვა 400 კმ-მდე	ტ	50.117		0.00	0.00	0.00
	ჯამი				12 708.76		20 790.51
	ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	10%	37 670.272				3 767.03
	ჯამი						41 437.30
	გეგმიური დაგეგმვა	8%	41 437.30				3 314.98
	ჯამი I თავის მიხედვით						44 752.28
	თავი II						
	10 კვ ძაბვის ელ.						

	ლითონის კონსტრუქციები	გ	7	6,25	43,75	80,00	560,00			0,00	603,75
17	ტრავერსა TM9	გ	7	6,25	43,75	80,00	560,00			0,00	603,75
18	ტრავერსი TM10	გ	25	6,25	156,25	100,00	2 500,00			0,00	2 656,25
19	კავი KB-22	გ	31	6,25	193,75	12,00	372,00			0,00	565,75
20	დგარის სამგრი კონსტრუქცია Y3(C11)	გ	5	25,00	125,00	50,00	250,00			0,00	375,00
21	ცალკე X42	გ	26	6,25	162,50	15,00	390,00			0,00	552,50
22	მარჯუი - 1	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
23	მარჯუი - 2	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
24	მარჯუი - 3	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
25	მარჯუი - 4	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
26	მარჯუი - 5	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
27	მარჯუი - 6	გ	5	6,25	31,25	25,00	125,00			0,00	156,25
28	ცალკე X7	გ	6	6,25	37,50	10,00	60,00			0,00	97,50
29	ცალკე X8	გ	2	6,25	12,50	10,00	20,00			0,00	32,50
30	კონსტრუქცია PA-1	გ	2	6,25	12,50	10,00	20,00			0,00	32,50
31	კონსტრუქცია PA-2	გ	2	6,25	12,50	10,00	20,00			0,00	32,50
32	კონსტრუქცია PA-5	გ	2	6,25	12,50	10,00	20,00			0,00	32,50
33	ამძრავი ლილვი PA-7	გ	4	6,25	25,00	15,00	60,00			0,00	85,00
	სვეტური ტიპის სატრანსფორმატორო ქვესადგური				0,00		0,00			0,00	0,00
	ლითონის კონსტრუქციები				0,00		0,00			0,00	0,00
34	კავი KB-22	გ	2	6,25	12,50	12,00	24,00			0,00	36,50
35	ლითონის კონსტრუქციები დანადგარების დასამაგრებლად	ტ	0,053	850,00	45,19	1 800,00	95,69			0,00	140,87
	0,22 კვ ეგზ				0,00		0,00			0,00	0,00
	ლითონის კონსტრუქციები				0,00		0,00			0,00	0,00
36	ერთი დგარიანი ლითონის 8 მ საყრდენების მონტაჟი	გ	23	87,50	2 012,50	450,00	10 350,00	20,00		460,00	12 822,50
37	ტრავერსა TN12	გ	1		0,00	100,00	100,00			0,00	100,00
38	იზოლატორი TФ-20	გ	24		0,00	8,00	192,00			0,00	192,00
39	ცალკე X42	გ	1	6,25	6,25	15,00	15,00			0,00	21,25
	ჯამი				3 057,69		15 798,69			460,00	19 316,37
	ზედნადები ხარჯები ლ/კ	8%	19 316,37								1 545,31
	ჯამი										20 861,68
	გეგმიური დაგროვება	8%	20 861,68								1 668,93
	ჯამი II თავის მიხედვით										22 530,62
	თავი III										
	10 კვ აგვის ეგზ										
	სამონტაჟო სამუშაოები ხაზზე										
40	ვერტიკალური დამიწება φ=12 მმ	გრძ.მ	144	3,75	540,00	5,00	720,00			0,00	1 260,00
41	ჰორიზონტალური დამიწება φ=10 მმ	გრძ.მ	285	3,75	1 068,75	2,00	570,00			0,00	1 638,75
42	მრგვალი გლიწი ფილადი φ=8 მმ	გრძ.მ	150,0	1,25	187,50	1,00	150,00			0,00	337,50
43	AC-35/6,2 მარკის იზოლატორების სადენის დამიწება	გრძ.მ	4 175,000	1,25	5 218,75	1,10	4 592,50			0,00	9 811,25
44	შემოსახვევი მავთული φ=2,8 მმ	გრძ.მ	325,0	1,00	325,00	0,50	162,50			0,00	487,50
45	დამამაგრებელი სადენი 3П1	გრძ.მ	39,0	1,00	39,00	0,50	19,50			0,00	58,50
46	იზოლატორი III C10-I	გ	148	6,25	925,00	10,00	1 480,00			0,00	2 405,00

ზედნადები ხარჯები საპროექტო სამუშაოებზე ჯამი	75%	10 381,00							7 785,75 34 057,45
გეგმიური დაგროვება (დანადგარების ღირებულების გამოკლებით)	8%	34 057,45							2 604,60
ჯამი III თავის მიხედვით									36 662,05
ჯამი I+II+III თავების მიხედვით									103 944,95
გაუთვალისწინებული ხარჯები ჯამი	3%	103 944,95							3 118,35 107 063,30
დ.ღ.გ. სულ ღირებულება	18%	107 063,30							19 271,39 126 334,69

შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი"-ს
დირექტორი

ა. ხვისტაძი



საფინანსო - სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

ა. ბარამიძე



№4 მიმართულება შენიშვნების საორიენტაციო ღირებულება											
N	სამუშაოს დასახელება	გაწ.	ფაქტობრივი	ბელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
	თავი I										
	10 კვ ძაბვის ეგზ										
	სამშენებლო სამუშაოები										
1	IV კატეგორიის გზის ნაგებობის დასრულება სანგარევი ჩაყვით	მ ³	42,00	25,00	1 050,00			5,00	210,00	1 260,00	
2	გზის ნაგებობის დასრულება სანგარევი ჩაყვით	მ ³	40,20	6,25	251,25				0,00	251,25	
3	უკან ჩაყვით გზის ნაგებობის დასრულება სანგარევი ჩაყვით	მ ³	40,20	2,50	100,50				0,00	301,50	
4	ერთ დგარიან ხის საყრდენის მონტაჟი რ/ზ საძირით	ც	17	100,00	1 700,00			300,00	5 100,00	7 140,00	
5	ორ დგარიან ხის საყრდენის მონტაჟი რ/ზ საძირით	ც	2	200,00	400,00			600,00	1 200,00	1 640,00	
	სვეტური ტიპის სატრანსფორმატორო ქვ/ს										
	სამშენებლო სამუშაოები										
6	სვეტური სატრანსფორმატორო ქვ/ს საყრდენი კონსტრუქციის დამონტაჟება ხის დგარზე	ც	1	150,00	150,00			600,00	50,00	800,00	
7	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ ²	1,542	6,25	9,64			5,00	7,71	17,34	
	0,22 კვ ეგზ-ის										
	სამშენებლო სამუშაოები										
8	IV კატეგორიის გზის ნაგებობის დასრულება ხელით	მ ³	44,00	20,00	880,00				220,00	1 100,00	
9	გზის ნაგებობის დასრულება ხელით	მ ³	41,80	6,25	261,25				0,00	261,25	
10	უკან ჩაყვით გზის ნაგებობის დასრულება სანგარევი ჩაყვით	მ ³	41,80	2,50	104,50				0,00	313,50	
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ ²	103,840	6,25	649,00			5,00	519,20	1 168,20	
12	მასალის გადაზიდვა 400 კმ-მდე	ტ	12,544		0,00				0,00	0,00	
					0,00				0,00	689,91	
					0,00				0,00	0,00	
					0,00				0,00	0,00	
	ჯამი				5 556,14			7 426,91	1 959,91	14 942,96	
	ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	10%	14 942,958							1 494,30	
	ჯამი									16 437,25	
	გვერდური დაგროვება	8%	16 437,25							1 314,98	
	ჯამი I თავის მიხედვით									17 752,23	
	თავი II										
	10 კვ ძაბვის ეგზ										
	ლითონის კონსტრუქციები										
15	კავი KB-22	ც	36	6,25	225,00			12,00	432,00	657,00	
16	გალუდი X7	ც	6	6,25	37,50			10,00	60,00	97,50	

43	C ტიპის 16 ა ერთ პოლუსს ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ც	2	6,25	12,50	25,00	50,00	0,00	62,50
44	5(60)ა ცალფაზა მრიცხველი მონტაჟი	ც	1	25,00	25,00	120,00	120,00	0,00	145,00
45	4X25 ობოლირებული სადენი	კმ	0,450	1 250,00	562,50	3 200,00	1 440,00	0,00	2 002,50
46	2X16 ობოლირებული სადენი	კმ	0,007	1 000,00	7,00	1 000,00	7,00	0,00	14,00
47	ბუნკი 16	ც	2	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	4,00
48	მრგვალი გლიწულა ფოლადი Φ=10 მმ	გრძ.მ	2	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	4,00
50	ობოლატორი IIIIC10-A	ც	4	6,25	25,00	10,00	40,00	0,00	65,00
51	ხუფი K6	ც	4		0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
52	მომჭერი ΠΑ-2-2	ც	2		0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
53	მომჭერი ΠC-2-1	ც	2		0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
54	საპარატო მომჭერი A2-2	ც	2		0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
55	ფოლადის მილი Φ50 მმ	გრძ.მ.	1,0		0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
56	ფუტი 1000 მმ	ც	5		0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
57	დამიწება Φ=8 მმ	გრძ.მ.	1,0	1,25	1,25	1,00	1,00	0,00	2,25
58	დამიწება Φ=8 მმ	გრძ.მ.	2,0	1,25	2,50	1,00	2,00	0,00	4,50
59	ვერტიკალური დამიწება Φ=12 მმ	გრძ.მ	12	3,75	45,00	5,00	60,00	0,00	105,00
60	მრგვალი გლიწულა ფოლადი Φ=10 მმ	გრძ.მ	12	3,75	45,00	2,00	24,00	0,00	69,00
	0,22 კვ ვგზ				0,00		0,00	0,00	0,00
61	4X25 ობოლირებული სადენის (СИП) დაკიდება	კმ	0,492	1 250,00	615,00	3 200,00	1 574,40	0,00	2 189,40
62	2X16 ობოლირებული სადენის (СИП) დაკიდება	კმ	0,012	1 000,00	12,00	1 000,00	12,00	0,00	24,00
63	СИП-ს ობოლატორზე დასამაგრებელი სადენი АВВГ-1X10	გრძ.მ.	51	1,00	51,00	1,00	51,00	0,00	102,00
64	ობოლატორი ТФ-20	ც	21		0,00	8,00	168,00	0,00	168,00
65	ჩაჩი ობოლატორისთვის K-5	ც	23		0,00	1,00	23,00	0,00	23,00
66	მზღველტავი ჩამჭერი	ც	7		0,00	8,00	56,00	0,00	56,00
67	ფუტი 1000 მმ	ც	7		0,00	2,00	14,00	0,00	14,00
68	გვარლი D8	გრძ.მ.	3,0		0,00	3,00	9,00	0,00	9,00
69	ვერტიკალური დამიწება Φ=12 მმ	გრძ.მ	6	3,75	22,50	5,00	30,00	0,00	52,50
70	50/41 მმ დიამეტრის გოფრირებული მილი	გრძ.მ.	5		0,00	3,00	15,00	0,00	15,00
71	16 ა ორ პოლუსს ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ც	1	6,25	6,25	30,00	30,00	0,00	36,25
72	პლასტმასის წყალგაუმტარი გამანაწილები კილოფი IP 67	ც	1		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
	ჯამი				5 724,75		11 103,55	0,00	16 828,30
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	75%	5 724,75						4 293,56
	ჯამი								21 121,86
	გეგმიური დაგროვება (დანადგარების ღირებულების გამოკლებით)	8%	21 121,86						1 569,75
	ჯამი III თავის მიხედვით								22 691,61
	ჯამი I-II+III თავების მიხედვით								56 087,46
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%	56 087,46						1 682,62

