

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება 138

დაბა ქედა

19 ივნისი 2017 წ.

ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მისი გამგებლის დავით დუმბაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს. „ბზა“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT170005345) ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

- 1.1 დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის და მასში შემავალი სოფლების კეთილმოწყობა.
- 1.2 კლასიფიკატორის კოდი - cpv45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება.

- 2.1. შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 32422,35 (ოცდათორმეტიათასოთხასოცდაორი ლარი და 35 თეთრი) ლარს, (შემდგომში ხელშეკრულების ფასი). მათ შორის:
 - 2.1.1 სოფელ დანდალოში ცენტრში ღობეების შეკეთება - 14364,82 ლარი;
 - 2.1.2 სოფელ დანდალოში ფანჩატურის მშენებლობა - 3292,78
 - 2.1.3 სოფელ ბალაძეებში საპირფარეშოს მშენებლობა - 1854,74
 - 2.1.4 სოფელ ბალაძეებში წყლის სისტემის რემონტი - 211,31
 - 2.1.5 სოფელ ბალაძეებში მოსაცდელის მოწყობა - 2393,98
 - 2.1.6 სოფელ ტაკიძეებში სოფლის სახლის რემონტი - 10304,72

3. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი.

- 3.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა - ლარი.
- 3.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით ან/და ეტაპობრივად.
- 3.3 წინასწარი ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს: საბანკო გარანტია არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ისა, წინასწარი გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის, წინასწარი გადახდის საბანკო გარანტიის შემთხვევაში. (თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენი საბანკო გარანტიის ოდენობა ნახევრდება). საბანკო გარანტიის ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
- 3.4 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 3.5 ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დანარჩენი 60% - ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ანაზღაურდება სრულად.
- 3.6 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.
- 3.7 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3.8 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე..

4. სამუშაოების შესრულების ვადა და პირობები

4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეში.

4.2 მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად:

I ეტაპი-1თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

– II ეტაპი 1თვე. სახელშეკრულებო ღირებულების 40%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

III ეტაპი 1თვე. სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა

4.3 თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა მიმწოდებელს ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

მუხლი 5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

5.2. საგარანტო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3. თუ მიმწოდებელი საგარანტო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

6.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირება). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

6.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით;

6.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.2. ობიექტი საბოლოოდ მიღებულად ჩაითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 8.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 8.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 8.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 8.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებისდანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9. სუბკონტრაქტორები

- 9.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 9.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 9.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10. შეტყობინება

- 10.1. ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
- 10.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. უფლებების გადაცემა

- 11.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხაზგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 12.2. იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. დაუძლეველი ძალა

- 13.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი

ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ სადაო საკითხებზე მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმებას, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით.

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

ა) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

15.2 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

15.3 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

15.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან

16. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

16.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

16.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.



17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.


18. სხვა პირობები

18.1 მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე ძალდატანებას ადგილი არ ქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად.

19. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:	„მიმწოდებელი“:
ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB0120111389440003; საიდ. კოდი 246762061 გამგებელი დავით დუმბაძე	შპს. „ბზა“ მისამართი: ქ. ბათუმი, ფ. ხალვაშის გამზ.#348-2 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი TBCBGE22 ა.ა GE05TB7273636080100001; საიდ. კოდი 448383990 დირექტორი გენადი ფუტყარაძე



სოფელ დანდალოში ცენტრში ღობეების შეკეთება
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	ღობის 66,4მ და კუტიკარის მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით 0,3*0,3*17,7+0,3*0,2*48,6მ	მ ³	4,51	12	54,12
2	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3*0,3*17,7+0,3*0,2*48,6მ და ზეპირკველი 0,2*0,6*17,7მ+0,2*0,3*48,6მ	მ ³	9,55	220	2101
3	ლითონის ღობის მოწყობა	გრ.მ	66,4	65	4316
4	ლითონის კუტიკარის 1,0X1.5	ცალი	1,0	200	200
5	ლითონის ღობის და ჭიშკრების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	103,99	3	311,97
	ღობის 31,6მ მოწყობა				
6	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით 0,3*0,3*16მ+0,3*0,2*15მ	მ ³	2,38	15	35,7
7	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3*0,3*16მ+0,3*0,2*15მ და ზეპირკველი 0,2*0,8*16მ+0,2*0,3*15მ	მ ³	5,88	240	1411,2
8	ლითონის ღობის მოწყობა	გრ.მ	31,6	65	2054
9	ლითონის ღობის და ჭიშკრების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	47,24	5	236,2
	ჯამი	ლარი			10720,19
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		536,01
	ჯამი	ლარი			11256,20
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		562,81
	ჯამი	ლარი			11819,01
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%	ლარი	3%		354,57
	ჯამი	ლარი			12173,58
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი	18%		2191,24
	ჯამი	ლარი			14364,82

სოფელ დანდალოში ფანჯატურის მშენებლობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ.გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ ³	0,3	15	4,5
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფილის ქვეშ 5სმ	მ ³	0,48	50	24
3	მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა (0,3*0,3*0,4*7ც)	მ ³	0,252	200	50,4
4	მონოლითური რკინაბეტონის იატაკის ფილის მოწყობა	მ ³	0,97	250	242,5
5	არმატურა	ტ	0,059	1270	74,93

6	ჩასატანებელი დეტალები	ც	28,0	3	84
7	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი კარკასისათვის	ტ	0,7	1500	1050
8	მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციაზე	100მ ²	0,12	2500	300
9	ხის გრძელი სკამის მოწყობა ხუთ კუთხეზე მილკვადრატის საყრდენზე და მაგიდის მოწყობა	გრ,მ	9,0	50	450
10	ხის სკამის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	9,0	3	27
11	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	50,0	3	150
	ჯამი	ლარი			2457,33
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		122,87
	ჯამი	ლარი			2580,20
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		129,01
	ჯამი	ლარი			2709,21
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%	ლარი	3%		81,28
	ჯამი	ლარი			2790,49
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი	18%		502,29
	ჯამი	ლარი			3292,78

სოფელ ბალაძეებში საპირფარეშოს მშენებლობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილები ს ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	4,8	15	72
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა 0.4*0.3მ	მ ³	1,8	200	360
3	მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 15სმ	მ ³	0,32	250	80
4	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით სისქით 15სმ	მ ³	1,18	115	135,7
5	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა 15*25სმ	მ ³	0,09	300	27
6	მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 16სმ	მ ³	0,46	350	161
7	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფფენილით მოლარტყვით	მ ²	3,2	25	80
8	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკის შეძენა- მონტაჟი 0,75*2,00მ*1ც	მ ²	1,5	121,5	182,25
9	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი 0,5*0,4მ*1ც	მ ²	0,2	105	21
10	შიგა კედლების შელესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	მ ²	8,4	7	58,8
11	გარე კედლების შელესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	მ ²	12,0	7	84
12	გარე და შიგა კედლების დამუშავება შეღებვა	მ ²	20,4	6	122,4
	ჯამი	ლარი			1384,15
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		69,21
	ჯამი	ლარი			1453,36
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		72,67
	ჯამი	ლარი			1526,03
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%	ლარი	3%		45,78
	ჯამი	ლარი			1571,81

	დ.დ.გ. - 18%	ლარი	18%		282,93
	ჯამი	ლარი			1854,74

სოფელ ბალაძეებში წყლის სისტემის რემონტი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	მეტლახის ფილების მოწყობა	მ2	2,2	22	48,4
2	ონკანი მოწყობა	ც	1,0	15	15
3	მიწის გათხრა საკანალიზაციო მილების ჩასაწყობად ხელით	მ3	0,9	15	13,5
4	ტრაპის მონტაჟი	კომპლ	1,0	10	10
5	გოფირებული მილის გაყვანა დ50მმ	გრ.მ.	10,0	6	60
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	0,72	15	10,8
	ჯამი	ლარი			157,700
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		7,885
	ჯამი	ლარი			165,585
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		8,279
	ჯამი	ლარი			173,864
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%	ლარი	3%		5,216
	ჯამი	ლარი			179,080
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი	18%		32,234
	ჯამი	ლარი			211,315

სოფელ ბალაძეებში მოსაცდელის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	IV გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	1,0	15	15
2	მონოლითური ბეტონის საძირკვლისა 0,2*0,3 და ზეძირკვლის 0,2*0,2მ მოწყობა	მ3	1,0	220	220
3	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით სისქით 15სმ	მ3	2,46	115	282,9
4	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა	მ3	0,29	300	87
5	მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა 15სმ	მ3	0,24	350	84
6	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილით მოლარტყვით	მ2	8,84	22	194,48
7	შიგა და გარე კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	32,8	7	229,6
8	ბეტონის საფუძვლის ფენის მოწყობა 2,7*1,8*0,1მ	მ3	0,49	200	98
9	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 2სმ	მ2	4,86	5	24,3
10	გარე და შიგა კედლების,ჭერის დამუშავება შელესვა	მ2	39,4	6	236,4
11	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი (0,6*0,4მ)	მ2	0,24	105	25,2
12	ხის გრძელი სკამის მოწყობა ლითონის დგარებზე	ცალი	1,0	55	55

13	ხის სკამის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	2,1	5	10,5
14	ლითონის კუტიკარის მოწყობა 1,1*0,9მ,ორი ფრთით	მ	1,1	200	220
13	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	1,4	3	4,2
	ჯამი	ლარი			1786,580
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		89,329
	ჯამი	ლარი			1875,909
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		93,795
	ჯამი	ლარი			1969,704
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები -3%	ლარი	3%		59,091
	ჯამი	ლარი			2028,795
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი	18%		365,183
	ჯამი	ლარი			2393,978

სოფელ ტაკიძეებში სოფლის სახლის რემონტი

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	1,2	15	18
2	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის საძირკვლის ქვეშ 10სმ სისქის	მ3	6,7	50	335
3	ღორღის ფენის მოწყობა იატაკის ქვეშ 5სმ სისქეზე	მ2	3,18	35	111,3
4	ბეტონის საფარის მოწყობა მ-300 B-22,5 სისქე 10სმ	100მ ³	0,064	250	16
5	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან	მ3	8,45	120	1014,0
6	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკის შეძენა- მონტაჟი 0,85*2,5მ	მ2	2,13	121,5	258,795
7	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-	მ2	9,6	105	1008
8	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 3სმ	მ2	55,8	6	334,8
9	შიგა კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	56,3	7	394,1
10	გარე კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	56,3	7	394,1
11	გარე,შიგა კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ2	213,0	7	1491
12	ლითონის კარის მოწყობა 1,2*2,5მ	მ2	3,0	220	660
13	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	მ2	55,8	25	1395
	ჯამი	ლარი			7430,095
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი	5%		371,50
	ჯამი	ლარი			7801,600
	მოგება- %	ლარი	5%		390,080
	ჯამი	ლარი			8191,680
	II. ელ.სამონტაჟო სამუშაოები				
12	2X2,5mm2 კაბელის მონტაჟი	გრ/მ	45,0	2	90
13	ჩამრთველის და როზეტის დაყენება	ც	4,0	15	60
14	სანათის მონტაჟი	ც	4,0	20	80
	ჯამი	ლარი			230
	ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯებიდან -75 %	ლარი	57,5*75%		43,125
	ჯამი				273,125
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი	5%		13,656



	ჯამი	ლარი			286,7810
	სულ ჯამი I+II	ლარი			8478,461
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები - 3%	ლარი			254,354
	ჯამი	ლარი			8732,815
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი			1571,907
	ჯამი	ლარი			10304,721
	სულ ჯამი				32422,35

პრედენდენტი:

შ.პ.ს. „გზა“-ს

დირექტორი



გენადი ფუტყარაძე