

ხელშეკრულებასახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 19

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

22 ივნისი 2017 წელს

ერთის მხრივ სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმურის საჯარო სკოლა (შემდგომში

„შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნაილი ადგიშვილის და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „GDS company“-ს

(შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორი ალექსანდრე გეჯაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA170007640 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში-ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი:

1.1 ხელოვნურსაფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

1.1 კოდი: CPV 45100000.

1.2 შესყიდვის ობიექტის მოცულობები, ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 34808 (ოცდათოთხმეტიათასრვაასრვა) ლარს და 82 თეთრს.

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდება 60 კალენდარულ დღეში 2017 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით.

3.2 სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება წერილობითი მომართვის; ფორმა N2-ის; მიღება-ჩაბარების აქტის; საგადასახადო ანგარიშფაქტურის; სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს-აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაცემული საამშენებლო-საინჟინრო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამგემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე წარმოდგენილი, ფორმა N2-ის, საგადასახადო დოკუმენტაციის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაცემული საამშენებლო-საინჟინრო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამგემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი.

4.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სამუშაოს შემსრულებელი;

4.3 გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე შეადგენს 3 (სამ) წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადისა, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული საგარანტიო პირობები მოქმედებენ შესაბამისი საგარანტიო ვადით, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარემო ძალის ზემოქმედებით

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

5.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები ცალკეულ ობიექტებზე მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების და სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 80%-ის ოდენობით.

5.3 შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოების მიხედვით წარმოდგენილი ფორმა N2-ის, საგადასახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

5.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება წერილობითი მომართვის, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე წარმოდგენილი ფორმა N2-ის, მიღება-ჩაბარების აქტის, საგადასახდო ანგარიშფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაცემული საამშენებლო-საინჟინროდასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მშესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი. აკრედიტებული პირის გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი

მუხლი 6. მხარეთა უფლება მოვალეობები

6.1 შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს სამუშაოს შემსრულებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს სამუშაოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს სამუშაოს შემსრულებელს რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.

6.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შემოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4 სამუშაოს შემსრულებელი ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამუშაოს შემსრულებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და სამუშაოს შემსრულებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს;
- სამუშაოს შემსრულებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.5 სამუშაოს შემსრულებელს უფლება აქვს: - მოთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმურის საჯარო სკოლა.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

7.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებაში პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

7.1 სამუშაოს შემსრულებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირს.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და პასუხისმგებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის.

8.3 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ით, ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისთვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მოცემული 15 დღით გათვალისწინებული ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუსაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) თუ ვადაგადაცილებული დღეების საჯარიმო სანქციებმა შეადგინა სახელშეკრულებო ღირებულების 2%.

გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9. მუხლი დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9.2 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე. !

10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და საშუაოს შემსრულებელი ვერ შეძლებს სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

„შემსყიდველი“

სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის ყუმურის

საჯარო სკოლა

ს/კ 229728998

ა/ა GE67LB0121112566190000

ლიბერთი ბანკი

LBRTGE22

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „GDS company“

თბილისი ჯავახეთის 3ა

ს/კ 406082224

ა/ა GE75TB7459836080100004

თიბისი ბანკი

TBCBGE22

6. შეიძულო



№	შეკონსტრუირებული და საპირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	განკარგვის	სულ	მ. სულ		საპირფარეო		საპირფარეო		ჯამი	შენიშვნა
				მ. სულ	ჯამი	სულ	ჯამი	სულ	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. საპირფარეო ინვენტარი L2X24		1								
1	პირფარეო და საპირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	154,00	✓	0,00	0,00	4,00	616,00	0,00	616,00	
2	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	ბორი	292,60	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	146,30	146,30
3	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	154,00	✓	0,00	0,00	4,00	616,00	0,00	616,00	
4	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	288,00	✓	0,00	0,00	2,80	806,40	0,00	806,40	
5	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	72,00	✓	5,00	360,00	2,70	194,40	1,00	72,00	626,40
6	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	288,00	✓	1,80	518,40	1,80	518,40	0,50	144,00	1180,80
7	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	16,30	✓	90,00	1467,00	25,00	407,50	2,00	32,60	1907,10
8	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	0,27	✓	1000,00	266,00		0,00		0,00	266,00
9	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	288,00	✓	9,10	2620,80	5,00	1440,00	1,00	288,00	4348,80
10	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	0,06	✓	1000,00	60,00	50,00	3,00	0,00	0,00	63,00
11	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	290,00	✓	4,00	1160,00	4,00	1160,00	0,80	232,00	2552,00
12	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	360,00	✓	0,50	180,00	0,50	180,00	0,00	0,00	360,00
13	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	144,00	✓	3,70	532,80	1,80	259,20	0,00	0,00	792,00
14	პირფარეო ინვენტარის (საპირფარეო) განვითარების სააგენტო	კეპი	288,00	✓	15,00	4320,00	1,80	518,40	0,00	0,00	4838,40

დამამტ. შენიშვნა

საგარეო სამშენებლო და სასაზღვრო სამსახურების განვითარების სააგენტო													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ფაქტობრივი შეღები	
15	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	აშშ	✓	100.00	✓	2.00	250.00	2.70	270.00	0.00	470.00	
16	მარცხენა, მთის მხარის მხარის	მარცხენა, მთის მხარის მხარის	აშშ	✓	4.35	✓	5.00	21.75	6.767	28.44	0.00	51.19	
17	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	აშშ	✓	2.00	✓	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	
18	შეღების კონსტრუქციების მხარის	შეღების კონსტრუქციების მხარის	აშშ	✓	2.00	✓	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	10%				13985.25	7586.59		990.85	22262.69	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								24488.96	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								1099.12	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								26448.07	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								1322.40	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								27770.48	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								1388.52	
	შეღების ხარჯები	შეღების ხარჯები	აშშ	8%								29159.00	
19	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	საინჟინრო-კონსტრუქციების შტაბი-ი	აშშ	✓	2.00	✓	85.00	170.00				170.00	ok, პროექტი
20	შეღების კონსტრუქციების მხარის	შეღების კონსტრუქციების მხარის	აშშ	✓	2.00	✓	85.00	170.00				170.00	
	შეღების კონსტრუქციების მხარის	შეღების კონსტრუქციების მხარის	აშშ	✓	2.00	✓	85.00	170.00				340.00	
	შეღების კონსტრუქციების მხარის	შეღების კონსტრუქციების მხარის	აშშ	✓	2.00	✓	85.00	170.00				29409.00	

შ.პ.ს. „GDS-company“ -ის დირექტორი:

აქვეყნდება გეგმა



სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს ჩამონათვალი	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დარიცხვით და დღგ-ს ჩათვლით	გეგმიური შესრულება 15 დღიანი შუალედით
1	კარუბების დამუშავება იმპლანტაციის პერსონალისთვის დანერგვით	806,82	
2	კარუბების ტრანსპორტირება	191,62	
3	ქიმიკატების შეძენა	806,82	
4	ქიმიკატების მიწოდების მომსახურება	1056,29	
5	მაღასტრის შეტრია, გომლა და დიტექტორის შეტრია	820,44	
6	შერეული ფერის ფორტის შეტრია, გომლა და დიტექტორის შეტრია	1546,58	
7	მაღ. რეკონსტრუქციის საბირჟველი მშპ ბეტონით	2846,26	
8	კონსტრუქციული მოვლისათვის ფენსტრატორის (R250) საფარის მოწოდება საქმით 7-მ და შედის გადამამუშავის შედამამუშავის და მასალის შეტრია	5695,93	
9	დამამუშავების ფარის კარის და კარის ღარიონის შეტრების და შეტრების მიხედვით კონსტრუქციული მასალა 100X100X4მმ - 26კმმ კონსტრუქციული მასალა 50X50X11,4 118კმმ - მასალა 50X50X11,4 -15 2გმმ 8X100/2 მაღ. კონსტრუქციული მასალა 50X50X11,4 -7 გმმ 50X50X11,4 მაღ. კონსტრუქციული მასალა 100X50X11,4 -4,4გმმ	3367,21	
10	მაღასტრის ფენის მოწოდება	82,52	
11	მაღასტრის შეტრებისათვის ბიდე 40X40მმ PVC-ით დარიცხვით, მაღ. ღარიონის მასალის მოწოდების მოწოდება მაღასტრის მასალა	3342,53	
12	მაღასტრის ფენისათვის ბიდე 40X40მმ PVC-ით დარიცხვით, მაღ. ღარიონის მასალის მოწოდების მოწოდება	471,51	
13	მაღასტრის ფენისათვის ბიდე 40X40მმ PVC-ით დარიცხვით, მაღ. ღარიონის მასალის მოწოდების მოწოდება	1037,34	
14	მაღასტრის კონსტრუქციული მასალის მოწოდება	6337,16	
15	ღარიონის კონსტრუქციული მასალის მოწოდება	615,59	
16	კარუბების კარის ფენის შეტრება	67,05	
17	სახარჯთაღრიცხვო კონსტრუქციული ფარის მოწოდება	26,19	
18	ფენსტრატორის კარის ფენის მოწოდება	26,19	
19	სახარჯთაღრიცხვო კონსტრუქციული ფარის მოწოდება	170	
20	ფენსტრატორის კარის ბიდე მოწოდება	170	

შ.პ.ს. „GDS-company“-ის დირექტორი:

პეტრე ბაჩაძე

