

ქალაქი ქუთაისი

29 აგვისტო 2017 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურულუას სახით,

მის: ქალაქი ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ტელეფონის ნომერი: +995 431-24-54-54

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №200122900

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“

წარმოდგენილი შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-ის დირექტორის, გია კოპალიაშვილის სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის 18, №15

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412676322

ტელეფონის ნომერი: +995 579-20-20-20

ვებ გვერდი: gi-an2011@mail.ru

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE44BG000000893166900

(შემდგომში მომწოდებელი)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის და პრეტენდენტის, შ.პ.ს. „გი-ან 2011“-ის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ერთეულებიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მიუღი დაოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების დირექტორი“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ (დაწესებულებამ), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ ერთეულებიანი ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ქალაქ ქუთაისში, სოლომონ პირველის ქ. №46ა-ში მდებარე ე.წ. „ხარაზოვის“ სკვერში არსებული ტერიტორიის

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“



და შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვა, გეგმა-გრაფიკი და მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს).

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45100000.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების გაბურთი ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: 419990 (ოთხას ცხრაშეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაათი) ლარს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად შეამოწმოს სამუშაოები, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ სიტყვიერად, შემდეგ კი წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.

4.6 ინსპექტირების ჯგუფი ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები

5.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ქალაქ ქუთაისში, სოლომონ პირველის ქ. №46-ში მდებარე ე.წ. „ხარაზოვის“ სკვერში არსებული ტერიტორიის და შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 95 (ოთხმოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, 2017 წლის 1 ოქტომბრის ჩათვლით.

5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, 2017 წლის 3 ივლისის ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიიღებს ეტაპობრივად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

6.2 „მიმწოდებელმა“ ხარისხის საკონტროლოდ უნდა წარმოადგინოს ბეტონის ნარევის და ბეტონის ფილების მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ჩაატაროს ექსპერტიზა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე - სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს.

6.4 სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

6.5 ფაქტობრივ შესრულების დამტკიცებას ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მიმართვის საფუძველზე;

7.2 „მიმწოდებლის“ წერილობით მიმართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერიოს:


ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა,

ბ) ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,

გ) ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტი,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

შ.პ.ს. „გი-ან 2011“



დ) ექსპერტიზის დასკვნა - სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს,

ე) ბეტონის ნარევის და ბეტონის ფილების მარკინაობის ლაბორატორიული დასკვნა,

ვ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.დ.გ-ს ანგარიშვაგეტურა.

7.3 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღლი (ლარებში).

7.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტორად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.5 „მიმწოდებელი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 20%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საავანსო გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას (წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „კონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა უნდა დადასტურდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, ან/და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთორიტება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევარი (2.5%) დაბრუნდება სამუშაოების სრულად დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი - (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს „შემსყიდველს“ დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ არ მიმართავს თანხის დაბრუნების თაობაზე, ასევე „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია აქტის შედგენისას დააფიქსირებს შესრულებული სამუშაოს ნაკლს ან უხარისხობას, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აღუზღავს და დევეტების გამოწერაზეა.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროექტში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არა გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეულ ძალის ზემოქმედებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია



შ.პ.ს. „გი-ან 2011“



9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ქვეკონტრაქტორები

10.1 „მიწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყვედიან რაიმე ხელის შეშლელ გარემოებებს, რომელია გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიწოდებლისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია.

12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს „მიწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.3 „მიწოდებელი“ უფლებამოსილია მოითხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.4 „მიწოდებელი“ ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2017 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით.

13.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია ს.ს. „კითიბი ბანკის“-ს მიერ 2017 წლის 28 ივნისის გაცემული №BGMP0692/270617 საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით – 20999,5 (ოცი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“ „მიწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

13.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიწოდებლისგან“ და-მოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

14. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა)

14.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული ნაწილის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეატყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს დაუყოვნებლივ, გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია



შ.პ.ს. „გეიან 2011“

დაუძლეველი ძალის გარდა „მიწოდებლი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისა ან/და

დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები:

14.3 ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში, (თვითნებურობის ფაქტის დადასტურება „შემსყიდველი“ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე პერიოდში), „მიწოდებელი“ გადაიხდის ჯარიმის 252000 (ორას ორმოცდათორმეტი ათასი) ლარის ოდენობით.

14.4 ამ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში „მიწოდებელს“ დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ვადა გადაცილებულ დღეებზე.

14.5 თუ „მიწოდებელი“ გადააცილებს სამუშაოების დასრულების ვადას, „მიწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

14.6 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 14.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებით ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14.7 ხელშეკრულების (სრული ან ცალკეული ნაწილის) შეწყვეტის კანონით დადგენილი წესით დადასტურების შემთხვევაში, „მიწოდებელი“ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, 336000 (სამას ოცდათექვსმეტი ათასი) ლარის ოდენობით.

14.8 წინამდებარე ხელშეკრულების 14.3 და 14.7 მუხლებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები არ გამოიყენება ერთდროულად.

14.9 ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის, „მიწოდებლის“ დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასავადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

14.10 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.11 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში, „მიწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 14.5 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

15. დაუძლეველი ძალა

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ.

15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს ომდევრო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა


16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თვითნებური მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით, გარდა მე-7 მუხლის 7.6 და მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია



28.06.17

ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა
№BGMP0692/270617

გარანტი: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, ს/კ 202906427
პრინციპალი: შპს „გი-ან 2011“, ს/კ 412676322
ბენეფიციარი: ქალაქ ქუთაისის მერია
საგარანტიო თანხა: 20,999.50 (ოცი ათას ცხრასათხმომცდეცხრამეტი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი)
ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის ფორმდება ხელშეკრულება ქალაქ ქუთაისში, სოლომონ პირველის ქ. №46-ში მდებარე ე.წ. „ხარაზოვის“ სკვერში არსებული ტერიტორიის და შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარების თაობაზე (ელ. ტენდერის №SPA170005546), რომელიც ითვალისწინებს ხელშეკრულების პირობების შესრულების გარანტიის წარმოდგენას, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე ორმოცდაათი თეთრი) ლარი და გკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდის ვალდებულებას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

მოთხოვნა ანაზღაურებაზე თქვენს მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სათანადოდ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, რომლის გამოც მოხდა მოთხოვნის წარმოდგენა. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იყოს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე შემდეგ მისამართზე: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, სათავე ოფისი, გ.ჭავჭავაძის ქ. №14, თბილისი, 0114, საქართველო, თბილისის დროით 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, სავაჭრო ფინანსირების უკუფონის საყურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან საბანკო გარანტიის ორიგინალის დაბრუნებით.

საბანკო გარანტიის გარშემო წამოჭრილი დავა გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

სავაჭრო ფინანსირების უკუფონის უფროსი
ლია ძმელაძე



ქ. ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის 46ა მიმდებარე

მ.წ. "ზარაზოვის" სკვერის შადრევანისა და სკვერის ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	კანზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ფასი	სულ	ფასი	სულ	ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. შადრევნის რეაბილიტაცია									
1	მოკვარ შესასვლელ ადგილზე შადრევნის ორგულივ ადრული იქნეს (მაქსიმალურ დაზოგავლად) ბაზალტის ქვა	მ ²	590.00		0.00	1.50	885.00	0.10	59.00	944.00
2	ადრული იქნეს შადრევანში ჩაყვნილი ხისა და რეზინის ვენილი	მ ²	190.00		0.00	0.50	95.00	0.20	38.00	133.00
3	ფიქსში მოკრული იქნეს მე-4 კატეგორიის ყამირი	მ ³	68.20		0.00	7.50	511.50		0.00	511.50
4	მოიხსნას ფიქსზე მე-4 კატეგორიის ყამირის გვერდულუბი 20 სმ-ზე.	მ ³	38.00		0.00	7.50	285.00		0.00	285.00
5	ვაიჭრას მესხნიძის მე-4 კატეგორიის ყამირი 1,20 სადრემზე დახრილობით (გამშენი ხისტყვის მდეობის მოსაწყობად)	მ ³	25.20		0.00	1.50	37.80	5.95	149.94	187.74
6	გატანადი იქნეს საშუებელი ნაგავი და მიწა 15კმ.	ტ	40.00		0.00	6.25	250.00	7.80	312.00	562.00
7	შემოტანილი იქნას ქიშა-ლირი შადრევნის ძირის მოსასწორებლად	მ ³	12.00	18.00	216.00	3.00	36.00	16.00	192.00	444.00
8	მოიწიოს ქარავლი ("ნალოგკა") შადრევნის გვერდების მოსაწყობად	მ	78.00	8.50	663.00	2.00	156.00	1.00	78.00	897.00
9	შემოტანილი იქნეს ბეტონი მ-200 კალმბატონიანი	მ ³	61.00	101.40	6185.40	25.00	1525.00	15.00	915.00	8625.40

10	ოფიშუ სიღა-ცემეტის (კალმატრინიანი) ხსნართი (3 სმ-იანი სიხალდელოთი) მოქმეის მოწყობა	მ ²	196.80	6.10	1200.48	5.00	984.00	0.80	157.44	2341.92
11	შადრეენის ძირი და ბემრეუბი დაოფარის დეკორატოული მოხაიკური კაფელის ფენით	მ ²	148.00	25.00	3700.00	10.00	1480.00	0.50	74.00	5254.00
12	შადრეენის ორკვლივ ბეტონის წიბო-ცემენტის ხსნართა და არმატურის შტორებით დამაგრეეს გაზაღდტის ქვა (100X200მმ-ზე) ქვედა ძირი	მ	75.00	5.40	405.00	2.00	150.00	0.20	15.00	570.00
13	ოფიშუ მოწყობის გაზაღდტის გათლილი ბლოკი (300X300მმ-ზე) ზემოდან	მ	75.00	42.00	3150.00	3.00	225.00	0.20	15.00	3390.00
14	ოფიშუ არმატურის შტორები Φ-12 (ერთოერთ დაკავშირება)	მ	80.00	1.40	112.00	0.50	40.00	0.10	8.00	160.00
15	შადრეენის იატაკზე მოწყობის ცხაური (ფასონური ნაწილით)	ც	1.00	114.00	114.00	25.00	25.00	1.50	1.50	140.50
16	ტაჭრული ტრანშეის ნაწილში მოწყობის ბეტონის ჰა Φ-100მმ თავისევე ბეტონის ქულით და ჭის თავით	ც	1.00	390.00	390.00	15.00	15.00	150.00	150.00	555.00
17	ოფიშუ მოწყობის ბეტონის ძირი	მ ³	0.01	203.00	2.03	500.00	5.00	0.00	0.00	7.03
18	ტაჭრულ ტრაშეში ჩაიფაროს სიღის ფენა	მ ³	5.00	25.40	127.00	1.50	7.50	8.00	40.00	174.50
19	ოფიშუ ჩაიფაროს პლასტმასის გოფორბეული ძილი Φ-100	მ	55.00	15.50	852.50	1.25	68.75	0.30	16.50	937.75
20	ოფიშუ ჩაიფაროს დორდი-ქვიშა	მ ³	40.00	21.00	840.00	1.25	50.00	8.00	320.00	1210.00
21	აუზის წყლის დამცველი სისტემის დაკრთება არსებულ ხაიფაროს ხაციო ჰასთან	წურტილი	1.00		0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	II. სვერის ტერტორიის რეაბილიტაცია (ხველი ნაწილები, ბილიკები)									27360.34

1	მოწაში ჩაყოფილი არსებული გრანიტის და ბეტონის ბორცოების აძოვება ხელთი (გრანიტი განმეორებითი გამოყენებისათვის)	მ	300.00	0.00	1.50	450.00	0.20	60.00	510.00
2	ბილიკებისა და საჯალი ნაწილების მოსაწყობად ტრანშეის გაჭრა ხელთი 25სმ სიგანითა და სხვადასხვა ნიშნულზე ჩადრმავებით	მ ³	179.20	0.00	0.60	107.52		0.00	107.52
3	ბეტონის ბორცოების მოსაწყობად ხის ქარგილის (მზაგადაჯერდაი გამოყენების- ანალოგის) მოწყობა	მ	1120.00	8.50	2.00	2240.00	1.00	1120.00	12880.00
4	20-სმ-იანი მ-200 ბეტონის ბორცოების ჩამოსხმა სხვადასხვა დონეზე რელიეფის მხედვით (რელიეფის მიხედვით)	მ ³	179.20	89.00	25.00	4480.00	15.00	2688.00	23116.80
5	ბორცოების შირის მოწყობილი ბილიკების შევსება ქვიშა-სილის ფენით (რელიეფის მიხედვით)	მ ³	36.20	18.00	3.00	108.60	16.00	579.20	1339.40
6	ბეტონზე დეკორატიული ბეტონის ფილების მოწყობა სილა-ცემენტის ხსნარზე	მ ²	724.00	13.50	8.00	5792.00	2.50	1810.00	17376.00
7	მოვარო სამხეჭრო (სახანძრო) შემოსასვლელი გზის მოკარწყვლა გრანიტის ძვლაკებით, 15X10X15 სმ (ბულონიერი), ქვიშით მომზადებულ საფუძველზე	მ ²	150.00	92.00	8.00	1200.00	0.80	120.00	15120.00
8	ბეტონის საფუძვლების მოპირკეთება ბაზალტის 4 სმ-იანი სისქის ფილით (სავალ ბილიკებში)	მ ²	44.30	50.00	25.00	1107.50	11.50	509.45	3831.95
9	გაბჭობა მე-4 კატეგორიის გრუნტი მცირე ზომის საკონტრაქტო კედლის მოსაწყობად, ზომით 0.25X0.4X87 მ (ადგილ-აფილ)	მ ³	8.70	0.00	9.50	82.65		0.00	82.65

10	აფთხასკელი მხარეს (მოავარი შემოსასკელი ალუბა) მოქვის მცირე ზომის ხაერდნი კასკელი, ზომით 0.2X1.3 მ, ბეტონი მ-200 (თავისივე ქარტლით)	მ	100.00	23.00	2300.00	3.00	300.00	2.50	250.00	2850.00
11	ივკვე მოპირკეთდეს გრანიტის თერკულად დამუშავებული ფილით, სისქით 3 სმ, 87X0.9 მ	მ ²	80.00	73.00	5840.00	6.00	480.00	3.00	240.00	6560.00
12	ივკვეზე მოქვის ქუდი წებოცემენტის ხსნარზე, 87X0.3მ	მ ²	30.00	73.00	2190.00	4.00	120.00	3.00	90.00	2400.00
13	მოავარი შემოსასკელი კომის მოწიობა (სოლომონ პირველის ქუჩიდან) ბეტონი მ-200	მ ³	7.50	135.00	1012.50	25.00	187.50	15.00	112.50	1312.50
14	ივკვეზე ბეტონის ტუმბოების (მ=1.0მ) და ბორბოტორების მოწიობა სუადასხვა ნიშნულზემ-200	მ ³	5.80	135.00	783.00	25.00	145.00	15.00	87.00	1015.00
15	ივკვეების ბაზალტის ქვით მოპირკეთება	მ ²	48.00	50.00	2400.00	25.00	1200.00	11.50	552.00	4152.00
16	ივკვეზე გრანიტის დეკორატიული ქვის " შარის " მოწიობა	ც	2.00	115.00	230.00	150.00	300.00	40.00	80.00	610.00
17	ანალები და ახალი ბაზალტის ფილების (მადრეგნის ბრეკლეზე) ქაფენილის განმეორებით დაცება სოლაცემენტის ხსნარზე	მ ²	590.00	5.20	3068.00	25.00	14750.00	0.70	413.00	18231.00
18	ახალი ბაზალტის ქაფენილის შემოტანა და დაცება ბოსტონ მისასკელილად სოლაცემენტის ხსნარზე	მ ²	10.00	50.00	500.00	25.00	250.00	11.50	115.00	865.00
19	ბეტონის ხაქვილუკების მოწიობა 0.50 სმ სიმალით თავისივე ქარტლით (მთ. შემოსასკელი)	მ ³	1.20	135.00	162.00	25.00	30.00	15.00	18.00	210.00
20	ივკვეს მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით.	მ ²	19.20	50.00	960.00	25.00	480.00	11.50	220.80	1660.80

21	მთავარ შემოსავალში ინველაციის პანელისზე აღმოჩენის მოვლის მოწყობის მიზნით	მ	5.40	100.00	540.00	35.00	189.00	6.00	32.40	761.40
22	აღმოსავლეთის მხრიდან, ინველაციის პანელისზე მდელი კონტრაბანდის შედეგად მოვლის მოწყობის მიზნით	მ	25.50	58.00	1479.00	10.00	255.00	3.50	89.25	1823.25
23	საბაღე მონტაჟის შექმნის მიზნით	ც	30.00	230.00	6900.00	5.00	150.00	5.00	150.00	7200.00
24	საბაღე ურუნძის შექმნის მიზნით	ც	50.00	120.00	6000.00	3.00	150.00	2.50	125.00	6275.00
	ჯამი II:									130290.27
III. სკვერის შემოღობვა										
1	მთიანეთის არსებული ბეტონის, აგურისგან აღინიღელი დიამეტრის ნარჩენები (ავტობუს-გაგლი)	მ ³	3.90	0.00	0.00	20.00	78.00	2.50	9.75	87.75
2	გაბუნის მე-4 კატეგორიის კამირი ტრანშეი, დიამეტრის მოსაწყობად	მ	85.00	0.00	0.00	7.50	637.50	0.00	0.00	637.50
3	მოეწეოს ხის ქარგული ("აბალოცა")	მ	400.00	8.50	3400.00	2.00	800.00	1.00	400.00	4600.00
4	ჩაისხას ბეტონი მ-200 დიამეტრის მოსაწყობად სხვადასხვა ნიშნულზე 20სმ-ი სიღრმით	მ	280.00	135.00	37800.00	25.00	7000.00	15.00	4200.00	49000.00
5	მოეწეოს ხეივანი დეკორატიული რკინის დობე (მთ. ფასით)	მ ²	133.00	70.00	9310.00	12.00	1596.00	0.70	93.10	10999.10
6	ბეტონის სხვადასხვა კლასის მისაპირკეთებელი ბეტონის კლასის მისაპირკეთებელი დეკორატიული ფალით (განუ ფასადზე ირგვლივ)	მ ²	330.00	25.00	8250.00	8.00	2640.00	0.30	99.00	10989.00
7	სკვერის აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ მხარეს მოეწეოს ბეტონის დობე ზომით 0,2X0,8 მ-ზე	მ	280.00	21.50	6020.00	2.00	560.00	1.50	420.00	7000.00

8	ოგვეჭე მოუწიოს ბუბონის ფიდებისაგან დამზადებული ქილი, 30 სმ-ის სივანის (ადრისაგვლი, დასავლეთ და სამხრეთ მხარეს)	მ	280.00	7.50	2100.00	1.50	420.00	0.20	56.00	2576.00
9	ოგვეჭე შიგა მხრიდან უბონიზების ცემენტის მაღალი ხარისხის სისართი	მ ²	320.00	5.00	1600.00	2.00	640.00	0.20	64.00	2304.00
10	რკინის დეკორატიული ღირებულების უფლებების ზეოთიანი სადგამით 2-ჯერ	მ ²	140.00	2.45	343.00	2.50	350.00	0.20	28.00	721.00
11	მოუწიოს რკინის ორფუთიანი ჰიშკარი საკმეჭე (მონტაჟი შედგებოთ)	ც	1.00	180.00	180.00	50.00	50.00	20.00	20.00	250.00
	ჯამი III:									89164.35
	IV: დენდროლოგიური და მიწის საშუალებები									
1	ბაისხელის მაღალტანინი ხე მცენარეები (ერთ ხეზე 4-6 ტონის შუჭრით)	ც	20.00		0.00	1.00	20.00	0.20	4.00	24.00
2	ამოღებულქიქის ხედეგები ხე-ბუჩქი ძირებთანად	ც	30.00		0.00	1.00	30.00	0.20	6.00	36.00
3	გაბანული იქნეს უფარგისი მიწის ფენა	ტნ	5.00		0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	50.00
4	უფარგის ბაღისი ადგილ-ადგილ	მ ²	100.00		0.00	1.00	100.00	0.50	50.00	150.00
5	მოძღვრის სამცენარო მიწა ხელით და უქინისის გამწვობებითი გამოყენებისათვის	მ ²	100.00		0.00	1.00	100.00		0.00	100.00
6	უქინიანი იქნეს მიწა ტერიტორიის, რელიეფის მოხასწორებლად და გაიმზღოს ხელით	მ ³	1000.00	0.50	500.00	0.50	500.00	0.50	500.00	1500.00
7	ოგვეჭე გაიმზღოს უქინიანი სამცენარო მიწა და უქინისი ახალი ფენით (მოაგრო უქინისაგვლის ადრისაგვლი და დასავლეთ მხარეს ხელით მოზადვს საყვავილედ გაზონი)	მ ³	110.00	10.00	1100.00	0.50	55.00	1.00	110.00	1265.00

8	ძოჭრას კორდი, უმეითხიდოს აზნახეხეთ, დაიგოს ხელთი რეკის ქიქიშ და მთორწუის	მ ²	1500.00	10.00	15000.00	0.50	750.00	0.50	750.00	16500.00
9	ვაიჭრას ორმოები ხეუბისა და მცენარეუბის დასაორგავად ზომით 0,5X0,5X0,5 მ	ც	200.00		0.00	5.00	1000.00		0.00	1000.00
	გამზადებულ ორმოებში დაიბრუნოს კვაკოლები და მცენარეუბები:	ც	200.00		0.00	5.00	1000.00	2.00	400.00	1400.00
	ნაიჭი ხე, თეთრი ფერის (ციმბორქული), დაბადო ჯიშის	ც	20.00	120.00	2400.00					2400.00
	თრმის რქა	ც	10.00	45.00	450.00					450.00
	ვარდი	ც	100.00	7.00	700.00					700.00
	ბორცა	ც	10.00	25.00	250.00					250.00
	ჭანჭატი	ც	10.00	25.00	250.00					250.00
	კვიპაროსი	ც	20.00	30.00	600.00					600.00
	თაბორული კომში	ც	10.00	20.00	200.00					200.00
10	ინტეგრასა	ც	10.00	25.00	250.00					250.00
	ბეგრანი	ც	10.00	3.00	30.00					30.00
	ხლოროვიტეში	ც	10.00	3.00	30.00					30.00
	პეტუნებზე-მორწეითი	ც	200.00	1.00	200.00					200.00
	ასრამორწეითი	ც	200.00	0.50	100.00					100.00
	ცინია	ც	200.00	1.20	240.00					240.00
	კლეუმა	ც	200.00	1.00	200.00					200.00
	ცულოზის	ც	200.00	1.00	200.00					200.00
	მზესკურია	ც	10.00	1.50	15.00					15.00
	საღვთა	ც	10.00	1.00	10.00					10.00
	აგაფა (დღი ზომის)	ც	10.00	70.00	700.00					700.00
			ჯამი IV:							
			ჯამი I+II+III+IV:							28850.00
			ზექონაღები ხარჯები							275664.96
		10%								27566.50

15	ოცევი შუიქსოს ქიშის უქნით და მასზე მოქციოს აკური და შუიქსოს ქიშით	კ.პ.პ	3.00	21.00	63.00	5.00	15.00	7.00	21.00	99.00
16	მრავალბარღვა ელ-კაბელი 3*4 ვ.გ.მ	გრ.მ/მ	55.00	2.80	154.00	2.50	137.50	0.10	5.50	297.00
17	დოვ. ავტობატური ამომრთველი 220ვ/16ამმ/30გამ	ცალი	1.00	69.60	69.60	20.00	20.00	2.04	2.04	91.64
	ჯამი V:						2400.70			8833.74
	უქნადეგები ხარჯები ხელფასიდან	75%								1800.53
	ჯამი									10634.27
	ბეჭმური დატოვება	8%								850.74
	ჯამი :									11485.01
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5 %	5%								574.25
	სულ ჯამი V:									12059.26
	სულ ჯამი (I+II+III+IV)+V:									355923.73
	დაღ 18%	18%								64066.27
	სულ ჯამი:									419990.00



შ.პ.ს. „გეიან 2011“-ს დირექტორი:
 გ. კობალეშვილი

გეგმა - გრაფიკი

#	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა	11 კვირა	12 კვირა	13 კვირა	4 დღე	
1	სამუშაოების დასახელება														
	ქალაქ ქუთაისში, სოლომონ პირველის ქ. №46ა-ში მდებარე ე. წ. „ხარაზოვის“ სკვერში არსებული ტერიტორიის და შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები														
	შადრევნის რეაბილიტაცია														
	სკვერის ტერიტორიის რეაბილიტაცია														
	სკვერის შემოღობვა														
	დენდროლოგიური და მიწის სამუშაოები														
	ელექტრომომარაგება														



შ.პ.ს. „ეი-ან 2011“-ს დირექტორი:
 პ. კობალეიშვილი

მონაცემები პრეტენდენტის მიერწარმოდენილი ტექნიკური შესაბამისობების შესახებ

მანქანის ტიპის აღწერა და სახეობა	მარკა/მოდელი	კაპიტალის წელი	წარმოების	საქართველოს/ქვეყნის/რეგიონის
ავტომობილი	MAN 41.364	2002	1	საქართველო
ავტომობილი	volvo FM12	1999	1	საქართველო
ავტომობილი	renault MAXTER G340	1995	1	რეგიონი
ავტომობილი	renault MAXTER G340	1996	1	რეგიონი
ავტომობილი	MAN 26.272	1994	1	რეგიონი
მქს.კატორი	CASE 580T	2011	1	საქართველო
მქს.კატორი	JCB 3CX	2016	1	საქართველო
დასაქონი (ბოტატი)	CASE SR 200	2015	1	საქართველო
თვითმძღველი	DAF	2002	1	რეგიონი
თვითმძღველი	SCANIA	1998	1	რეგიონი
თვითმძღველი	volvo FM12	1999	1	რეგიონი
თვითმძღველი	mercedes-benz 1835		1	რეგიონი
თვითმძღველი	mercedes benz 3028 lk			რეგიონი
ავტომობილი ტრემი	mercedes benz 2631	1999	1	რეგიონი
კაბრიო სატყენი	LG 400HONDA	2015	1	საქართველო
კაბრიო სატყენი	LG 100 HONDA	2012	1	საქართველო
სატყენი ვეჯი 10კ	10L HAMM DV 10.22	1992	1	რეგიონი
სატყენი ვეჯი	terox	2007	1	რეგიონი
ტრეკერი	SDLG	2016	1	რეგიონი
ტრეკერი	HBM NOBAS (BV160T-4)		1	რეგიონი
ახვალის ხეხი	orka honda		1	საქართველო
მოსამართლებელი 60სმ			1	საქართველო

