

ქ. თერჯოლა.

11 ივლისი, 2017 წ.

ერთის მხრივ,

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

წარმოდგენილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის

შემსრულებლის თემურ ქოჩიაშვილის სახით,

მის: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის გამზ. №109.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 231 946 623.

ტელეფონის ნომერი: (0491) 24-44-64

ელ-ფოსტა: sheskidvebi.terjola@gmail.com

ბანკის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შპს „გი-ან 2011“

წარმოდგენილი დირექტორის გია კოპალეიშვილის სახით,

საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 412676322

მის ქ. ქუთაისი ლესელიძის 1ჩ. №15

ტელეფონის ნომერი: 579 20 20 20

ელ-ფოსტა: gi-an2011@mail.ru

მომსახურე ბანკი: სს „კითიბი ბანკი“

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანგ. ნომერი: GE28VT0500000051693605

(შემდგომში მომწოდებელი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის **NAT170005309** საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ – "ხელშეკრულება") – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციას (დაწესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი.

- 2.1. ქ. თერჯოლა-სიქთარვის დამაკვამირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვ. (მეორე ეტაპი, დასრულება)

2.2. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა), ტექნიკური დავალება - (სპეციფიკაციები, ნახაზები), გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.3 კლასიფიკატორის კოდი - 45233110 - საავტომობილო გზების მშენებლობა

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: **688`000** (ექვსასოთხმოცდარვაათასი) ლარი

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების სისტემატიურ კონტროლს (ინსპექტირება), მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახური.

4.2. პერიოდულ ინსპექტირებას ასევე განახორციელებს - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფი“

4.3. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის აქტში და სამუშაო წარმოების ჟურნალში.

4.4. ინსპექტირების შედეგად არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის შედეგში აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დაფიქსირებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.

4.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

5.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების სრულად შეასრულოს ხელშეკრულების დადებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2017 წლის 17 ოქტომბრის ჩათვლით.

5.2. „მიმწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

5.3. მიმწოდებელმა“ ექვემდებარება დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე (საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს) უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში

5.4 სამუშაოების შესრულების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა-სოფ: სიქთარვა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები

6.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

6.1.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს

✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.

✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.

✓ ფარული სამუშაოს აქტები.

✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

6.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

6.3.1 შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს:

✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.

✓ ფარული სამუშაოს აქტები.

✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.

✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

- ✓ მთლიანად შესრულებს სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზი ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) დასკვნა წარმოადგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან (20) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.5. „მიწოდებელმა“ უნდა მოახდინოს შემსყიდველის ინფორმირება შესყიდვის ობიექტზე ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ და ექსპერტის მიერ ობიექტის დათვალიერება, ნიმუშების აღება ე.წ. „ამოჭრა“ უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით ამ პუნქტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არ მიიღება,

6.6. სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

6.7. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩათვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მეშვეობით. (ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შეთხვევაში მოცემული სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

7. ანგარიშსწორების პირობები

7.1. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, „მიმწოდებლის“ მოთხოვნას ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ შუალედური მიღება ჩაბარების აქტი
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარკვის მარკიანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ საგადასახადო ანგარიშფაქტურა.

7.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, „მიმწოდებლის“ მოთხოვნას საბოლოო ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება
- ✓ ფარული სამუშაოები აქტები
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარკვის მარკიანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ მთლიანად შესრულებს სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“, დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას)
- ✓ საგადასახადო ანგარიშფაქტურა.

7.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოებზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%. 7,5%-ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5% (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) დაბრუნება მოხდება სამუშაოების საგარანტიო ვადის (სამი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ

მიმწოდებელი საგარანტიო პირობების ფარგლებში აწარმოებს აღდგენით სამუშაოებს, რომლის დასრულებაც ვერ ხერხდება საგარანტიო ვადის პერიოდში, ამ შემთხვევაში საგარანტიო თანხა არ ანაზღაურდება ხარვეზების გამოსწორებამდე (მიუხედავად საგარანტიო ვადის გასვლისა)

7.4. მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 2.5% ზე უპირობო, გამოუთხოვადი, საბანკო გარანტიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმულ-რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას) წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორცილდეს თანხის გადახდა (უკან დაბრუნება)

7.5. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

7.6. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

7.7. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებით გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

7.8. ავანსის დაქვითვა მოხდება ყოველ შესრულებ სამუშაოზე გაცემული ავანსის ღირებულების მინიმუმ 20% -ის ოდენობით.

7.9. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებით 20%-ს.

7.10. იმ შემთხვევაში თუ კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპის ვადის ამოწურვისას „მიმწოდებლის“ მიერ არ არის შესაბამისი ეტაპის ღირებულების სამუშაოები სრულად შესრულებული, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები ღირებულება არ ანაზღაურდება ეტაპით გათვალისწინებული ღირებულების სამუშაოების სრულად შესრულებამდე.

7.11. იმ შემთხვევაში თუ ამოწურულია სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადა და მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ვადაგადაცილებების პერიოდში დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება არ ანაზღაურდება სამუშაოების სრულად დასრულებამდე.

7.12. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7.13. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

7.14. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).

7.15. ანგარიშსწორება მოხდება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტების სრულად წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8. გარანტია

8.1. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული დეფექტი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს აღდგენითი სამუშაოები.

8.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში დაკავებული იქნება სამუშაოების ღირებულების 2.5%, რომლის დაბრუნება (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) მოხდება სამუშაოების საგარანტიო ვადის (სამი წელი) გასვლის შემდეგ.

8.3. იმ შემთხვევაში თუ 8.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში „მიმწოდებლის“ მიერ არ მოხდა ხარვეზების აღმოფხვრა „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას მთლიანი დაიქვითოს საგარანტიო თანხა მოცემულ მომენტში საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის აღნიშნული მიმწოდებელს სრულად არ ანაზღაურდეს საგარანტიო ვალდებულებისაგან.

8.4.იმ შემთხვევაში თუ საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად საჭიროა გახდეს იმაზე მეტი თანხა ვიდრე ეს დაკავებული საგარანტიო თანხაა, ამ შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დამატებითი სახიფათო(საკუთარი) მოახდინოს ხარვეზების სრული აღმოფხვრა.

8.5.იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი საგარანტიო პირობების ფარგლებში აწარმოებს აღდგენით სამუშაოებს, რომლის დასრულებაც ვერ ხერხდება საგარანტიო ვადის პერიოდში, ამ შემთხვევაში საგარანტიო თანხა არ ანაზღაურდება ხარვეზების გამოსწორებამდე (მიუხედავად საგარანტიო ვადის გასვლისა)

8.6. მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 2.5% ზე უპირობო, გამოუთხოვადი, საბანკო გარანტიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმულ-რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას) წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორცილდეს თანხის გადახდა (უკან დაბრუნება)

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აცვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.2. ქვე-კონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

10.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აცვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

10.5. ქვე-კონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაკთილისინდისიერთა მეწარმეთა რეესტრში (შავ სიაში).

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ სამუშაოები შესასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, ტექნიკური პირობის, წესებისა და ნორმების შესაბამისად.

- ✓ უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ✓ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 17 ოქტომბრის ჩათვლით.
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- ✓ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების მიზნით.
- ✓ შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.
- ✓ ყოველდღიურად ჰყავდეს მუდმივი წარმომადგენელი (პასუხისმგებელი პირი) სამშენებლო ობიექტზე.
- ✓ „მიწოდებელი“ ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ (ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ბეტონის ნარევის, ღორღის, ქვიშის) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ბეტონის, ღორღის, ქვიშის,) ლაბორატორიული დასკვნები მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

12.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ✓ შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით წარმოადგენილია საბანკო გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2017 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით.

13.2. ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოადგენილია სს „ვითიბი“ ბანკის მიერ გაკვეთილი საბანკო გარანტია სართო თანხაზე 34 400 (ოცდათოთხმეტიათას ოთხასი) ლარი, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

13.4. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1. დაუძლეველი ძალის გარდა ხელშეკრულების მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: - ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20% (ოცი)-ის ოდენობით.

14.2. მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

14.3 მხარემ რომელმაც ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამოწურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 20 % ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

14.4 მხარემ რომელმაც ნაწილობრივ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამოწურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელ (დარჩენილი) ვალდებულების 10% ოდენობით.

14.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მასზე დაკისრებული პირგასამტეხლო. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათაგაქციოვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

15.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.3 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ.

15.4 მხარეების მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს თუ:

- ✓ რომელიმე მხარე არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს),
- ✓ მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდილისუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა).
- ✓ მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.
- ✓ მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.
- ✓ თუ „მიმწოდებელი“ კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამის ეტაპს ჩამორჩება 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.
- ✓ თუ „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოების დაწყება არ მოხდება 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტ ვადაში
- ✓ თუ „მიმწოდებლის“ მიერ განმეორებით დაარღვია ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი.
- ✓ თუ ხელშეკრულების პირობების დაგვიანებით შესრულების გამო მხარეზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს.
- ✓ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რო მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- ✓ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

15.5 მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ უნდა იყოს არაგუცნობიერი და დასაბუთებული და უნდა დასტურდებოდეს ფაქტების არსებობა ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველების შესახებ.

15.6 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

16. დაუძლეველი ძალა

16.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

16.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ ათავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

16.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

17. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. გადასახადები და დაბეგვრა

18.1. „მიწოდებელი“ პასუხს აგებს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით.

19.2. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“

20. ხელშეკრულების მხარეები:

„შემსყიდველი“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

თემურ კოპალეიშვილი



შპს „გი-ან 2011“
შპს „გი-ან“-ის დირექტორი

[Handwritten signature]

გია კოპალეიშვილი

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

- შესყიდვის ობიექტი: ქ.თერჯოლა-სიქთარვის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მიწყობა (მეორე ეტაპი, დასრულება)
- სავარაუდო ღირებულება: 743 774 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით
- CPV კოდი: 45233110 - საავტომობილო გზების მშენებლობა
- დაფინანსების წყარო: პროგრამები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 95%, ადგილობრივი ბიუჯეტი 5%.

1.სამუშაოთა შესრულების ვადები:

- ✓ სამუშაოები დასრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 100 (ასი) კალენდარული დღე.
- ✓ მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- ✓ მიმწოდებელი ვალდებულია ექპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე (საბოლოო მიღება ჰაბარების დროს) წარმოდგენოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
- ✓ ხელშეკრულების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

2.სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ✓ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა და ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.
- ✓ ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოს დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, დროებითი ნაგებობებისგან, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან.

3. სამუშაოს შესრულების წესი

- ✓ სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაისწროს (ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად) „შემსყიდველის“ შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლები, აღნიშნული წარმომადგენლების თანდასწრებით დაასურათოს დაფარული სამუშაოები. „შემსყიდველის“ ინფორმირება აღნიშნული წარმომადგენლების გამოყოფის შესახებ უნდა უზრუნველყოს თავად „მიმწოდებელმა“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოები, შემსყიდველი“-ს მხრიდან არანაზღაურდება, თავის მხრივ კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან დროულად უზრუნველყონ დაფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე დასწრება და აღრიცხვა, რათა ხელი არ შეეშალოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოთა დროულად და ეფექტურად განხორციელებაში.
- ✓ შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში დასურათებული ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნის დაყენება.
- ✓ მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები.
- ✓ აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

- ✓ „მიწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობების, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად.
- ✓ „მიწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმებისა და წესების, მსაგავსი სამუშაოებისთვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
- ✓ სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერჯის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.
- ✓ შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი)ლორდის, ქვიშის) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შენობები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ა/ბეტონის ნარევის, ლორდის, ქვიშის) ლაბორატორიული დასკვნები მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

4. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- ✓ სახელშეკრულებლო ობიექტზე (ობიექტებზე) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების, ზონარეგულირების, დანომრილი, ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ ბეჭედით დამოწმებული ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმებისა და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოების შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს, ამინდის მონაცემებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დეტალები სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს, აღმოჩენილი დეფექტების და მათი აღმოფხვრის ვადები.

5. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს „მიწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს.

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი)ლორდის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

5.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა

და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

5.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს:

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ მთლიანად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახიციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახიციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან (20) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

5.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის შემდეგ.

5.5. „მიმწოდებელმა“ უნდა მოახდინოს შემსყიდველის ინფორმირება შესყიდვის ობიექტზე ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ და ექსპერტის მიერ ობიექტის დათვალიერება, წიმუშების აღება ე.წ. „ამოჭრა“ უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით ამ პუნქტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არ მიიღება,

5.6. სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

5.7. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით. (ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შეთხვევაში წარმოდგენილი სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

6. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

- ✓ პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით.
- ✓ გათვალისწინებული თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- ✓ სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- ✓ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი)

- ✓ პრეტენდენტი ვალდებულია ფასების ცხრილში (ხარჯთაღრიცხვა) მითითებული ერთეულისა და საერთო ფასები გამოსახოს და შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მაქსიმუმ მიახედის - თეთრების სიზუსტით (მბიმის შემდეგ ორი ციფრი).
- ✓ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ზედნადები ხარჯები და გეგმიური მოგება განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი) შესაბამისად.
- ✓ .იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება გადანაწილებული იქნება ტენდენციურად (მეტობით), რითაც აშკარად იკვეთება პრეტენდენტის სურვილი წინსწრებით მიიღოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შეუსაბამო ოდენობა, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო.

თერჯოლა-სქეთაერის დამაკავშირებელი ს/გზის ბეტონის საფარიით მოწყობის სარეაბილიტაცია

№	საშუალოების დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	2.83		0.00	40.00	113.20	10.00	28.30	141.50
თავი I ჯამი:										
თავი II. საგზაო სამოსის მოწყობა										
1	გზის საგლი ნაწილიდან და კიდებებიდან გროუნტის მოხსნა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყოებად სისქით 10სმ	მ ³	1500.24		0.00	0.05	75.01	0.05	75.01	150.02
2	ოგონებს დამუშავება ხელით მოუდგომელ ადგილებში	მ ³	78.96		0.00	0.05	3.95		0.00	3.95
3	დატვირთვა და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე	ტმ	2921.52		0.00		0.00	0.05	146.08	146.08
4	საფუძვლის მოსწორება დაპროფილება	მ ²	16705.00		0.00	1.00	16705.00	1.00	16705.00	33410.00
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღირდით 0-40 სისქით 10 სმ. კ=1,26	მ ²	16705.00	0.05	835.25	0.05	835.25	0.05	835.25	2505.75
6	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. B-25 კლასის ბეტონით.	მ ²	13925.00	20.00	278500.00	5.00	69625.00	2.00	27850.00	375975.00
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით გზის ორივე მხარეს სიგანით 50 სმ. გამაშუალებული სისქით 12 სმ. ხელით ვიბრირ ტკეპნით	მ ²	2780.00	0.05	139.00	0.05	139.00	0.05	139.00	417.00
8	გრძობი და განრივი ტემპერატურული ნაკვეთების მოწყობა და შევსება ბიტუმით	გრძ/მ	5178.0	0.10	517.80	0.10	517.80	0.10	517.80	1553.40
თავი II ჯამი:										414161.20

თავი III. მიერთებების მოწყობა										
1	გზის სავალი ნაწილის ბრუნვანი გრუნტის მიხსნა მქეხნიზებით საგზაო სამისის მოსაწყობად სისქით $H_{გზა} 10\text{ სმ}$	მ ³	45.11		0.00	0.05	2.26	0.05	2.26	4.51
2	ოვივეს დამუშავება ხელით მიუდგომელ ადგილებში	მ ³	2.37		0.00	0.05	0.12		0.00	0.12
3	დატვირთვა და ტრანსპორტირება 3 კმ. მანძილზე	ტმ	87.85		0.00		0.00	0.05	4.39	4.39
4	საფუძვლის მოსწორება დაპროფილდება	მ ²	474.85		0.00	1.00	474.85	1.00	474.85	949.70
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ლორღით 0.40 სისქით 10 სმ. $კ=1,26$	მ ²	474.85	0.05	23.74	0.05	23.74	0.05	23.74	71.23
6	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ. B-25 კლასის ბეტონით.	მ ²	474.85	20.00	9497.00	5.00	2374.25	2.00	949.70	12820.95
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა ბრუნვანი ნარევიტ გზის ორივე მხარეს სიგანით 50 სმ. გასამუშაოებული სისქით 10 სმ.	მ ²	65.00	0.05	3.25	0.05	3.25	0.05	3.25	9.75
თავი III ჯამი:										
თავი IV. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა										
1. გრუნტის კიუეტების მოწყობა										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით სანიაღვრე არხის მოსაწყობად	მ ³	538.89		0.00	0.80	431.11	0.80	431.11	862.22
2	ოვივეს დამუშავება ხელით	მ ³	28.36		0.00	0.50	14.18		0.00	14.18
3	დატვირთვა ათვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე	ტმ	1049.41		0.00		0.00	0.05	52.47	52.47
4	მქეხნიზების და გადმობული ტოტების მოჭრა-გასუფთავება, დატვირთვა ათვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება	კა	0.25		0.00	18.15	4.54	5.00	1.25	5.79
2. მონოლითური რეზერტონის ღვარსადენის მოწყობა										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით სანიაღვრე არხის მოსაწყობად	მ ³	288.48		0.00	0.80	230.78	0.80	230.78	461.56
2	ოვივეს დამუშავება ხელით	მ ³	15.18		0.00	0.50	7.59		0.00	7.59
3	დატვირთვა ათვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება 3 კმ მანძილზე	ტმ	561.77		0.00		0.00	0.05	28.09	28.09

4	ქვეშა-ბრემშვანი ქვესაგები ფენის მოწყობა ხალაღარმირებზე ქვიბითუვის ხითქით ჩხობ	მ ³	60.70	0.05	3.04	0.05	3.04	0.05	3.04	0.05	3.04	9.11
5	სახალაღარე არხის მოწყობა მონოლითური რკბეტონით B-25 კლასის ბეტონით	მ ³	137.54		0.00	20.00	2750.80	12.50	1719.25			4470.05
	ბეტონი B-25 კლასის	მ ³	139.60	125.00	17450.39		0.00		0.00			17450.39
	არმატურა BP-1, დ=4მმ, ბიჯი 20*20 სმ.	მ ²	1432.00	3.00	4296.00		0.00		0.00			4296.00
6	სიცარიელეების შვევება ქვიშა-ბრემშვანი ნარევიით	მ ³	135.00	0.05	6.75	0.05	6.75	0.05	6.75			20.25
	3. კვ 6+86 და კვ 23+21 არსებული ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია											
1	ხიდის სავალი ნაწილიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით საგზაო სამოსის მოსაწყობად სხიხით ჩხა 20სმ	მ ³	11.40		0.00	0.80	9.12	0.80	9.12			18.24
2	იგვივეს დამუშავება ხელით მიუდგომელ ადგილებში	მ ³	0.60		0.00	0.50	0.30		0.00			0.30
3	დატვირთვა და ტრანსპორტირება 3 კმ. მანძილზე	ტ ⁵	22.20		0.00		0.00	0.05	1.11			1.11
4	ლითონის ელემენტების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტ ⁵	0.14		0.00	200.00	28.00	150.00	21.00			49.00
5	გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის ელემენტების მოსაწყობად	მ ³	0.76		0.00	0.50	0.38		0.00			0.38
6	წრტილოვანი სამორკვლის მოწყობა ბეტონით B-15 ლითონის მოაჯირისთვის 0.3*0.3*0.3*28	მ ³	0.76	125.00	94.50	20.00	15.12	12.50	9.45			119.07
7	ლითონის მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით	გრმ/მ	32.00		0.00	20.00	640.00	2.00	64.00			704.00
	მილკვადრატი 50*50*2 მმ	გრმ.მ	33.60	7.00	235.20		0.00		0.00			235.20

Handwritten signature

მილკვადრატი 50*20*2 მმ	გრძობა	123.20	5.00	739.20		0.00		0.00		0.00	739.20
ლითონკონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ	კგ	4.80	10.00	48.00	1.00	4.80	0.50	2.40	55.20		
საკალ ნაწილზე საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღირდით 0-40 სისქით 10 სმ. კ=1,26	მ ²	60.00	0.05	3.00	0.05	3.00	0.05	3.00	9.00		
თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ ² 600გრ	ტ	0.0360	1000.00	36.00	10000.00	360.00	1000.00	36.00	432.00		
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორივან-ღორღოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	60.00	25.00	1500.00	5.00	300.00	1.00	60.00	1860.00		
თხევადი ბიტუმის მოხსნა 1მ ² 300გრ	ტ	0.0180	1000.00	18.00	10000.00	180.00	1000.00	18.00	216.00		
საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "E" მარკა II სისქით 4 სმ.	მ ²	60.00	25.00	1500.00	5.00	300.00	1.00	60.00	1860.00		
4. ნაპირსამაგრი გაბიონის ყუთების მოწყობა											
III კატეგორიის გრუნტის დამზუზკვა ექსკავატორით გაბიონის ყუთების მოსაწყობად	მ ³	17.10		0.00	0.80	13.68	0.80	13.68	27.36		
იგივეს დამზუზკვა ხელით	მ ³	0.90		0.00	0.50	0.45	0.05	0.00	0.45		
დატვირთვა ათვისებულ ყუთებზე და ტრანსპორტირება 3 კმ მანძილზე	ტმ	33.30		0.00		0.00	0.05	1.67	1.67		
გაბიონის ყუთების მოწყობა და ქვის ჩაწყობა ხელით	მ ³	36.00		0.00	50.00	1800.00	12.50	450.00	2250.00		
მაკაფერის ტიპის გაბიონის ყუთები მოთხოვნილებული მათი ულბადით სისქით 2.7 მმ ზიბით 2.0X1.0X1.0 მ უჯრედით 10*12 სმ. სამონტაჟო მავთულით.	ცალი	18.00	50.00	900.00		0.00		0.00	900.00		
გაბიონის ყუთების ტრანსპორტირება	ტმ	0.32	100.00	31.50		0.00	500.00	157.50	189.00		

44231

	რიცხვს ქვეა > 15სმ – ტრანსპარენტობითა	გ ³	36.00	5.00	180.00		0.00	10.00	360.00	540.00
5	გაბიონის უკან სივარულიუმის შევსება ქვიშა-ბრემლივანი ნარევიით	გ ³	9.00	0.05	0.45	0.05	0.45	0.05	0.45	1.35
	5. ლითონის დ=530 მმ-იანი მილების მოწყობა გადაკვეთებზე და ეზოებში შესასვლელებში									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ლითონის მილების მოსაწყობად	გ ³	44.29		0.00	0.80	35.43	0.80	35.43	70.86
2	იგივეს დამუშავება ხელით	გ ³	2.33		0.00	0.50	1.17		0.00	1.17
3	დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე დატრანსპორტირება 3 კმ მანძილზე	ტნ	88.58		0.00		0.00	0.05	4.43	4.43
4	ბუნების ბიგირების დემონტაჟი პრეგნატური ჩაქუჩებით	გ ³	2.40		0.00	25.00	60.00	2.00	4.80	64.80
5	დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება 3 კმ-მანძილზე	ტნ	5.76		0.00		0.00	0.05	0.29	0.29
6	ქვიშა-ბრემლივანი ქვიშაგერი გენის მოწყობა ღვარსადენის ქვიშ სისქით 10 სმ	გ ³	6.66	0.05	0.33	0.05	0.33	0.05	0.33	1.00
7	ლითონის დ=530 მმ-იანი მილების მოწყობა	გრძ/მ	111.00	65.00	7215.00	6.50	721.50	1.00	111.00	8047.50
8	ქვიშა-ბრემლივანი გენის მოწყობა მილს ზეგთა სისქით 10 სმ	გ ³	11.10	0.05	0.56	0.05	0.56	0.05	0.56	1.67
	6. ლითონის ცხურების მოწყობა									
1	ლითონის ცხურების მოწყობა	გრძ/მ	24.00		0.00	30.00	720.00	1.00	24.00	744.00
	კუთხოვანა 50*50*500	გრძ/მ	50.80	7.00	355.60		0.00		0.00	355.60
	კუთხოვანა 45*45*400	გრძ/მ	50.80	5.00	254.00		0.00		0.00	254.00
	არმატურა AIII - d=1200. ანკერებისათვის	გრძ/მ	12.00	2.50	30.00		0.00		0.00	30.00
	არმატურა AIII - d=2200.	გრძ/მ	192.00	4.50	864.00		0.00		0.00	864.00
	თავი IV ჯგში:									48325.53
	სულ ჯგში: თავი I+II+III+IV									476488.87

[Handwritten signature]

სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი (საზომრიცხვინანსური)

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა				
		I - 20 დღე	II - 20 დღე	III - 20 დღე	IV - 20 დღე	V - 20 დღე
I	ქ. თერჯოლისა და სოფელ სიქიაურის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით კვილიძეძვლის სამუშაოები	133590.00	133590.00	133590.00	133590.00	133601.17
<p>შენიშვნა: საზომრიცხვინანსური გეგმა-გრაფიკი წარმოდგენილია „პაუთვალისჩინებელი ხარჯი“-ს, 3%-ს გამოკლებით</p>						

შ.პ.ს. „გე-ან 2011“-ს დირექტორი:

ბ. კობალაძე






06.07.17

ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა
№BGMP0699/050717

გარანტი:	სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“, ს/კ 202906427
პრინციპალი:	შპს „გი-ან 2011“, ს/კ 412676322
ბენეფიციარი:	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
საგარანტიო თანხა:	34,400.00 (ოცდათოთხმეტი ათას ოთხასი) ლარი

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის ფორმდება ხელშეკრულება ქ.თერჯოლა-სიქეთარვის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების ჩატარების თაობაზე (ელ.ტენდერის №NAT170005309), რომელიც ითვალისწინებს ხელშეკრულების პირობების შესრულების გარანტიის წარმოდგენას, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე 34,400.00 (ოცდათოთხმეტი ათას ოთხასი) ლარი და გკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდის ვალდებულებას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

მოთხოვნა ანაზღაურებაზე თქვენს მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სათანადოდ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, რომლის გამოც მოხდა მოთხოვნის წარმოდგენა. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.


წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იყოს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე შემდეგ მისამართზე: სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“, სათავო ოფისი, გ.ჭანტურიას ქ. №14, თბილისი, 0114, საქართველო. თბილისის დროით 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, საგაბიზნოს ფინანსირების ჯგუფის საფურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან საბანკო გარანტიის ორიგინალის დაბრუნებით.

საბანკო გარანტიის გარშემო წამოჭრილი დავა გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საგაბიზნოს ფინანსირების ჯგუფის უფროსი
ლია ძნელაძე



სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“
საქართველო 0108
თბილისი
გ.ჭანტურიას ქ. 14

ტელეფონი:
+ (995) 32 224 34 24
ფაქსი:
+ (995) 32 293 32 91

SWIFT UGEBGE22
E-mail: info@vtb.ge



10.07.17

თერჯოლის მუნიციპალიტეტს

2017 წლის 6 ივლისს გაცემული №BGMP0699/050717 ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის გარანტიაში დაზუსტების შეტანის შესახებ.


გარანტი:	სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“, ს/კ 202906427
პრინციპალი:	შპს „გი-ან 2011“, ს/კ 412676322
ბენეფიციარი:	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
საგარანტიო თანხა:	34,400.00 (ოცდათოთხმეტი ათას ოთხასი) ლარი

ზ/აღნიშნულ გარანტიაზე დამატებით გაცნობებთ, რომ უპირობოდ ვკისრულობთ საგარანტიო თანხის გადახდის ვალდებულებას თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე, მოთხოვნის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში, თქვენს მოთხოვნაში პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

გარანტიის სხვა პირობები და ჩვენი ვალდებულებები რჩება უცვლელი.

პატივისცემით,

ლია ძნელაძე
საეაქრო ფინანსირების ჯგუფის უფროსი



სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“
ნაქართველო 0108
თბილისი
გ. ჭანტურიას ქ. 14

ტელეფონი:
+(995) 32 224-24-24
ფაქსი:
+(995) 32 293-32-91

SWIFT: UGEBGE22
E-mail: info@vtb.ge

