

ხელშეკრულება № SPA170007038/ 83
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

2017 წლის 18 ივლისი

ერთი მხრივ, სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის **ლევან ძნელაძის** სახით და

მეორე მხრივ, შპს „ალიანსი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თეიმურაზ კანკავას სახით,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (SPA170007038) ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით, ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში და ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი.
- 1.7 „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.
- 1.8 „ფორს-მაჟორი“ - „მხარეები“ -სათვის გადაულახავი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი „შემსყიდველისა“ და/ან „მიმწოდებლის“ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, საომარი მოქმედებებით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და სხვა მოვლენით, რომელიც შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას ან/და იწვევს არათანაზომიერად დიდ ხარჯებს მათ შესასრულებლად.

2. შესყიდვის ობიექტი

- 2.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე (ბაზა #2) არსებულ 11672 მ² მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა – CPV45200000; CPV45213220 (შემდგომში „სამუშაო“).
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და მოცულობა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.
- 2.3. სამუშაოები ხორციელდება ხარჯთაღრიცხვის, სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკის და პროექტის შესაბამისად, რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 557 000 (ხუთასორმოცდაჩვიდმეტიათასი) ლარს.
- 3.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს სატენდერო წინადადებაში მითითებულ

საბოლოო ფასს და უნდა მოიცავდეს ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა თანმდევ ხარჯს, მათ შორის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. მიწოდების პირობები და ადგილი

- 4.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 130 (ასოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 4.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, რეზო გაბაშვილის ქუჩაზე მდებარე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სასაწყობო მეურნეობის (ბაზა N2) ტერიტორია.
- 4.4. შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული მასალები უნდა იყოს ახალი, მაღალი ხარისხის, არ უნდა ავლენდეს დეფექტს და უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 4.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების, ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობების, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

5. მხარეთა უფლება-ვალდებულებები

5.1 შემსყიდველს უფლება აქვს :

- 5.1.1 შეამოწმოს შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;
- 5.1.2 რაიმე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, აცნობოს და მოთხოვოს მიმწოდებელს ნაკლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
- 5.1.3 მოითხოვოს მიმწოდებელისგან ხელშეკრულების ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- 5.2.1 განახორციელოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 5.2.2 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები.

5.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 5.3.1 მოთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 5.4.1 უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულება.
- 5.4.2 უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარულ დღეში.
- 5.4.3. შემსყიდველს მიაწოდოს ხარისხიანი შესყიდვის ობიექტი, რომელიც არ გამოავლენს დეფექტებს.
- 5.4.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პროცესში არსებული შეფერხების შესახებ აცნობოს შემსყიდველს.
- 5.4.5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პროცესში რაიმე ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში, უზრუნველყოს მისი გამოსწორება დაუყოვნებლივ, საჭიროების შემთხვევაში გაწიოს საჭირო მომსახურება (ახალი შესყიდვის ობიექტის მიწოდება), შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯების გარეშე.
- 5.4.6. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ტერიტორიაზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს.
- 5.4.7. სამუშაოების დაწყების დღიდან, აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად აღნიშნავს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, დასაქმებული პერსონალის შესახებ ინფორმაციას, გამოყენებულ მანქანა-მექანიზმებს, მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.
- 5.4.8. სამშენებლო სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტის შესაბამისად.
- 5.4.9. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი (ტერიტორია) მანქანა-მექანიზმებისგან, მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, დროებითი შენობა-ნაგებობებისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ა.შ;
- 5.4.10. მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაო პროცესით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;

5.4.11. სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობა-დანადგარების, მასალების და სხვ. ტერიტორიაზე შეყვანა, გამოყვანა, გადაადგილება და მოძრაობა მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს სამუშაო ტერიტორიაზე შესასვლელი გზის საფარის, გრუნტის და ხე-მცენარეების დაზიანების გარეშე;

5.4.12. შემსყიდველის მიერ შერჩეული პირის (საზედამხედველო ორგანიზაცია - შპს „ტრიჯიტი“, რომელიც განახორციელებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მშენებლობის ზედამხედველობას) მოთხოვნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია (მოცულობები, ფარული სამუშაოები, წარმოშობის სერთიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები, შესრულების აქტები, ანგარიშ-ფაქტურები და სხვა), რაც დაკავშირებულია მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებთან, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა.

5.4.13. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პერიოდი გაავრცელოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება განზრახ ქმედებით.

6. ანგარიშსწორება

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში, ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მიწოდებული სამუშაოს ღირებულების შესაბამისად.

6.2 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ღირებულების აქტის (უწყისი/ ფორმა #2), მიღება-ჩაბარების აქტის და მიმწოდებლის მიერ ანგარიშფაქტურის წარდგენის საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტების სრულად წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

6.3 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის მიერ საამისოდ შერჩეული პირის (საზედამხედველო ორგანიზაცია - შპს „ტრიჯიტი“) მიერ დადასტურებული აქტი.

6.4 შესყიდვის ობიექტის ღირებულების 80%-ის ფარგლებში ანგარიშსწორებას შემსყიდველი განახორციელებს მე-6 მუხლის 6.2 და 6.3 პუნქტებში ხსენებული დოკუმენტების სრულად წარმოდგენის შემდგომ, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორების ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს შესრულებულ სამუშაოებზე (სამუშაოების დასრულების ეტაპზე) სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ან სხვა აკრედიტირებული პირის (პირს უნდა გააჩნდეს სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაცემული აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (რომელიც უნდა მოიცავდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის ფარული სამუშაოების) მოცულობებს), რომლის ფინანსური ხარჯის გაწევა ეკისრება მიმწოდებელს.

6.5 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიმწოდებლისათვის დადგენილი ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

7. ხელშეკრულების ინსპექტირება

7.1 შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

7.2 ინსპექტირებას ახორციელებს შემსყიდველის ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი გიორგი მჭედლიძე, ამავე სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი ირაკლი კვაჭანტირაძე, ამავე განყოფილების უფროსი სპეციალისტები - გიორგი თარგამაძე და ბაკურ გელაძე. (შემდგომში ინსპექტირების ჯგუფი).

7.3 ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:

7.3.1 გაუწიოს კონტროლი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას.

7.3.2 განახორციელოს კონტროლი მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხზე, ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისობაზე.

7.4 ინსპექტირების ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ ინსპექტირება განახორციელონ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლივად 7.3.1 და 7.3.2 ქვეპუნქტების შესაბამისად.

7.5 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისად, რომელიც დასტურდება მხარეების ან მათი წარმომადგენლების (უფლებამოსილი პირების) ხელმოწერებით.

8.2 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მომზადებული ფორმა #2-ის და შემსყიდველის მიერ საამისოდ შერჩეული პირის (საზედამხედველო ორგანიზაცია - შპს „ტრიჯიტი“) მიერ დადასტურებული აქტით.

8.3 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე რევაზ მარგველაშვილი და ამავე სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების სპეციალისტი გიორგი კენჭიაშვილი, რომელთაც შეუძლიათ შესყიდვის ობიექტი მიიღონ როგორც ერთობლივად, ისე ინდივიდუალურად.

8.4 ხელშეკრულების 5.4 პუნქტის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე და მოითხოვოს ხელშეკრულების პირობების შესრულება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას წინამდებარე ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს ხარისხის მნიშვნელოვანი დარღვევის (გამოუსწორებელი ნაკლის, ისეთი ნაკლის, რომლის გამოსწორება შეუძლებელია განსაზღვრული მატერიალური და დროის დანახარჯების გარეშე, ან რომელიც კვლავ აღმოჩნდება ნაკლის გამოსწორების შემდეგ) შემთხვევაში.

9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ თუ:

ა) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში მიმწოდებელს არ შეუძლია შესყიდვის ობიექტის სრულად ან ნაწილობრივ მიწოდება;

ბ) მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;

გ) შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გადახდისუნარიანობის საქმის წარმოება;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.3 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

9.4 ხელშეკრულების 9.3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინიციატორი მხარე ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 10 დღით ადრე წერილობით აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

10.1 ფორსმაჟორული გარემოებების გარდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის მხარეებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1 საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 1,5%-ის ოდენობით. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუთხოვადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

12.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტიის დოკუმენტი.

12.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

12.5 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის დოკუმენტი.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, პირველი შესაძლებლობისთანავე უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებებისგან.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.

14.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. დავების გადაჭრის წესი

15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელისმოწერისთანავე და ძალაშია 2018 წლის 20 იანვრის ჩათვლით.

17. დასკვნითი დებულებები

17.1 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან - 2 შემსყიდველთან, 1 - მიმწოდებელთან.

18. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო"

ქ. თბილისი, გულუას ქ. № 4

ტელ: (995 32) 2 601 601

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205081249

მიმღები: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TIFSGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707027501



ლორანძე
გენერალური დირექტორი
მოვალეობის შემსრულებელი

მიმწოდებელი:

შპს „ალიანსი“

ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. #25 კორპ. 1 ბ-81

ტელ: +99532983549;

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 976 464

ბანკის დასახელება: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ა/ა: GE71BG 0000 0001 2125 3800



თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი

მშენებლობის ღირებულება
კრებისათვის სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეთურნეობის ტერიტორიაზე (ზაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასახელება/

№	ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირება ათასი ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	დანადგარების აგების და ინვენტარის	სხვადასხვა ხარჯები		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		თავე 2						
1	ლოკ.ხ.№2-1	მშენებლობის ძირითადი ობიექტები სამშენებლო სამუშაოები ფარდულის ელ.მომარაგება ჯიხურის ელ.მომარაგება მე-2 თავის ჯამი	321,009	-	-		321,009	
2	ლოკ.ხ.№2-2		3,914	4,107			8,021	
3	ლოკ.ხ.№2-3		0,791	1,294			2,085	
			321,009	4,705	5,400		331,114	
8	ლოკ.ხ.№6-1	თავე 6 გარე ქსელები გარე განათება მე-6 თავის ჯამი 2-6 თავების ჯამი	8,829	5,366	13,617		27,812	
			8,829	5,366	13,617		27,812	
			329,838	10,071	19,017		358,926	
9	ლოკ.ხ.№7-1	თავე 7 კომუნიკაციები ვერტიკალური გემარება, ტერიტორიის კომუნიკაციები მე-7 თავის ჯამი 1-7 თავების ჯამი	95,010				95,010	
			95,010				95,010	
			424,848	10,071	19,017		453,936	
		თავე 8						

10	СНИП IV-9-82	დროებითი შენობები და ნაგებობები დროებითი შენობები და ნაგებობები 1% შპს-ს დასაბრუნებელი თანხა 15% მე-8 თავის ჯამი 2-8 თავების ჯამი	4,248 4,248 429,097	0,101 0,101 10,172	19,017	4,349 0,652 4,349 458,285
12		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%			13,749	13,749
13		ჯამი	429,097	10,172	19,017	472,034
14		დ.დ.გ. 18%			84,966	84,966
		სულ	429,097	10,172	19,017	557,000
		მ.შ.შ.კ-ს დასაბრუნებელი თანხა				0,652

შემსყიდველი:

სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტო"



ლევან ძნელაძე
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"



თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე (ბაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ნ/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1
სამშენებლო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 321008,84 ლარი
მათ შორის ხელფასი 72970,9 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა			სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		I სამშენებლო სამუშაოები											
1	1-104-8 1-106-10 1-109-3 1-105-4 1-105-8 1-109-6 კოდი1106	არსებული ხეების მოჭრა, ფესვების ამოძირკვა გადაადგილებით	3		6,00								
		შრომითი რესურსები მანქანები	კაც/სთ	1,6547	9,93	5,00	49,64					49,64	
		ამომძიროკველი - მომგროვებელი	ლარი	0,043	0,26					3,00	0,77	0,77	
		ტრაქტორით 79 კვტ	მანკ/სთ	0,1868	1,12				30,00	33,62	33,62		
2	1-112-14	ბუჩქების მოჭრა ამოძირკვა და შუგროვება	ჰა		0,42								
	კოდი1108	ბუჩქჩაგრელი ტრაქტორით 79 კვტ	მანკ/სთ	3,58	1,50					25	37,59	37,59	
	კოდი1106	ამომძიროკველ-შემგროვებელი ტრაქტორით 79 კვტ	მანკ/სთ	10,8	4,54					30	136,08	136,08	
3	46-37-1	არსებული აგურის ერთ სართულიანი შენობის დემონტაჟი (2ცალი)	კუბ.მ.		1650,00								
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,280	3762,000	5,00	18810,00					18810,00	

		მანქანები	ლარი	0,7015	1157,475					0,10	115,75	115,75
4	46-23-2	ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	13,200	858,00	5,00	4290,00					4290,00
		მანქანები	ლარი	9,630	625,95					0,10	62,60	62,60
5	46-25-1	არსებული ბეტონის წყლის რეზერვუარის დემონტაჟი	კუბ.მ.		13,800							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,300	100,740	5,00	503,7					503,70
		მანქანები	ლარი	3,700	51,060					1,00	51,06	51,06
6	1-22-12. კოდი0919	სამშენებლო ნაგვის ავტოთვიმცდლებზე დატვირთვა ექსკავატორით მუხლუხა სელაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ.	1000მ³		0,561							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ მ/სთ	26,800 60,100	15,040 33,728	5,00	75,20			30,00	1011,84	75,20 1011,84
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია სხვა მანქანები	ლარი	4,350	2,441					3,00	7,32	7,32
7	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან ხელით	ტონა		8,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,850	14,80	5,00	74,00					74,00
8	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმ. ხელით	კუბ.მ.		5,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,640	3,20	5,00	16,00					16,00
9	სრფ2016-IV თ13.3.1	სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა		905,60					1,00	905,60	905,60
10	1-12-6. კოდი0916	III კატ. გრუნტის დამუშავება თხრილში ექსკავატორით მუხლუხა სელაზე, ჩამჩის მოც. 0,25კუბ.მ.	1000მ³		0,08							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ მ/სთ	15,400 72,600	1,232 5,808	5,00	6,16			20,00	116,16	6,16 116,16
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია										
11	1-78-3	III კატ. გრუნტის დამუშავება თხრილში	კუბ.მ.		16,000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,780	44,480	5,00	222,40					222,40
12	23-1-1.	ქვიშის საფარის მოწოვა (10სმ მიღწობის ძირზე, 20სმ მიღობის თავზე)	კუბ.მ.		12,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,80	21,60	5,00	108,00					108,00

	ქვიშა	კუბ.მ.	1,10	13,20			24,00	316,80			316,80
13	22-8-1. პოლიეთილენის მილების PE 100 PN 10 SDR17 ჩალაგება თხრილში Ø25 ჰიდრაულიკური გამოცდით შრომითი რესურსები მანქანები პოლიეთილენის მილი PE 100 PN 10 SDR17 Ø25 დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ლარი		65,000 6,234 2,938 65,650 0,039	5,00 31,17		1,00 3,00	65,65 0,12	3,00 8,81		316,80 31,17 8,81 65,65 0,12
14	22-8-2. პლასტმასის კანალიზაციის მილის ჩალაგება თხრილში Ø100 შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის Ø100 დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ლარი		35,00 3,675 1,883 35,350 0,042	6,00 22,05				3,00 5,65		22,05 5,65 176,75 0,13
15	7-21-11. ლითონის ღობე კუთხოვანაში ჩასმული ლითონის ბადით შრომითი რესურსები მანქანები ამწე საავტომობილო სკლაზე 10 ტონიანი ლითონის სვეტები (მილი Ø50 სიგრძით 1,65მ) ბეტონი „მ100“ სამონტაჟო ნაკეთობები ღობის პანელი სხვა ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი მ/სთ ცალი კუბ.მ. კმ კვ.მ. ლარი		182,000 302,120 9,100 37,310 73,00 2,566 3,640 260,260 10,920	5,00 1510,60			10,00 90,00 2,50 20,00 3,00	3,00 27,30 932,75 730,00 230,96 9,10 5205,20 32,76		1510,60 27,30 932,75 730,00 230,96 9,10 5205,20 32,76
16	7-21-11გამ არსებული ფარდელის ლითონის ღობის შეკეთება შრომითი რესურსები მანქანები კუთხოვანა 50X50 სამონტაჟო ნაკეთობები ლითონის ბადე სხვა ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კმ კვ.მ. ლარი		4,000 6,640 0,200 15,40 0,080 15,00 0,240	5,00 33,20				3,00 0,60		33,20 0,60 84,70 0,20 150,00 0,72

17	12-8-5გამ	ფარდულის უკანა კედელზე გოფირებული თუნუქის ფურცლის აკერა (სხანძრო უსაფრთხოების დაფა 4 ცალი)	კვმ	250,00	5,00	1037,50	9,00	2272,50	3,00	3,08	1037,50 3,08 2272,50 58,50
18	სრფ2016 თ12.3.11	შრომითი რესურსები მანქანები გოფირებული თუნუქი სისქით 0.55მმ სხვა ხარჯები	კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	0,83 0,0041 1,010 0,078	207,50 1,03 252,50 19,50	5,00	1037,50	9,00 3,00	2272,50 58,50	3,08	1037,50 3,08 2272,50 58,50
18		ცვცხდამაქრიაფიანი OBП-50	ცალი	პროექტით	8,00			75,00	600,00		600,00
		საყრდენი კედლები									
1	1-22-9, კოდი0919	III კატ. გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით მუხლუხა სეკლაზე, ჩამწის მოც. 0,65კუბ.მ. ავტოთვიმცდელებზე დატვირთვით შრომითი რესურსები ექსკავატორის ექსპლუატაცია სხვა მანქანები	1000მ³ კაც/სთ მ/სთ ლარი	2,264 13,200 29,500 2,100	29,885 66,788 4,754	5,00	149,42		30,00 3,00	2003,64 14,26	149,42 2003,64 14,26
2	1-79-3	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	65,00 3,370	219,050	5,00	1095,25				1095,25
3	სრფ2016-IV თ.15.3.1	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	4324,24					1,00	4324,24	4324,24
4	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ საყრდენი კედლების ქვეშ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	84,000 115,080 23,772 85,680 52,080	5,00	575,40			1,00	23,77	575,40 23,77 7711,20 156,24
5	6-11-6.	მონოლითური რ/ბ საყრდენი კედლები შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B25" ყალიბის ფარი ძელაჟი III ხ. 40-60მმ-იანი	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ.	462,000 8,820 1,240 1,015 1,840 0,0034	4074,840 572,880 468,930 850,080 1,571	5,00	20374,20			0,20	20374,20 114,58 51582,30 10200,96 612,61

	ყაღების ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი სამშენებლო ჭანჭიკი ელექტროდი A240c კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა ლითონის მილი Ø83X3.5 ფოლადის ფურცელი 810მმ სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კგ კგ ტონა ტონა ტონა ტონა ლარი	0,0483 2,200 1,300 პროექტით პროექტით პროექტით პროექტით 0,530	22,315 1016,400 600,600 4,990 12,810 1,010 0,295 244,860			390,00 2,50 4,00 1100,00 1100,00 1750,00 1650,00 3,00	8702,69 2541,00 2402,40 5489,00 14091,00 1767,50 486,75 734,58		8702,69 2541,00 2402,40 5489,00 14091,00 1767,50 486,75 734,58	
6	8-4-8. თიხატკეპნილის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები თიხა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარ კუბ.მ. ლარი	6,500 2,160 1,150 0,020	14,000 91,000 30,240 16,100 0,280	5,00	455,00			1,00	30,24 455,00 30,24 402,50 0,84	
7	8-3-2. დრენაჟის ღორღის გამფილტრავი ფეხის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ლორდი სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	0,890 0,370 1,150 0,020	67,500 60,075 24,975 77,625 1,350	5,00	300,375			1,00	300,38 24,98 1319,63 4,05	
8	1-31-3,14 კოდი1009 ბალასტის უკუჩაყრა ბულდოზერით გადაადგილებით 30მ-მდე სიმაღ. 59კმტ. ბულდოზერის ექსპლუატაცია 9,21+4,29X2= ბალასტი	1000გ³ მ/სთ კუბ.მ.		1,120 19,925 1176,000					20,00	398,50 398,50 9408,00	
	სასაწყობე ფარდული										
1	1-80-3 გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში	კუბ.მ. კაც/სთ	2,06	17,00 35,02	5,00	175,1					175,10
2	1-81-3. III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	1,210	2,000 2,420	5,00	12,10					12,10
3	რ1-3 III კატ. გრ. დატვირთ. ავტოთვიომ. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	0,870	15,000 13,050	5,00	65,25					65,25
4	სრფ2016-IV თ.153.5 გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა		28,65					4,00	114,60	114,60

5	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ საძირკვლის ქვეშ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	1,370 0,283 1,020 0,620	5,500 7,535 1,557 5,610 3,410	5,00 37,68	90,00 3,00	504,90 10,23	3,00 4,67	37,68 4,67 504,90 10,23
6	6-1-5.	მონ. რ/ბ წერტ. საძირკვლები-1 შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B20" ყალბის ფარი ყალბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. ტონა ლარი	6,660 0,590 1,015 1,600 0,0183 პროექტით 0,400	13,000 86,580 7,670 13,195 20,800 0,238 0,390 5,200	5,00 432,90	105,00 12,00 390,00 1100,00 3,20	1385,48 249,60 92,78 429,00 16,64	3,00 23,01	432,90 23,01 1385,48 249,60 92,78 429,00 16,64
7	6-9-8.	ჩასატანებელი დეტ. მოწოვა ჩდ-1 (26ც) და ჩდ-2 (13ც) შრომითი რესურსები მანქანები ჩასატანებელი დეტალები სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი ტონა ლარი	64,000 1,300 1,000 2,000	0,4953 31,699 0,644 0,4953 0,991	5,00 158,50	1550,00 3,00	767,72 2,97	3,00 1,93	158,50 1,93 767,72 2,97
8	9-10-12. კოდი0489	ლითონის სვეტების მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ამწე მუხლუხა სკლაზე 25ტონიანი კონსტრუქციის ღირებულება სამონტაჟო ელემენტები ქაწი სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი მ/სთ ტონა კვ კვ ლარი	5,75 1,17 1,69 1,00 5,00 4,00 2,78	2,635 15,15 3,08 4,45 2,635 13,18 10,54 7,33	5,00 75,76	1850,00 2,50 2,50 3,00	4874,75 32,94 26,35 21,98	3,00 30,00	75,76 9,25 133,59 4874,75 32,94 26,35 21,98
9	9-10-1. კოდი0489	გადახურვის ლითონის წამწეებისა და გრძივების მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ამწე მუხლუხა სკლაზე 25ტონიანი კონსტრუქციის ღირებულება სამონტაჟო ელემენტები	ტონა კაც/სთ ლარი მ/სთ ტონა კვ	18,300 4,310 1,330 1,000 1,000	13,747 251,570 59,250 18,284 13,747	5,00 1257,85	1850,00 2,50	25431,95 34,37	1,00 30,00	1257,85 59,25 548,51 25431,95 34,37

		ქაჩი ელექტროლი სხვა ხარჯები	კპ კპ ლარი	2,000 3,000 2,780	27,494 41,241 38,217				2,50 4,00 1,00	68,74 164,96 38,22			68,74 164,96 38,22
10	34-34-8 კ=0.5	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით შრომითი რესურსები მანქანები ლაქი სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი კპ. ლარი	16,600 4,805 2,000 0,090	16,382 271,941 78,716 32,764 1,474	5,00	1359,71			0,50	39,36	1359,71 39,36 131,06 4,42	
11	34-33-6 კ=0.5	ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთის საღებავებით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი ზეთოვანი სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი კპ. ლარი	12,650 6,920 7,700 0,050	16,382 207,232 113,363 126,141 0,819	5,00	1036,16			0,50	56,68	1036,16 56,68 504,57 2,46	
12	10-10-1.	გადახურვის შეფიცვრა შრომითი რესურსები მანქანები ფიცარი ჩამოღ. სისქ. 30მმ სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	0,236 0,0225 პროექტით 0,0128	1175,6 277,442 26,451 23,500 15,048	5,00	1387,21			0,50	13,23	1387,21 13,23 9165,00 45,14	
13	ს.წ. 1969წ. №26-7-210- 11-1.	ბურულის მოწობა მოთუთიებული თუნუქით შრომითი რესურსები 8,1X7,7X1,12= თუნუქი მოთუთიებული სისქით 0.55მმ ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული ნაჭკელი მოთუთიებული მანქანები 1,1X1,15= შეფიცვრის ანტისეპტირება შრომითი რესურსები მანქანები პასტა ანტისეპტიკური სასწორის ფარდული	კვ.მ კაც/სთ კვ.მ. კპ კპ ლარი	0,699 1,050 0,011 0,520 0,013	1177,00 822,135 1235,850 12,947 612,040 14,889	5,00	4110,67			9,000 4,00 3,50 1,00		4110,67 11122,65 51,79 2142,14 14,89	
14	10-39-5.		კვ.მ. კაც/სთ ლარი კპ	0,0061 0,0002 0,040	1175,60 7,171 0,235 47,024	5,00	35,86			3,00	0,71	0,71 235,12	

	თუნუქი მოთუთიებული სისქით 0.55მმ ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული ნაჭედი მოთუთიებული მანქანები 1,IX1,15=	კვ.მ. კვ კვ ლარი	1,050 0,011 0,520 0,013	84,000 0,880 41,600 1,012			9,0 4,00 3,50	756,00 3,52 145,60	3,00 3,04	756,00 3,52 145,60 3,04
14	10-39-5. უფიცვრის ანტისეპტირება შრომითი რესურსები მანქანები პასტა ანტისეპტიკური	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ	80,00 0,0061 0,0002 0,040	5,00 0,488 0,016 3,200	2,44		5,00	16,00	0,05 16,00	
	სასწორის საძირკველი									
1	6-1-1. ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ საძირკვლის ქვეშ შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B7,5" სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	1,370 0,283 1,020 0,620	5,500 7,535 1,557 5,610 3,410	37,68		90,00 3,00	504,90 10,23	3,00 4,67	37,68 4,67 504,90 10,23
2	6-3-5. მონ. რ/ზ საძირკვლის მოწყობა დანადგარებისთვის მოცულობით 25მ - ზე მეტი შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი "B20" ყალიბის ფარი ყალიბის ხის მასალა მრგვალი მშენებლობისთვის ბელაკი III ხ. 70მმ-იანი და მეტი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი ივიკე, 40მმ-იანი და მეტი A240c კლასის არმატურა A500C კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ტონა ტონა ლარი	2,560 0,820 1,015 0,390 0,0045 0,0001 0,0004 0,0045 პროექტით პროექტით 0,180	40,500 103,680 33,210 41,108 15,795 0,182 0,0041 0,016 0,182 0,080 1,440 7,290	518,40		105,00 12,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1100,00 1100,00 3,00	4316,29 189,54 71,08 1,5795 6,318 71,0775 88,00 1584,00 21,87	1,00 33,21	518,40 33,21 4316,29 189,54 71,08 1,6 6,3 71,08 88,00 1584,00 21,87
3	6-9-8. ჩასატანებული დეტ. მოწყობა ჩდ-4 (8ც) შრომითი რესურსები მანქანები	ტონა კაც/სთ ლარი	64,000 1,300	0,0768 4,915 0,100	24,58		5,00		3,00 0,30	24,58 0,30

	ჩახატანგებელი დეტალები სხვა ხარჯები	ტონა ტარი	1,000 2,000	0,0768 0,154				1550,00 3,00	119,04 0,46			119,04 0,46
	ჯამი						61449,61		197798,48		11623,28	270833,08
	მ.შ. ლითონის კონსტრუქციები						1445,32		34156,39		803,19	36404,90
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	8%					115,63		2732,51		64,26	2912,39
	დანარჩენი ზედნადები ხარჯები	10%					6000,43		16364,21		1082,01	23446,65
	ჯამი						67565,67		216895,20		12769,54	297230,41
	გეგმიური მოგება	8%					5405,25		17351,62		1021,56	23778,43
	I თავის ჯამი						72970,9		234246,8		13791,1	321008,84

შემსყიდველი:

სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო"



ლევან ძნელაძე
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"

თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი



სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე (ბაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-2
ფარდულის ელ.მომხმარებება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 8020,8 ლარი
მათ შორის ხელფასი 2035,3 ლარი
მონტაჟი 3914,3 ლარი

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი				ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
		ბანზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	8-526-1	ცალი	2,00	1,00	4,00	8,00						8,00
	შემყვანი ავტომატი სფაზა 40ა-ზე	კაც/სთ	2,00	2,00								4,35
	შრომითი რესურსები	ლარი	1,36	1,36			3,00	0,27	3,20	4,35		0,27
	მანქანები	ლარი	0,09	0,09			7,00	7,00				7,00
	მატერიალური რესურსი	ცალი	1,00	1,00								
2	8-612-4.	სამფაზა ჯგუფური ელ ფარი (7ჯგუფზე)	კომპლ	1,00								
	ერთფაზა და სამფაზა ავტომატებით (1ც-3ფ+ნც-1ფ)	კაც/სთ	2,61	2,61	4,00	10,44						10,44
	შრომითი რესურსები	ლარი	3,960	3,96			3,00	11,88	3,00	0,48		11,88
	მატერიალური რესურსი	ლარი	0,16	0,16								0,48
	მანქანები	კომპლ	1,00	1,00			80,00	80,00				80,00
3	8-591-3	ამომრთველი ჰერმეტიკი შესრულების გაორებული	ცალი	4,00								
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,68	2,72	4,00	10,88						10,88
	მატერიალური რესურსი	ლარი	0,103	0,41			3,00	1,24	3,00	0,13		1,24
	მანქანები	ლარი	0,011	0,04			7,00	28,00				0,13
	გამომრთველის ღირებულება	ცალი		4,00								28,00
4	8-603-1.	სანათი ვარვარა ნათურით დამცავი მინით სიძმ.100ვტ.	ცალი		75,00							

	შრიმთი რესურსები მაკერძოებელი რესურსი მანქანები საჩაოის დირექტორები	კა/ც/სი ლარი ლარი ცალი	0,630 0,671 0,009 75,00	47,25 50,325 0,675 75,00	4,00	189,00	1,00 24,00 1,00	50,33 1800,00 75,00	3,00 2,03	189,00 50,33 2,03 1800,00 75,00
5	ნათურა კარგების 100გმ ნამრთავი ავტომატი ჰეაზა 25ა-ზე შრიმთი რესურსები მანქანები მაკერძოებელი რესურსი ავტომატის დირექტორები	ცალი კა/ც/სი ლარი ლარი ცალი	1,00 3,00 2,55 0,12 1,00	75,00 1,00 3,00 2,55 0,12 1,00	4,00	12,00	3,00 24,00	0,36 24,00	7,65 24,00	
6	განმეორების კოლოფი შრიმთი რესურსები მაკერძოებელი რესურსი მანქანები კოლოფის დირექტორები	100ცალი კა/ც/სი ლარი ლარი ცალი	169,000 23,700 2,300 100,00	0,200 33,800 4,740 0,460 20,00	4,00	135,20	3,00 1,00	14,22 20,00	1,38 20,00	
7	კაბელის მონტაჟი შრიმთი რესურსები მაკერძოებელი რესურსი მანქანები	გრძმ. კა/ც/სი ლარი ლარი	0,44 0,148 0,282	825,00 363,00 122,10 232,65	4,60	1669,80	0,50	61,05	46,53	
	კაბელი სპილენძის რეზინის თილაკით დრეკადი კეპითი 3X2,5მ ² ფიქს- კეპითი 3X4მ ² ფიქს- კეპითი 5X4მ ²	გრძმ. გრძმ. გრძმ.		705,0 90,0 30,0			1,80 2,50 4,50	1269,00 225,00 135,00		1269,00 225,00 135,00
	ჯამი					2035,3		3802,3	62,5	5900,2
	ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	75%				1526,5				1526,5
	ჯამი					3561,8		3802,3	62,5	7426,7
	გამოყენებული მოგება	8%				284,9		304,2	5,0	594,1
	სულ					3846,8		4106,5	67,6	8020,8

სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტო"

შემცემი: **ლევან ძეგლაძე**
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი



მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"

თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობე მეურნეობის ტერიტორიაზე (ბაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობე სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასასხელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-3
ჯიხურის ელ.მომარაგება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 2084,8 ლარი
მათ შორის ხელფასი 385,7 ლარი
მონტაჟი 791,2 ლარი

№ საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო შექანიზმები		ჯამი
		განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3									13
1	8-102-1.	შენობის მთავარი შემყვან-გამანაწილებელი ელ.კარადა, შემყვანი: 3 პოლუსიანი 60ა-ნი ავტომატით და გამანაწილებელი ავტომატ. ხაზებით 3 ჯგუფზე (3X40)ა-ზე			კომპლ	1,00					
		შრომითი რესურსები			კაც/სთ	22,00	4,00	88,00			88,00
		მატერიალური რესურსი			ლარი	0,88	3,00	2,64			2,64
		მანქანები			ლარი	4,02	125,00	125,00	3,00	12,06	12,06
		შემყვან-გამანაწილებელი კარადა			კომპლ	1,00					125,00
2	8-526-1	შემყვანი ავტომატი 1ფაზა 40ა-ზე			ცალი	2,00	4,00	16,00			16,00
		შრომითი რესურსები			კაც/სთ	2,00					
		მანქანები			ლარი	1,36	2,72		3,00	8,16	8,16
		მატერიალური რესურსი			ლარი	0,09	0,18	0,54			0,54

		ავტომატის ღირებულება	ცალი	1,00	2,00				7,00	14,00			14,00
3	8-526-1	შეყვანი ავტომატი 1ვაზა 60ა-ზე შრომითი რესურსები მანქანები მატერიალური რესურსი ავტომატის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	2,00 1,36 0,09 1,00	1,00 2,00 1,36 0,09 1,00	4,00	8,00		3,00 40,00	0,27 40,00	2,30	3,13	8,00 3,13 0,27 40,00
4	8-612-2.	სამფაზა ელ.ფარი ერთფაზა ჯგუფური ავტომატებით 6 ჯგუფზე (1ც-3ფ; 5ც-1ფ) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები მატერიალური რესურსი ელ. ფარი ავტომატებით	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი კომპლ	2,480 2,300 0,080 1,000 1,000	1,000 2,480 2,300 0,080 1,000 1,00	4,00	9,9		3,00 3,00 90,00	6,90 3,00 90,00	3,00	0,2	9,92 6,90 0,24 3,00 90,00
5	8-612-2.	სამფაზა ელ.ფარი ერთფაზა ჯგუფური ავტომატებით 4 ჯგუფზე (1ც-3ფ; 3ც-1ფ) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები მატერიალური რესურსი ელ. ფარი ავტომატებით	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი კომპლ	2,480 2,300 0,080 1,000	1,000 2,480 2,300 0,080 1,000 1,00	4,00	9,9		3,00 3,00 90,00	6,90 3,00 90,00	3,12	0,2	9,92 6,90 0,25 3,00 90,00
6	8-524-5	ღენის სამფაზა პირდაპირი ჩართვის მრიცხველი 40ა-ზე შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები მრიცხველის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	8,00 6,830 0,770 1,000	1,000 8,000 6,830 0,770 1,000	4,00	32,00		3,00 250,00	20,49 250,00	3,10	2,39	32,00 20,49 2,39 250,00
7	8-591-2	ნორმალური შესრულების ამომრთველი ერთ პოლუსიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები გამომრთველის ღირებულება.	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,20 0,0825 0,0005	2,00 0,40 0,17 0,00 2,00	4,00	1,60		3,00 5,00	0,50 10,00	3,20	0,00	1,60 0,50 0,00 10,00

8	8-591-3	ამომრთველი ჰერმეტიკი შესრულების ერთპოლუსიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები გამომრთველის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,68 0,103 0,011 2,00	2,00 1,36 0,21 0,02 2,00	4,00 5,44					3,00 5,00	0,62 10,00	3,10 0,068		5,44 0,62 0,07 10,00
9	8-591-8	საშტეტელო როზეტი ნორმალური შესრულების შესამე დამამწებელი კონტაქტით შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები საშტეტელო როზეტი	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,34 0,0937 0,0113 2,0	2,0 0,7 0,2 0,023 2,0	4,00 2,72					3,00 7,00	0,56 14,00	3,01 0,07		2,72 0,56 0,07 14,00
10	8-603-1.	სანათი „პლავონი“-ს ტიპის კედლის სიმძლავრით IX60ვტ. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,630 0,671 0,009 2,00	2,00 1,26 1,342 0,018 2,00	4,00 5,04					3,00 24,00	4,03 48,00	3,00 0,05		5,04 4,03 0,05 48,00
		ნათურა ვარვარების 60ვტ	ცალი		2,00						1,00	2,00			2,00
11	8-603-1.	სანათი ვარვარა ნათურით დამცავი მინით სიმძ.100ვტ. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,630 0,671 0,009 1,00	1,00 0,63 0,671 0,009 1,00	4,00 2,52					3,00 25,00	2,01 25,00	3,00 0,03		2,52 2,01 0,03 25,00
12	8-603-1.	სანათი ვარვარა ნათურით დამცავი მინით სიმძ. 60ვტ. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათის ღირებულება	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,630 0,671 0,009 1,00	1,00 0,63 0,671 0,009 1,00	4,00 2,52					3,00 25,00	2,01 25,00	3,00 0,03		2,52 2,01 0,03 25,00

		ნათურა ვარვარების 60-100კმ	ცალი	2,00				1,00	2,00				2,00
13	8-414-3	განშტოების კოლოფი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები კოლოფის დირებულება	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	0,150 25,350 3,555 0,345 15,00	4,00	101,40		3,00	10,67	3,00	1,04		101,40 10,67 1,04 15,00
14	8-402-2	სადენის გაყვანა ფარულად შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები საცდენი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით კვეთით 2X1,58მ² იგივე კვეთით 3X2,58მ² იგივე კვეთით 3X1,58მ²	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	25,000 3,250 0,360 0,928 5,00 5,00 15,00	4,00	13,00		3,00	1,08 3,50 9,00 22,50	3,00	2,78	13,00 1,08 2,78 3,50 9,00 22,50	
16	8-400-2	კაბელის მონტაჟი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები კაბელი სპილენძის რეზინის იზოლაციით კვეთით 5X108მ² იგივე კვეთით 5X68მ² იგივე კვეთით 5X48მ²	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	30,00 13,20 4,44 8,46 5,0 10,0 15,00	4,00	52,80		3,00	13,32 60,00 70,00	3,00	25,38	52,80 13,32 25,38 60,00 70,00 67,50	
17	8-471-1	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X5 შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ფოლადის კუთხოვანა 50X50X5	10ცალი კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ.	0,300 2,700 4,200 0,210 7,500	4,00	10,80		3,00	12,60	3,00	0,63	10,80 12,60 0,63 41,25	
18	8-472-7	ზოლოვანი ფოლადი კვეთით(40X4)კვ.მ. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ზოლოვანი ფოლადი კვეთით(40X4)კვ.მ.	100მ კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ.	0,150 3,600 7,350 0,27 15,000	4,00	14,40		3,00	22,05	3,00	0,81	14,40 22,05 0,81 30,00	

19	8-472-1	ფილადის ნაგლისი Ø8მმ შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ფილადის ნაგლისი Ø8მმ	100მ კა(კ/ხმ)	14,00 13,000 0,900 100,000	0,150 2,100 1,950 0,135 15,000	4,60	9,7	3,00	5,85	3,00	0,4	9,66 5,85 0,41 15,00
		ჯამი					385,7		1197,8		57,5	1641,0
		ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	75%				289,3					289,3
		ჯამი					675,0		1197,8		57,5	1930,3
		ბუმბიური მოგება	8%				54,0		95,8		4,6	154,4
		სულ					729,0		1293,6		62,1	2084,8

ლეონ ძნელაძე
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი



შემსყიდველი
სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სააგენტო"



მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"

თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი

სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე (ზაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №6-1

გარე განათება

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 27811,9 ლარი
მათ შორის ხელფასი 5226,7 ლარი
მონტაჟი 5365,8 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
		I სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	არხის გათხრა ერთი კაბელისათვის შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	2,06	145,70 300,142	5,00	1500,71					1500,71
2	8-142-1	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის შრომითი რესურსები მანქანები ქვიშა	100გრძ.მ კაც/სთ ლარი კუბ.მ.	5,00 6,96 პროექტი	9,15 45,75 63,684 33,00	5,00	228,8	24,00	792,00	1,00	63,7	228,75 63,68 792,00
3	8-143-1	1 კაბელის დაფარვა აგურით შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები აგური	100გრძ.მ კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	6,000 0,060 5,920 პროექტი	9,150 54,900 0,549 54,168 8300,000	5,00	274,50	3,00	1,65	1,00	54,17	274,50 1,65 54,17 2905,00

		შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი	კაც/სო ლარი	3,00	6,00	5,00	30,00	3,00	4,02			30,00 4,02
7	8-692-21	კაბელების განმხილვა კვეთ. 16 კვ.მ-მდე შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი	კაცი კაცი/სო ლარი	0,67 2,00 0,58	36,00 72,00 20,88	5,00	360,00	1,000	20,88			360,00 20,88
4	8-149-1	სადენის გატარება ანაშა შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ერთობრივად სპილენძის სადენი კვეთით IX2,5მ²	კაცი კაცი/სო ლარი ლარი კაცი	0,110 0,035 0,0027	200,00 22,00 6,980 0,540 200,0	5,00	110,00	1,00	6,98	3,00	1,62	110,00 6,98 1,62 140,00
		ჯამი					2301,8		12608,0		940,3	15850,1
		ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	75%				1726,3					1726,3
		ჯამი					4028,1		12608,0		940,3	17576,4
		გაუმჯობესების ღირებულება	8%				322,2		1008,6		75,2	1406,1
		II თავის ჯამი					4350,3		13616,7		1015,5	18982,5
		სულ I+II თავების ჯამი					7825,1		18695,8		1290,96	27811,85

ლოვეან მხელაზე
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სააგენტო"



თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი

მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"



სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორიაზე (ბაზა №2) არსებულ 11672 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.002.019) სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა № 7-1

ვერტიკალური გეგმარება, კეთილმოწყობა

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 95009,84 ლარი

მათ შორის ხელფასი 7025,66 ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები			ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		მისამზადებელი სამუშაოები											
1	1-22-9, კოდი0919	III კატ. გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65 კუბ.მ. ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით შრომითი რესურსები ექსკავატორის ექსპლუატაცია სხვა მანქანები	1000მ³ კაც/სთ მ/სთ ლარი	13,200 29,500 2,100	15,08524 199,125 445,015 31,679	5,00	995,63			30,00 1,00	13350,44 31,68	995,63 13350,44 31,68	
2	სრფ2016-IV თ.153.1	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა		28812,81					1,00	28812,81	28812,81	
3	1-29-6-12 კოდი1009	შემოტანილი ბალასტით ყრილის მოწობა ბუღდოზერით გადაადგ. 50მ-მდე სიმაღ. 96კმტ. ბუღდოზერის ექსპლუატაცია 8,9+6,28X4= ბალასტი	1000კუბ.მ. მ/სთ კუბ.მ.		0,05825 1,982 58,8325					20,00	39,63	39,63 470,66	

4	1-116-10	ვაკების მოშენება III კატ. გრუნტის შრიმთი რეკონსტრუქცია	1000 კვ.მ. კვ/ხო	106,000	8,8677	5,00	4699,88					
	სრვ თ.143.117	ექსკავატორის ექსპლუატაცია 0,8 კვ.მ.	მ/ხო	2,020	17,913			30,00	537,38			4699,88
	კოდი 1010	ბუღალტერიის ექსპლუატაცია 79 კვ.მ.	მ/ხო	0,640	5,675			25,00	141,88			537,38
	კოდი 1504	ავტოტრეიდერი 79 კვ.მ.	მ/ხო	0,9700	8,602			25,00	215,04			141,88
		საფარის მოწყობა										215,04
1	27-7-2.	გზის სავალ ნაწილის მოწყობა ქვიშა- ხრეშვიანი ნარეკით ხისქ. 20 სმ	კვ.მ.		1773,54	5,00	1330,16					1330,16
		შრიმთი რეკონსტრუქცია	კვ/ხო	0,150	266,031							25964,6
	კოდი 1504	ქვიშა-ხრეშვიანი ნარეკი	კვ.მ.	1,220	2163,719							957,71
	კოდი 1525	ავტოტრეიდერი 79 კვ.მ.	მ/ხო	0,0216	38,308							1452,53
	კოდი 1554	სავალი მტკვ. თეთი. პეკ-სელაზე 18 ტ. სარწყავი მანქანა	მ/ხო	0,0273	48,418							602,12
		სარწყავი მანქანა	მ/ხო	0,0097	17,203							372,44
		სარწყავი მანქანა	კვ.მ.	0,070	124,148							79974,61
		ჯამი					7025,66		46141,22			7997,46
		ზედნადები ხარჯები	10%				702,57		4614,12			87972,08
		ჯამი					7728,23		50755,35			7037,77
		ბეჭდური მოგება	8%				618,26		4060,43			95009,84
		ჯამი					8346,49		54815,77			

ლევან ძეგლაძე
გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

თეიმურაზ კანკავა
დირექტორი



შემსყიდველი:
სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტო"


მიმწოდებელი:
შპს "ალიანსი"



სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ს სასაწყობო სივრცის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები

მშენებლობის კალენდრული გრაფიკი

№	ჩასატარებელი სამუშაოები	თვეები																									
		I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე					V თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10
1	ტერიტორიის გაწმენდა ხე გვენარევეებისგან	15																									
2	ძველი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი		20																								
3	მიწის სამუშაოები: გრუნტის მოჭრა და ბატანა							55																			
4	საყრდენი რ/ბ კედლების მოწყობა									80																	
5	ტერიტორიის მოხრეშვა და დატკეპნა											55															
6	ფარდელის მოწყობა												55														
7	ლიტონის გალით ღობის მოწყობა																	40									
8	ელექტრო სამუშაოები																		55								
9	სამშენებლო სამუშაოები																			45							
10	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაპვისგან																									15	



შ.პ.ს. „ალიანსის“ დირექტორი

Handwritten signature in blue ink.