

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 95

(სამუშაოს შესყიდვა)

ქალაქი ფოთი

21 ივლისი 2017 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთი მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კაკულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გელმარი“, შემდეგში „მიწოდებელი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის გელა ვადაქარიას სახით - საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“).

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა (შემდგომში - სამუშაო) ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2.2 სატენდერო განცხადების ნომერი - NAT170006908, 21.06.2017წ.

შესყიდვის კატეგორია - 45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - 45316100 - გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **65`930.14** (სამოცდახუთათასცხრასოცდაათი ლარი და 14 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ფორმა და ადგილი - ეტაპობრივად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი,

4.2 სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და დასრულდეს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2017 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით.

5. სამუშაოს შესრულებისა და მიღება - ჩაბარების პირობები

5.1 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებისას მიწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოებისა და მიღება - ჩაბარების აქტს.

5.2 5.1 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიციალურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

5.3 მიმწოდებელმა ფარული სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

5.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

5.5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ხელი მოაწეროს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტებსა და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.

5.6 სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტებზე ხელი მოაწეროს სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა.

6. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

6.1 წინასწარი გადახდის მექანიზმი არ გამოიყენება.

6.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში (გადარიცხვა);

6.3 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მოხდება მხარეებს შორის, სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად.

6.5 მხარეები ანგარიშსწორებას ანხორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

6.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

7.2. შემოწმების ან/და ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ან/და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებით აცნობებს მიმწოდებელს ნაკლის ან დეფექტის მქონე სამუშაოების ან/და გამოყენებული მასალების შესაბამისი მიზეზების მითითებით.

7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

7.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები.

7.6 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელება შესაძლებელია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახური.

8. შესასრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა

8.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, სამუშაოები შესასრულოს ჯეროვნად, შემსყიდველის სატენდერო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შემსყიდველი ორგანიზაციისთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების დარღვევის ან/და გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

8.2 შესასრულებელი სამუშაოს საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

8.2.1 იმ შემთხვევაში თუ საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლინდა რაიმე ხარვეზი მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

8.3 საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

8.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 (ოცდაათი) დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების თავდაპირველი ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

9.5 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

9.6 მხარე ვალდებულია ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე, გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ, არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

9.7 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

9.8 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

10.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

11. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

11.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

11.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

11.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

11.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აღნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

11.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

11.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

11.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

11.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატენდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების გათვალისწინებით;

11.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს;

11.3.4. მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

11.3.5. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს გაფრთხილება, ჯარიმა და ასევე ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

11.1 სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დოკუმენტალურად შეათანხმოს შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ძირითადი სამშენებლო მასალები და ნაკეთობები, თანხმობის მიღების შემდეგ გამოიყენოს მშენებლობაში. ასევე წარმოადგინოს ძირითადი გამოსაყენებელი მასალების წარმოშობის სერტიფიკატები.

11.2 სამშენებლო მასალა ან/და ნაკეთობა უნდა იყოს ახალი, არამეორადი (არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში ნამყოფი) და უნდა შესაბამისობაში იყოს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

11.3 სამუშაოების შესრულების პერიოდში ობიექტზე მომუშავე მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით (ჩაფხუტი, ამრეკლი ჭილეტი, დამცავი ფეხსაცმელი და იქონიოს მშენებლობაში გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში).

11.4 სამუშაოების (ან/და მისი ეტაპის) დასრულებისას შემსყიდველს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ფორმა N2, ფორმა N3, ფარული სამუშაოებისა და მიღება - ჩაბარების აქტი.

11.5 11.4 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია შემსყიდველს უნდა წარედგინოს დოკუმენტაციის ოფიციალურად დადასტურებამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე.

11.6 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

11.8 სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად, შემსყიდველის სატენდერო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შემსყიდველი ორგანიზაციასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების დარღვევის ან/და გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

11.9 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;

11.10 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ქვეკონტრაქტის დადებაზე.

11.11 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

11.12 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1 ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

13. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

13.2. თუ მხარეები 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით.

15. სხვა პირობები

15.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი – მიმწოდებელთან, ორი – შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.2 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

15.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.4 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტი

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ს/კ № 215138143

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

„მიმწოდებელი“

შპს „გელმარი“
ს/კ № 215108087

მის: ქ. ფოთი, პირტახიას ქუჩა
N33, „პროგრესიტი ბანკი“ ც/ფილიალი

ბ/კ MIBGGE22

ა/ა GE08PC0403600100003075

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულია



დირექტორი
გელა ვადაქარია



ქალაქ ფოთში, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა N1

#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებ.	მთლ. ღირებ.
1	2	3	4	5	6
I. სამონტაჟო სამუშაოები					
	საჰაერო კაბელის მონტაჟი სიზ 2X10	გრძ.მ	250		308,50
1	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	34,75	6,00	208,50
	ანბური ამწევი	მ/სთ	5,00	20,00	100,00
	BBΓ 4X6 კაბელის მონტაჟი გოფირებულ მილში	გრძ.მ	400		432,00
2	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	72,00	6,00	432,00
	100ვტ დიოდური სანათის მონტაჟი ბოძებზე	ცალი	24,0		410,58
3	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	28,43	6,00	170,58
	ანბური ამწევი	მ/სთ	12,00	20,00	240,00
	50ვტ დიოდურის სანათის მონტაჟი ბოძზე	ცალი	12,0		205,26
4	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	14,21	6,00	85,26
	ანბური ამწევი	მ/სთ	6,00	20,00	120,00
	სანათიდან შეერთების წერტილამდე 3X2,5მმ ² სპილენძის კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ	322,0		271,92
5	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	27,92	6,00	167,52
	ანბური ამწევი	მ/სთ	5,22	20,00	104,40
	კაბელის დამჭერი მომჭერების მონტაჟი	ცალი	58,0		358,44
6	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	59,74	6,00	358,44
	10Aერთპოლუსა ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ცალი	36,0		216,00
7	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	36,00	6,00	216,00
	ჯამი				2202,70
	მათ შორის ხელფასი				1638,30
	ზენადები ხარჯები ხელფასის	75%			1228,73
	ჯამი				3431,43
	გეგმიური დაგროვება	8%			274,51
	ჯამი თავი I.				3705,94
თავი II. მშენებლობით გაუთვალისწინებელი მასალები					
1	საჰაერო კაბელის სიზ 2X10	გრძ.მ	250	1,50	375,00
2	BBΓ 4X6 კაბელი	გრძ.მ	400	6,50	2600,00
2	შლანგი გოფირებული 50მმ	გრძ.მ	390	0,60	234,00
3	100ვტ დიოდური სანათი	ცალი	24	180,00	4320,00
4	50ვტ დიოდურის სანათი	ცალი	12	130,00	1560,00

5	სპილენძის კაბელი 3X2,5მმ2	გრძ.მ	322	1,7	547,40
6	დამჭერი მომჭერები	ცალი	58	5,00	290,00
7	10A ერთპოლუსა ავტომატური ამომრთველი	ცალი	36	6,00	216,00
	ჯამი				10142,40
	გეგმიური დაგროვება	8%			811,39
	ჯამი თავი II				10953,79
III. სამშენებლო სამუშაოები					
1	ბოძების დემონტაჟისა და კაბელის მოსაწყობად ბეტონის ბორდიურის, საფარის დემონტაჟი	მ3	3,90		308,58
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	51,43	6,00	308,58
2	არსებული ტროტუარის ფილების დემონტაჟი	მ2	3,00		5,82
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	0,97	6,00	5,82
3	არსებული ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი	მ3	0,8		11,40
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	1,28	6,00	7,68
	სანგრევი ჩაქუჩი	მ/სთ	0,62	6,00	3,72
4	გრუნტის დამუშავება ხელით ბოძების ფუნდამენტების მოსაწყობად	მ3	8,80		146,64
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	24,44	6,00	146,64
5	სამშენებლო ნაგავისა და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით	ტნ	20,25		216,06
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	36,01	6,00	216,06
6	სამშენებლო ნაგავისა და ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 7კმმანძილზე	ტნ	17,85	4,0	71,40
7	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში კაბელის მოსაწყობად	მ3	12,80		213,30
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	35,55	6,00	213,30
8	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	12,80		92,82
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	15,47	6,00	92,82
9	არსებული ლითონის ბოძების დემონტაჟი	ცალი	14,0		703,92
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	88,90	6,00	533,40
	ამწე საავტომობილო სვლაზე 6,3ტნ	მ/სთ	12,18	14,00	170,52
10	დემონტირებული ბოძების ტრანსპორტირება 2კმ მანძილზე	ტნ	2,80	2	5,60
11	დემონტირებული ტროტუარის ფილების მოწყობა	მ2	3,0		22,30
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	2,34	6,00	14,04
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,07	118,00	8,26
12	ტრანშეაში მოწყობილი გოფირებული შლანგის დაფარვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3	2,3		587,42
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	52,67	6,00	316,02
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,30	118,00	271,40
13	განათების ანძების ფუნდამენტებისათვის ღორღის გამასწორებელი ფენის მოწყობა	მ3	0,7		20,59
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	1,25	6,00	7,50

	ღორდი	მ3	0,77	17,00	13,09
14	განათების ანძების ფუნდამენტებისათვის ბეტონის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა	მ3	0,7		78,91
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	0,96	6,00	5,76
	ბეტონი	მ3	0,77	95,00	73,15
	განათების ანძების რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა	მ3	6,5		1223,20
15	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	43,23	6,00	259,38
	არმატურა	გრძ.მ	80,00	1,00	80,00
	მანქანები	ლარი	3,84	3,00	11,52
	ბეტონი	მ3	7,15	110,00	786,50
	საყალიბი ფარი	მ2	7,80	10,00	78,00
	სხვა მასალები	ლარი	2,60	3,00	7,80
	შეღებილი გალვანიზირებული განათების ზოძების მოწყობა	ცალი	21,0		20593,74
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	306,71	6,00	1840,26
16	ამწე საავტომობილო სვლაზე 6,3ტნ	მ/სთ	36,54	14,00	511,56
	ავტომობილი ბორტიანი 5ტნ	მ/სთ	5,04	18,00	90,72
	შეღებილი გალვანიზირებული განათების ზოძი	ცალი	21,00	830,00	17430,00
	ლით. ფურცელი	მ2	3,00	141,00	423,00
	სხვა მანქანები	ლარი	25,41	10,00	254,10
	სხვა მასალები	ლარი	14,70	3,00	44,10
	ლითონის ზოძებზე ლამპიონის საყრდენის მონტაჟი ორნამენტით	ცალი	12,0		10389,60
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	68,40	6,00	410,40
17	ლითონის საყრდენი ორნამენტით	ცალი	12,00	830,00	9960,00
	სხვა მანქანები	ლარი	0,84	10,00	8,40
	სხვა მასალები	ლარი	3,60	3,00	10,80
	ჯამი				34691,30
	ზედნადები ხარჯები	10%			3469,13
	ჯამი				38160,43
	გეგმიური დაგროვება	8%			3052,83
	ჯამი თავი III				41213,26
	სულ ხარჯთაღრიცხვით (ჯამი თავი I + II + III)				55873,00

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულაძე

„მიმწოდებელი“

შპს „გელმარი“

დირექტორი
გელა ვადაქარია

ქალაქ ფოთში, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა

სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს გასაწევი პერიოდი/ ასათვისებელი თანხა ლარებში	I თვე	II თვე	ჯამი
1	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 30 %)	16762		
2	თანხა (არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 70%)		39111	
	ჯამი			55873

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

„მიმწოდებელი“

შპს „გელმარი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულიძე



დირექტორი
გელა ვადაქარია



ქალაქ ფოთში ზაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა
კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

„შეხსიდელო“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაპულაძე

„მომწოდებელი“

შპს „გელმარი“

დაინფორმირი
აქლუ ვადაქარია