

ხელშეკრულება № 65
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

31 ივლისი 2017 წ

ერთი მხრივ, ქუთისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“) (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №89/24) წარმოდგენილი გამგებლის ზვიად მინდიაშვილის სახით და მეორე მხრივ ს.ს. „ქართლი“ (შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“), (მისამართი: ქ. გორის რ-ნი სოფ. თედოწმინდა) მისი დირექტორის გია ყველაშვილის სახით ქუთისის მუნიციპალიტეტის შენობის დასრულების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის **SPA170009675** (კლასიფიკატორის კატეგორიის CPV **45400000** - შენობის დასრულების სამუშაოები) გათვალისწინებით ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოების ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაოები“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი:

2.1. ხელშეკრულების საგანია - ქუთისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა:

1. ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სკრის დევნილთა დასახლებაში 17 კოტეჯი - დანატი N2(ხარჯთაღრიცხვის)-ის, დანართი 2/1-ის და დანართი 2/2-ის შესაბამისად.
2. ქ. კასპის მუნიციპალიტეტის თელიანის დევნილთა დასახლებაში 3 კოტეჯი - დანატი N3(ხარჯთაღრიცხვის)-ის, დანართი 3/1-ის და დანართი 3/2-ის შესაბამისად.
3. ქ. კასპის მუნიციპალიტეტის მეტეხის დევნილთა დასახლებაში 1 კოტეჯი - დანატი N4(ხარჯთაღრიცხვის)-ის, დანართი 4/1-ის და დანართი 4/2-ის შესაბამისად.

4. მცხეთის მუნიციპალიტეტის წეროვანის დევენილთა დასახლებაში 1 კოტეჯი-დანათი N5(ხარჯთაღრიცხვის)-ის, დანართი 5/1-ის და დანართი 5/2-ის შესაბამისად,

რომლებიც უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 კალენდარულ დღეში - 2017 წლის 8 ოქტომბრის ჩათვლით, ამ ვადაში შედის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის ღირებულების დადგენის შესახებ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოსადგენი ვადაც, რომელსაც მიმწოდებელი წარმოადგენს საკუთარი ხარჯებით.

3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები

3.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2017 წლის 8 ნოემბრის ჩათვლით. (ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ერთი თვით უნდა აღმატებოდეს მიწოდების ვადას).

4. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

4.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში:

4.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 51319.71(ორმოცდათერთმეტი ათას სამას ცხრამეტი ლარი და 71 თ) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

5. სამუშაოების გაწევის წესი და ადგილი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ადგილია საქართველო, ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სკრის, ქ.კასპის მუნიციპალიტეტის თელიანის და მეტეხის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის წეროვანის დევენილთა დასახლება.

5.2. სამუშაოების გაწევა ხდება ერთიანად ამ ხელშეკრულების დადგენილი წესის მიხედვით.

6. მხარეთა ვალდებულებები

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების მე-2 პუნქტში მითითებული უნაკლო სამუშაოები.

6.2. თუკი ხელშეკრულების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოები არ აღმოჩნდება სრულყოფილი, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე, გამოასწოროს ეს ნაკლი.

6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.4. შემსყიდველი ვალდებულია სამუშაოების სრულყოფილად გაწევის შემდეგ გადაიხადოს მისი ფასი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

6.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7. სამუშაოს შესრულების პირობები ხარისხი და გარანტია

7.1. სამუშაოს შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 კალენდარული დღის ვადაში.

7.2. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქ.გორის მუნიციპალიტეტის კარალეთის დევენილთა დასახლება.

7.3. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო მომსახურება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის ვადით.

7.4. სამუშაოს დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებლის უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით გამოწვეული წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით გონივრულ ვადაში.

8. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

8.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, გარდა დღგ-ს გადასახადისა.

8.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

8.3. „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 10 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისდ, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინოს სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა.

8.4. ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ, (დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს), მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) და ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს “პრეტენდენტი”.

8.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

9. ხელშეკრულების ინსპექტირება

9.1. შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლსა და ზედამხედველობას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.

9.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს - ქუთისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.

9.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით - სამუშაოების შესრულების პროცესში.

10. შესყიდვის საგნის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩაითვლება მიღებულად მას შემდეგ, რაც შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილი პირებ(ებ)ი ხელმოწერით დაადასტურებენ მის მიღებას.

10.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერი პირ(ებ)ი შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული იქნება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას წინამდებარე ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარისხის მნიშვნელოვანი დარღვევის (გამოუსწორებელი ნაკლის, ისეთი ნაკლის, რომლის გამოსწორება შეუძლებელია განსაზღვრული მატერიალური და დროის დანახარჯების გარეშე, ან რომელიც კვლავ აღმოჩნდება ნაკლის გამოსწორების შემდეგ) შემთხვევაში.

11.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ თუ:

ა) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში მიმწოდებელს არ შეუძლია სამუშაოების სრულად მიწოდება;

ბ) მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;

გ) შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გაკოტრების საქმის წარმოება;

ე) მიმწოდებელი აყოვნებს სამუშაოების შესრულებას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა

12.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუკი მიმწოდებლის მიერ გადასახდელი (მხარისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად დაკისრებული) პირგასამტეხლოს საერთო ღირებულება გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

12.3 ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს პირგასამტეხლო შესასრულებელი(დარჩენილი)ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10 %-ის ოდენობით.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებით.

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს ისეთ გარემოებებს, რომელთა არსებობის გამო მხარისათვის ობიექტურად შეუძლებელი იყო სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება (სტიქიური მოვლენები, საომარი მოქმედება, ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, სამუშაოების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, სახელწიფო გადატრიალება და სხვ.).

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, პირველი შესაძლებლობისთანავე უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებებისაგან.

14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცემა მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

15. შეტყობინება

15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

16. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის და შეწყვეტის წესი

16.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

16.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

16.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

17. დავების გადაჭრის წესი

ამ ხელშეკრულების შესრულების დროს წამოჭრილი ყველა დავა შეძლებისდაგვარად გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას წყვეტს სასამართლო.

18. დასკვნითი დებულებები

ხელშეკრულება შედგენილია ოთხი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად (სამი რჩება „შემსყიდველს“, ერთი – „მიმწოდებელს“).

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

ს.ს. „ქართლი“

იურიდიული მისამართი:

იურიდიული მისამართი:

ქ.თბილისი, აღმაშენებლის 89/24

ქ.გორი, სოფ. თედოწმინდა

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო რეკვიზიტები:

ქ.თბილისი. „სახელმწიფო ხაზინა“

ს.ს. „ლიბერტი ბანკი“

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ა/ა GE24NB0330100200165022, მფო: TRESGE22

ა/ა GE77LB0114140014997000, მფო: LBRTGE22

საიდენტ. კოდი: 218065064

საიდენტ. კოდი: 217874218

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ს.ს. „ქართლი“-ს დირექტორი



ზვიადი მინდიაშვილი



გია ყველაშვილი



შემოსავლების
სამსახური

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
217874218

გადამხდელის დასახელება
სს ქართლი
ხელმძღვანელი


გადამხდელის მისამართი
გორი / თედოწმინდა

ელ-ფოსტა
izanana@posta.ge

ტელეფონი
599714700

ც ნ ო ბ ა

ედლევა, "სს ქართლი"-ს (ს/კ 217874218) მასზე, რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158 მუხლის შესაბამისად ნებაყოფლობითი წესით რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 01/04/2006-დან.



თარიღი: 25/07/2017

ID: 4778494



ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი | TRESGE22

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი

707017021

ამოღების თარიღი: 25.07.2017 05:15:07

3198800
თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

ელ. ფოსტა: info@rs.ge, ვებ გვერდი: www.rs.ge

გვ. 1

ქგორის მუნცივალბიტების სკრის, ქკასპის მუნცივალბიტების თელაანის და მეტების და
მცხეთის მუნცივალბიტების წგროვანის დეკნილთა დასახლებებში ქურთის მუნცივალბიტების
ტერიტორიიდან იბულებით გადადგილებულ პირთა საცხოვრებელი კოტეჯების იატაკების
რეაბილიტაცია

კრესითი ბარჯთადრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	თანხა
1	სკრის დეკნილთა დასახლება	32328,75602
2	თელაანის დეკნილთა დასახლება	7460,313407
3	მეტების დეკნილთა დასახლება	2052,9125
4	წგროვანის დეკნილთა დასახლება	1649,300214
სულ ჯამი		43491,28214

ს.ს. "ქართლი"-ს დირექტორი:

გია ყვლაშვილი



ბარჯთაღორიძე
კომპეკების ობიექტების მოწყობა
ობიექტის დასახელება
მდებარეობა: სკრის რეგენერაცია დასახლება

გვ. N	სამუშაო	განბ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-		ჯამი	
			ფორმალ	სულ	გროვ.	ჯამი	გროვ.	ჯამი	გროვ.	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ბინა №3 (კომპლექსი ახალი №82 ს/კ 66.59.01.111) აღდგენილი კაპიტალური ოთახი № 13.4	400,00%										
1.1	დაზარალებული დაზარალებული და ხის მასალის დამუშავება	82		21,77			0	1,55	33,7435		0	33,7435
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ					0		0		0	0
	სხვა მანქანა	ჯამი					0		0		0	0
1.2	ბაღის საფარი მოწყობა სისქით 28სმ დატანებით	83		6,0956			0	10	60,956		0	60,956
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ					0		0		0	0
	მასალა	კაც/სთ					0		0		0	0
სრვ. 2017	ბაღის მოწყობა	83		7,62	3		22,8585		0	5	38,0975	60,956
II კვ. 4.1.224	სხვა მასალა	ჯამი					0		0		0	0
1.3	ბაღის საფარი მოწყობა სისქით 10 სმ ფრთხილ 20-4088	83		2,18			0	8	17,416		0	17,416
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ					0		0		0	0
	სხვა მანქანა	ჯამი					0		0		0	0
	მასალა	კაც/სთ					0		0		0	0
სრვ. 2017	ბაღის მოწყობა	83		1,24	2,70	10	26,9948		0	5	13,4974	40,4922
II კვ. 4.1.232	სხვა მასალა	ჯამი					0		0		0	0
1.4	ბაღის საფარი მოწყობა სისქით 8სმ ბეჭითი 8-100	83		1,7416			0	37,5	65,31		0	65,31
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ					0		0		0	0
	მასალა	კაც/სთ					0		0		0	0
სრვ. 2017	ბაღის მოწყობა	83		1,78	70		124,35024		0	5	8,88216	133,2324
II კვ. 4.1.338	სხვა მასალა	ჯამი					0		0		0	0
1.5	ბაღის საფარი მოწყობა სისქით 3სმ 8-100 მანქანა	82		21,77			0	3,5	76,195		0	76,195
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ					0		0		0	0

სრფ. 2017 II კვ. 4.1.442	პრობერო	კმ	0,2000	8,080	1	8,08		0		0	8,08
საბაზრო	გაზი	კმ	0,150	6,060	3	18,18		0		0	18,18
2,7 11-27-4	ლამინირებული პარკეტის ობიექტის მიწოდება ძირზე ქვიშის გავლენით და ლამინატის მდონტეხით	მ2		40,4		0	5	202		0	202
	შრომის დანახარჯები	კმ/კთ				0		0		0	0
	მანქანები	ლარი				0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 5.1.67	ლამინირებული პარკეტი	კმ.მ	1,015	41,006	13	533,078		0	0,4	16,4024	549,4804
სრფ. 2017 II კვ. 5.1.71	ლამინირებული პარკეტისი	კმ.მ	1,070	43,228	2	86,456		0		0	86,456
სრფ. 2017 II კვ. 5.1.78	ლამინირებული პარკეტის დასაგები	კმ.მ	1,015	41,006	0,5	20,503		0		0	20,503
სრფ. 2017 II კვ. 4.2.121	წებო	კმ	0,011	0,432	10	4,3228		0		0	4,3228
	სხვა მასალები	ლარი				0		0		0	0
	გაზი					1234,725		773,66		152,914	2161,299
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალებთან	3,00%				37,04175					37,04175
	გაზი										2198,34075
	ხელნაწილი ხარჯი -%	10%									219,834075
	გაზი										2418,174825
	გამზიური დაგროვება -%	8%									193,453986
	გაზი										2611,628811
	გაუთვალისწინებული ხარჯი -%										0
	გაზი										2611,628811
	მშპ	18%									0
	გაზი										2611,628811
3	ბიზნ. №7 (კომპიუტერის ახალი №86 ს/კ 66.59.01.115) ხეობა კახეთში	მ2		55,03		0	2,5	137,575		0	137,575
3.1 11-3-1	ობიექტის მიდრობოვანობა ლინოვრებით	კმ/კთ				0	*	0		0	0
	შრომის დანახარჯები	ლარი				0		0		0	0
	სხვა მანქანა					0		0		0	0
	მასალა					0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1.397	ლინოვრები	მ2	1,12	61,63	3	184,9008		0	0,4	24,65344	209,55424
სრფ. 2017 II კვ. 4.1.442	პრობერო	კმ	0,2000	11,006	1	11,006		0		0	11,006
	გაზი	კმ	0,150	8,255	3	24,7635		0		0	24,7635

3,2	11-27-4	ლაბირებელი პარკების ავტოს მოწყობა მირზე ქუჩის გავლით და ლაბირების პროექტით	მ2		55,03		0	5	275,15	0	275,15
		პროექტის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
		სხვა მანქანები	ლაბირ				0		0	0	0
	სრვ. 2017 II კვ. 5.1.67	ლაბირებელი პარკები	კვ.მ.	1015	55,855	13	726,12085		0	22,34218	748,46303
	სრვ. 2017 II კვ. 5.1.71	ლაბირებელი ქვითი	კვ.მ.	1070	58,882	2	117,7642		0		117,7642
	სრვ. 2017 II კვ. 5.1.78	ლაბირებელი პარკების დასაგები დროებითი	კვ.მ.	1015	55,855	0,5	27,927725		0	0	27,927725
	სრვ. 2017 II კვ. 4.2.121	წებო	კვ.	0,011	0,589	10	5,88821		0	0	5,88821
		სხვა მასალები	ლაბირ				0		0	0	0
		ლაბირ					1098,3713		412,725	46,99562	1558,491905
		ტრასირების ხარჯი -% მასალებიდან					32,951139				32,95113855
		წებო									1591,043044
		ხუნძლები ხარჯი -%									159,1043044
		წებო									1750,147348
		გუმბურის დაბრუნება -%									140,0117878
		წებო									1890,159156
		გაუქმების ინტენსიურობა ხარჯი -%									0
		წებო									1890,159156
		დღ.გ.									0
		წებო სულ									1890,159156
4	პინა №18 (კომპლექსის ახალი №17 ს/კ 66.59.01.124) მერაბ უდბაძის თაბი № 1,2,3										
4,1	46-30-2	დაზიანებული ლაბირების და ხის მასალის გემინტაჟი	მ2		28,18		0	1,55	43,679	0	43,679
		პროექტის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
		სხვა მანქანა	ლაბირ				0		0	0	0
4,2	11-1-5	ბაღების საფუძვლის მოწყობა სიბიჭო 28მ დამკვეთით	მ2		7,8904		0	10	78,904	0	78,904
		პროექტის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
		მასალა					0		0	0	0
	სრვ. 2017 II კვ. 4.1.224	ბაღი	მ2	1,25	9,86	3	29,589		0	49,315	78,904
		სხვა მასალა	ლაბირ				0		0	0	0
4,3	11-1-6	ფორდის საფუძვლის მოწყობა სიბიჭო 10 კმ ფრანკით 20.4088	მ2		2,82		0	8	22,544	0	22,544
		პროექტის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
		სხვა მასალა	ლაბირ				0		0	0	0

სრვ. 2017 II კვ. 4.2.121	წილი	მწ	0,011	0,493	10	4,92949		0		0	4,92949
	სხვ მასალა	ლაბი				0		0		0	0
	ჯამი					1218,3267		673,822		121,93936	2014,088065
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალა	3,00%				36,549801					36,54980115
	ჯამი										205,0637866
	ზედნაღები ხარჯი -%	10%									2255,701653
	ჯამი										180,4561322
	გამგზავნი დაჯილდოება -%	8%									2436,157785
	ჯამი										0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი -%										2436,157785
	ჯამი										0
	დ.დ.ბ.	18%									2436,157785
	ჯამი სულ										2436,157785
5	ბინა №21 (კომპლექსის აბანო №61 ს/კ 66.59.01.103) გოგულოძე მანანა	თანხა № 1									2436,157785
5.1	დაზიანებული ღირებულება და ხის მასალის დეფიციტები	მ2		17,89		0	1,55	27,7295		0	27,7295
	სხვ მასალა	კაც/სთ				0		0		0	0
	შრომის დანახარჯები	ლაბი				0		0		0	0
5.2	ბაღსაშენი საფუძვლის მოწყობა სისქით 28სმ დატყვით	მ3		5,0092		0	10	50,092		0	50,092
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0		0	0
	მასალა					0		0		0	0
სრვ. 2017 II კვ. 4.1.224	ბაღსაშენი	მ3	1,25	6,26	3	18,7845		0	5	31,3075	50,092
	სხვ მასალა	ლაბი				0		0		0	0
5.3	დორიის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფენებით 20-40სმ	მ3		1,79		0	8	14,312		0	14,312
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0		0	0
	სხვ მასალა	ლაბი				0		0		0	0
	მასალა					0		0		0	0
სრვ. 2017 II კვ. 4.1.232	დორიის ფენებით 20-40სმ	მ3	1,24	2,22	10	22,1836		0	5	11,0918	33,2754
	სხვ მასალა	ლაბი				0		0		0	0
5.4	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი 8-100	მ3		1,4312		0	37,5	53,67		0	53,67
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0		0	0
	მასალა					0		0		0	0
სრვ. 2017 II კვ. 4.1.338	ბეტონი 8-100	მ3	1,02	1,46	70	102,18768		0	5	7,29912	109,4868
	სხვ მასალა	ლაბი				0		0		0	0

	სრვ. 2017 II კვ. 4.1.397	მასალა	მ2	1.12	31.74	3	0	95,2224	0	0	0.4	12,69632	107,91872
	სრვ. 2017 II კვ. 4.1.442	პრაიმერი	კმ	0.2000	5.668	1	5.668	0	0	0	0	0	5.668
	საბაზრი	გაზი	კმ	0.150	4.251	3	12.753	0	0	0	0	0	12.753
6,7	11-27-4	ლაზინორეგული პარკების იატაკის შეწყობა ძირზე ქვით გაფენით და ლაზინორეგული პარკების პერსონალიზაციის პროექტის პერსონალიზაციის	მ2		28.34		0	5	141.7	0	0	141.7	
	საბაზრი	პერსონალიზაციის პროექტის პერსონალიზაციის	კვადრატული მეტრი				0		0	0	0	0	0
	სრვ. 2017 I კვ. 5.1.67	ლაზინორეგული პარკების	კვადრატული მეტრი	1.015	28.765	13	373.9463	0	0	0	0.4	11.50604	385.45234
	სრვ. 2017 II კვ. 5.1.71	ლაზინორეგული პარკების	კვადრატული მეტრი	1.070	30.324	2	60.6476	0	0	0	0	0	60.6476
	სრვ. 2017 II კვ. 5.1.78	ლაზინორეგული პარკების დასავალი დარბაზი	კვადრატული მეტრი	1.015	28.765	0.5	14.38255	0	0	0	0	0	14.38255
	სრვ. 2017 II კვ. 4.2.121	წიბრი	კმ	0.011	0.303	10	3.03238	0	0	0	0	0	3.03238
		სხვა მასალები	კვადრატული მეტრი				0		0	0	0	0	0
		ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალაზე	3.00%				866.14125		542.711			107.2669	1516.11915
		წიბრი					25.984238					25.9842375	
		სხვა მასალები ხარჯი -%	10%									1542.103388	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%	8%									1696.31726	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										135.7050981	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										1832.018824	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										0	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										1832.018824	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										0	
		გამოყენებული მასალის ზოგადი ზოგადი -%										1832.018824	
7	ბიზნ. №23 (კონტეინერის ახალი №55 N/კ 66.59.01.125) გახსნის კანცელაციის		მ2		23.64		0	2.5	59.1			0	59.1
7,6	11-3-1	იატაკის პერსონალიზაციის	კვადრატული მეტრი				0		0	0	0	0	0
		სხვა მასალები	კვადრატული მეტრი				0		0	0	0	0	0
		სხვა მასალები	კვადრატული მეტრი				0		0	0	0	0	0
	სრვ. 2017 II კვ. 4.1.397	ლაზინორეგული პარკების	კვადრატული მეტრი	1.12	26.48	3	79.4304	0	0	0.4	10.59072	90.02112	
	სრვ. 2017 II კვ. 4.1.442	პრაიმერი	კმ	0.2000	4.728	1	4.728		0		0	0	4.728

საბაზრო	გაზი	კმ	0,150	3,546	3	10,638	0	10,638
7,7 11-27-4	ლაბირებელი პარკების იატაკის მოწყობა პირველ კმ-ის გზით და ლაბირების შენობების	82		23,64		0	5	118,2
	შრომის დანახარჯები	ლარი				0		0
	მანქანები	ლარი				0		0
სრვ. 2017	ლაბირებელი პარკები	კმ.მ.	1,015	23,995	13	311,9298		
II კვ. 5,167						0		0
სრვ. 2017	ლაბირებელი პარკების	კმ.მ.	1,070	25,295	2	50,5896	0,4	321,52764
II კვ. 5,171						0		0
სრვ. 2017	ლაბირებელი პარკების დასავალი	კმ.მ.	1,015	23,995	0,5	11,9973	0	11,9973
II კვ. 5,178						0		0
სრვ. 2017	ლაბირებელი პარკების	კმ.	0,011	0,253	10	2,52948	0	2,52948
II კვ. 4,2,121						0		0
	სხვა მასალები	ლარი				0		0
	ლაბირების ხარჯი -% მასალიდან	3,00%				471,84258		669,33114
	ლაბირების ხარჯი -%	10%				14,155277		14,1552774
	ლაბირების ხარჯი -%	8%						683,4864174
	ლაბირების ხარჯი -%							68,34864174
	ლაბირების ხარჯი -%							751,8350591
	ლაბირების ხარჯი -%							60,14680473
	ლაბირების ხარჯი -%							811,9818639
	ლაბირების ხარჯი -%							0
	ლაბირების ხარჯი -%							811,9818639
	ლაბირების ხარჯი -%							0
8	პირველი კმ-ის ხარჯი	18%						811,9818639
8,1 46-30-2	ლაბირების ხარჯი -% მასალიდან	82		53,05		0	1,55	82,2275
	ლაბირების ხარჯი -%	კმ.მ.				0		0
	ლაბირების ხარჯი -%	ლარი				0		0
8,2 11-1-5	ლაბირების ხარჯი -% მასალიდან	83		14,854		0	10	148,54
	ლაბირების ხარჯი -%	კმ.მ.				0		0
	ლაბირების ხარჯი -%	ლარი				0		0
სრვ. 2017	ლაბირების ხარჯი -%	კმ.	1,25	18,57	3	55,7025	0	92,8375
II კვ. 4,1,224						0		0
	ლაბირების ხარჯი -%	ლარი				0		0
8,3 11-1-6	ლაბირების ხარჯი -% მასალიდან	83		5,31		0	8	42,44
	ლაბირების ხარჯი -%	კმ.მ.				0		0
	ლაბირების ხარჯი -%	ლარი				0		0

სტყ. 2017 II კვ. 4.2.121	წებო	კმ	0,011	0,568	10	5,67635	0	0	5,67635
	სხვა მასალები	კმ				0	0	0	
	ჯამი					1621,3406	1015,9075	200,79425	2338,042375
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალისაგან	3,00%				48,640219			48,64021875
	ჯამი								2886,682594
	ხელახლები ხარჯი -%	10%							288,6682594
	ჯამი								3175,350853
	მშენებელი რეგისტრაცია -%	8%							254,0280683
	ჯამი								3429,378921
	გაუქმების ხარჯი -%								0
	ჯამი								3429,378921
	დღეგრძე	18%							0
9	ბინა №78 (კომპლექსი ახალი №17 ს/კ 66-59.01.129) სეზონი მშენებლობის								3429,378921
9.1	46-30-2	დაზიანებული დაზიანებისა და ხის მასალის გვერდები	მ2	40,7		0	1,55	63,085	0
		შრომის განხორციელება	კმ/სთ			0		0	0
		სხვა მანქანა	კმ/სთ			0		0	0
9.2	11-1-5	ბაზისის საფუძვლის მოწყობა სისქით 28 სმ დაბეჭდვით	მ3	11,396		0	10	113,96	0
		შრომის განხორციელება	კმ/სთ			0		0	0
		მასალა				0		0	0
სტყ. 2017 II კვ. 4.1.224	ბაზისი	მ3	1,25	14,25	3	42,735	0	5	71,225
	სხვა მასალა	კმ/სთ				0		0	0
9.3	11-1-6	ფორმის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფენებით 20-40 სმ	მ3	4,07		0	8	32,56	0
		შრომის განხორციელება	კმ/სთ			0		0	0
		სხვა მანქანა	კმ/სთ			0		0	0
		მასალა				0		0	0
სტყ. 2017 II კვ. 4.1.232	ფორმის ფენებით 20-40 სმ	მ3	1,24	5,05	10	50,468	0	5	25,234
	სხვა მასალა	კმ/სთ				0		0	0
9.4	11-1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8 სმ ბეტონი მ-100	მ3	3,256		0	37,5	122,1	0
		შრომის განხორციელება	კმ/სთ			0		0	0
		მასალა				0		0	0
სტყ. 2017 II კვ. 4.1.338	ბეტონი მ-100	მ3	1,02	3,32	70	232,4784	0	5	16,6056
	სხვა მასალა	კმ/სთ				0		0	0

სრფ. 2017 II კვ. 4.1224	ბელაბი	83	1,25	9,51	3	28,5285	0	5	47,5475	76,076
II კვ. 4.1224	სხვა მასალა	ლაბი			0	0	0		0	0
II კვ. 4.1224	დორღის საფუძვლის მოწყობა სიბჟთ 10 სმ ფრჟით 20-4088	83		2,72	0	8	21,736	0	0	21,736
II კვ. 4.1224	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1224	სხვა მანქანა	ლაბი			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1224	მასალა				0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1232	დორღი ფრჟით 20-4088	83	1,24	3,37	10	33,6908	0	5	16,8454	50,5362
II კვ. 4.1232	სხვა მასალა	ლაბი			0	0	0		0	0
II კვ. 4.1232	ბეჭდონის საფუძვლის მოწყობა სიბჟთ 8 სმ ბეჭდონი 8-100	83		2,1736	0	37,5	81,51	0	0	81,51
II კვ. 4.1232	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1232	მასალა				0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1338	ბეჭდონი 8-100	83	1,02	2,22	70	155,19504	0	5	11,08536	166,2804
II კვ. 4.1338	სხვა მასალა	ლაბი			0	0	0		0	0
II კვ. 4.1338	ბეჭდონის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სიბჟთ 3 სმ 8-100 მარკის	82		27,17	0	3,5	95,095	0	0	95,095
II კვ. 4.1338	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1338	სხვა მანქანა	ლაბი			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1338	მასალა				0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1377	ხსნარი 8-100	83	0,0306	0,83	85	70,66917	0	5	4,15701	74,82618
II კვ. 4.1377	სხვა მასალა	83			0	0	0		0	0
II კვ. 4.1377	ოპტაგის ჰიდროლოგიის დონორით	82		52,35	0	2,5	130,875	0	0	130,875
II კვ. 4.1377	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1377	სხვა მანქანა	ლაბი			0	0	0	0	0	0
II კვ. 4.1377	მასალა				0		0		0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1397	დონორით	82	1,12	58,63	3	175,896	0	0,4	23,4528	199,3488
სრფ. 2017 II კვ. 4.1442	პრობირი	83	0,2000	10,470	1	10,47	0	0	0	10,47
სრფ. 2017 II კვ. 4.1442	გაზი	83	0,150	7,853	3	23,5575	0	0	0	23,5575
სრფ. 2017 II კვ. 4.1442	ლაბინორეული პარკების ოპტაგის მოწყობა ძირე ჟეპის გუფით და ლაბინორეული პარკების გუფით	82		52,35	0	5	261,75	0	0	261,75
სრფ. 2017 II კვ. 4.1442	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ			0	0	0	0	0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1442	მანქანები	ლაბი			0	0	0		0	0

სრფ. 2017 სკ. 5.1.67	ლაბორირებელი პარკები	კმ.მ.	1,015	53,135	13	690,75825	0	0,4	21,2541	712,01235
სრფ. 2017 სკ. 5.1.71	ლაბორირებელი პარკები	გმ.მ.	1,070	56,015	2	112,029	0		0	112,029
სრფ. 2017 სკ. 5.1.78	ლაბორირებელი პარკების დასაგები დროები	კმ.მ.	1,015	53,135	0,5	26,567625	0		0	26,567625
სრფ. 2017 სკ. 4.2.121	ჭბო	კმ.	0,011	0,560	10	5,60145	0		0	5,60145
	სხვა მასალები	ლარი				0	0		0	0
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალებიდან	3,00%				1332,9633	709,1555		124,34217	2166,461005
	ჭაბი					39,9889				39,9889005
	ზედნადები ხარჯი -%	10%								2206,449905
	ჭაბი									220,6449905
	გამართული დაგროვება -%	8%								2427,094896
	ჭაბი									194,1675916
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი -%									2621,262487
	ჭაბი									0
	დღ.მ. 18%									2621,262487
	ჭაბი									0
12 ბანა №65 (კოტეჯის ახალი №4 ს/კ 66,59,01,41) მართამ თრამაზიშვილი თახი № 1,2,3,4										2621,262487
12.1 46-30-2	დაზიანებული ლაბორატორია და ხის მასალის დემონტაჟი	მ2		31,29		0	1,55		0	48,4995
	მშენებლის დანახარჯები	კვ.ც.სა				0	0		0	0
	სხვა მანქანა	ლარი				0	0		0	0
12.2 11-1-5	ბაღსაბნის საფუძვლის მოწყობა სისქით 28მმ დაბეჭდებით	მ2		8,7612		0	10		0	87,612
	მშენებლის დანახარჯები	კვ.ც.სა				0	0		0	0
	მასალა					0	0		0	0
სრფ. 2017 სკ. 4.1.224	ბაღსაბნის	მ2	1,25	10,95	3	32,8545	0	5	54,7575	87,612
	სხვა მასალა	ლარი				0	0		0	0
12.3 11-1-6	ლორის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრთხით 20-40მმ	მ2		3,13		0	8		0	25,032
	მშენებლის დანახარჯები	კვ.ც.სა				0	0		0	0
	სხვა მანქანა	ლარი				0	0		0	0
	მასალა					0	0		0	0
სრფ. 2017 სკ. 4.1.232	ლორის ფრთხით 20-40მმ	მ2	1,24	3,88	10	38,7996	0	5	19,3998	58,1994
	სხვა მასალა	ლარი				0	0		0	0
12.4 11-1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8მმ ბეტონი 2-100	მ2		2,5032		0	37,5		0	93,87

15.1	11-3-1	იატაკის პირობითი ღირებულება	ღირებულება	82		17.97		0	2.5	44.925		0	44.925
		შრომის დანახარჯები	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
		სხვა მანქანა	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
		მასალა	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
	სრფ- 2017	ღირებულება		82	1.12	20.13	3	60.3792		0	0.4	8.05056	68.42976
	სრფ- 2017	კაპიტალი		კმ	0.2000	3.594	1	3.594		0		0	3.594
	სრფ- 2017	კაპიტალი		კმ	0.150	2.696	3	8.0865		0		0	8.0865
15.2	11-27-4	ღირებულება პარკების იატაკის მოწყობა პირზე მძიმე გაფხვნილი და ღირებულების პლანტებით	კაცის ღირებულება	82		17.97		0	5	89.85		0	89.85
		შრომის დანახარჯები	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ		1.015	18.240	13	237.11415		0	0.4	7.29582	244.40997
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ		1.070	19.228	2	38.4558		0		0	38.4558
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ		1.015	18.240	0.5	9.119775		0		0	9.119775
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ		0.011	0.192	10	1.92279		0		0	1.92279
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ					0		0		0	0
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ					338.67222		134.775		15.34638	508.795595
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ					10.760166				10.760166	10.760166
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									519.5537615	519.5537615
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									51.95537615	51.95537615
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									571.5091376	571.5091376
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									45.72073101	45.72073101
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									617.2298686	617.2298686
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									0	0
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									617.2298686	617.2298686
	სრფ- 2017	ღირებულება პარკების	კმ									0	0
16	პირა №59	კომპლექსის ახალი №20 ს/კ 66.59.01.127 კაპიტალიზაცია	კაცის ღირებულება	82		27.56		0	2.5	68.9		0	68.9
16.1	11-3-1	იატაკის პირობითი ღირებულება	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
		შრომის დანახარჯები	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
		სხვა მანქანა	კაცის ღირებულება					0		0		0	0
		მასალა	კაცის ღირებულება					0		0		0	0

სრფ. 2017 II კვ. 4.1.397	ღირსეურობა	82	1,12	30,87	3	92,6016	0	0,4	12,34688	104,94848
სრფ. 2017 II კვ. 4.1.442	პროცენტი	კმ	0,2000	5,512	1	5,512	0		0	5,512
საბაზო	გაზი	კმ	0,150	4,134	3	12,402	0		0	12,402
16,2 11-27-4	ღამინიერებული პარამეტრის ობიექტის მოქმედება ძირზე ქმნის გაფხვნი და ღამინიერების პდინტეუსით	82		27,56		0	5	137,8	0	137,8
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
	მანქანები	ღარი				0		0	0	0
სრფ. 2017 I კვ. 5.1.67	ღამინიერებული პარამეტრი	კმმ.	1,015	27,973	13	363,6542	0	0,4	11,18936	374,84356
სრფ. 2017 II კვ. 5.1.71	ღამინიერებული პდინტეუსი	გმმ.	1,070	29,489	2	58,9784	0		0	58,9784
სრფ. 2017 II კვ. 5.1.78	ღამინიერებული პარამეტრის დასაგები დრეუბელი	კმმ.	1,015	27,973	0,5	13,9867	0		0	13,9867
სრფ. 2017 II კვ. 4.2.121	წებო	კმ	0,011	0,295	10	2,94892	0		0	2,94892
	სხვა მასალები	ღარი				0		0	0	0
	ჯამი					550,08382	206,7		23,53624	780,32006
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალოდან		3,00%			16,502515				16,5025146
	ჯამი									796,8225746
	შენიშვნები ხარჯი -%		10%							79,68225746
	ჯამი									876,5048321
	გვერდური დავრთვება -%		8%							70,12038656
	ჯამი									946,6252186
	გაუთვადისწინებული ხარჯი -%									0
	ჯამი									946,6252186
	დ.დ.გ.									0
	ჯამი სულ									946,6252186
17	ბინა №36 (კოტეჯის ახალი №49 ს/კ 66.59.01.132) კვებევა ხეობაზე	ოთახი №1, №4								
17,1 46-30-2	დაზიანებული ღამინიერების და ხის მასალის დანახარჯები	82		27,55		0	1,55	42,7025	0	42,7025
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
	სხვა მანქანა	ღარი				0		0	0	0
17,2 11-1-5	ბაღისა და საფარიტის მოწესრიგების მოქმედება სისქით 28მმ დატეხვით	83		7,714		0	10	77,14	0	77,14
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				0		0	0	0
	მასალა					0		0	0	0
სრფ. 2017 II კვ. 4.1.224	ბაღისა და საფარიტის მოწესრიგების მოქმედება სისქით 28მმ დატეხვით	83	1,25	9,44	3	28,9275	0	5	48,2125	77,14

	სხვა მასალა	ლაბი				0		0		0		0
17.3 11-1-6	დორიის საფუძვლის მოწყობა სიქით 10 სმ ფრებით 20-40მმ	33		2,76		0	8	22,04		0		22,04
	შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0		0
	სხვა მანქანა	ლაბი				0		0		0		0
	მასალა					0		0		0		0
სრგ- 2017 II კვ. 4.1232	დორიი ფრებით 20-40მმ	33	1,24	3,42	10	34,162		0	5	17,081		51,243
	სხვა მასალა	ლაბი				0		0		0		0
17.4 11-1-11	ბეჭდის საფუძვლის მოწყობა სიქით 8მმ ბეჭდით 2-100	33		2,204		0	37,5	82,65		0		82,65
	შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0		0
	მასალა					0		0		0		0
სრგ- 2017 II კვ. 4.1338	ბეჭდით 2-100	33	1,02	2,25	70	157,3656		0	5	11,2404		168,606
	სხვა მასალა	ლაბი				0		0		0		0
17.5 11-8-1.2	ცემენტის ხნაბის მოჭიმვის მოწყობა სიქით 3სმ 8-100 მარჯის	32		27,55		0	3,5	96,425		0		96,425
	შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0		0
	სხვა მანქანა	ლაბი				0		0		0		0
	მასალა					0		0		0		0
სრგ- 2017 II კვ. 4.1377	ხნაბი E3	33	0,0306	0,84	85	71,65755		0	5	4,21515		75,8727
	სხვა მასალა	დბ				0		0		0		0
17.6 11-3-1	ობაქის პიდროზიდოვა დონორიში	32		27,55		0	2,5	68,875		0		68,875
	შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0		0
	სხვა მანქანა	ლაბი				0		0		0		0
	მასალა					0		0		0		0
სრგ- 2017 II კვ. 4.1397	დონორი	32	1,12	30,86	3	92,568		0	0,4	12,3424		104,9104
სრგ- 2017 II კვ. 4.1442	პრესირი	36	0,2000	5,510	1	5,51		0		0		5,51
	პაბი	დბ	0,150	4,133	3	12,3975		0		0		12,3975
17.7 11-27-4	ლაპინიკეზლი პარკების ობაქის მოწყობა ბორჯე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	32		27,55		0	5	137,75		0		137,75
	შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0		0
	მანქანები	ლაბი				0		0		0		0
სრგ- 2017 I კვ. 5.167	ლაპინიკეზლი პარკები	32	1,015	27,963	13	363,52225		0	0,4	11,1853		374,70755

სრფ. 2017	ლაჩინიერბული პლინტუი	გრძ.მ.	1,070	29,479	2	58,957	0	0	58,957
II კვ. 5.1.71	ლაჩინიერბული პარკების დასაგები	კმ.მ.	1,015	27,963	0,5	13,981,625	0	0	13,981,625
სრფ. 2017	ღრუბები								
II კვ. 5.1.78	წებო	კმ	0,011	0,295	10	2,947,85	0	0	2,947,85
სრფ. 2017	სხვა მასალები	ლარი				0	0	0	0
II კვ. 4.2.121	ჯამი					841,996,688	527,5825	104,27,675	1473,856,125
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალებიდან		3,00%			25,259,906			25,259,906,25
	ჯამი								1499,116,031
	შეღებები ხარჯი -%		10%						1649,027,634
	გამზებული დაგროვება -%		8%						131,922,108
	ჯამი								1780,949,845
	გაუთვალისწინებული ხარჯი -%								0
	ჯამი								1780,949,845
	დღ.ჯ. 18%								0
	ჯამი სულ								1780,949,845
	მოთხოვნი ჯამი								32328,75602

ს.ს. "ქართლო"-ს დირექტორი:

გია ყვებლაშვილი



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

	სრუ. 2017 II კვ. 4.1224	ბაღდატი	გ3	1,25	10,02	3	30,072		0	5	50,12	80,192
		სხვა მასალა	ლაირი				0		0		0	0
3,3	11-1-6	ლორდის საფუძვლის მოწოდება სიქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ	გ3		2,86		0	8	22,912		0	22,912
		შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0	0
		სხვა მასალა	ლაირი				0		0		0	0
		მასალა					0		0		0	0
	სრუ. 2017 II კვ. 4.1232	ლორდის ფრაქციით 20-40მმ	გ3	1,24	3,55	10	35,5136		0	5	17,7568	53,2704
		სხვა მასალა	ლაირი				0		0		0	0
3,4	11-1-11	პეტროლის საფუძვლის მოწოდება სიქით 8მმ პეტროლი მ-100	გ3		2,2912		0	37,5	85,92		0	85,92
		შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0	0
		მასალა					0		0		0	0
	სრუ. 2017 II კვ. 4.1338	პეტროლი მ-100	გ3	1,02	2,34	70	163,59168		0	5	11,68512	175,2768
		სხვა მასალა	ლაირი				0		0		0	0
3,5	11-8-1-2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწოდება სიქით 3მმ მ-100 მარკის	გ2		28,64		0	3,5	100,24		0	100,24
		შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0	0
		სხვა მანქანა	ლაირი				0		0		0	0
		მასალა					0		0		0	0
	სრუ. 2017 II კვ. 4.1377	ხსნარი 1:3	გ3	0,0306	0,88	85	74,49264		0	5	4,38192	78,87456
		სხვა მასალა	კვ				0		0		0	0
3,6	11-3-1	იატაკის პიდროტოლოგია ლინოკრომით	გ2		28,64		0	2,5	71,6		0	71,6
		შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0	0
		სხვა მანქანა	ლაირი				0		0		0	0
		მასალა					0		0		0	0
	სრუ. 2017 II კვ. 4.1397	ლორდის	გ2	1,12	32,08	3	96,2304		0	0,5	16,0384	112,2688
	სრუ. 2017 II კვ. 4.1442	პრაიმერი	კვ	0,2000	5,728	1	5,728		0		0	5,728
		ვახი	კვ	0,150	4,296	3	12,888		0		0	12,888
3,7	11-27-4	ლაბინორეული პარკების იატაკის მოწოდება პირველი კმის გავლით და ლაბინორეული პარკების გავლით	გ2		28,64		0	5	143,2		0	143,2
		შრომის დანახარჯები	ქვც/სთ				0		0		0	0

ხატვართა დროცხვა	მატიკების მოწყობა	მეტიხის	დუვინდთა დასახლება

[illegible]

სრგ- 2017 II კვ. 4.1377	ხსენი №100	გ3	0,0306	0,97	85	82,06155	0	5	4,82715	86,8887
	სხვა მასალა	გ3				0	0		0	0
1,6	იატარების მანქანების დანიშნულების	გ2		31,55		0	2,5	78,875	0	78,875
	შრომის დახმარება	კაც/სთ				0		0	0	0
	სხვა მანქანა	გ3				0		0	0	0
	მასალა	გ3				0		0	0	0
სრგ- 2017 II კვ. 4.1397	ლორცირი	გ2	1,12	35,34	3	106,008	0	0,4	14,1344	120,1424
სრგ- 2017 II კვ. 4.1442	პროცესორი	გ3	0,2000	6,310	1	6,31	0		0	6,31
საბაზო	გ3	გ3	0,150	4,733	3	14,1975	0		0	14,1975
1,7	დამნიშნული პარკების იატარის მოწყობა პარკების გზების დანიშნულების პარკების	გ2		31,55		0	5	157,75	0	157,75
	შრომის დახმარება	კაც/სთ				0		0	0	0
სრგ- 2017 II კვ. 5.167	მანქანები	გ3				0		0	0	0
სრგ- 2017 II კვ. 5.171	დამნიშნული პარკების	გ3	1,015	32,023	13	416,30225	0	0,5	16,011625	432,313875
სრგ- 2017 II კვ. 5.178	დამნიშნული პარკების ქვეშ სავალი	გ3	1,015	32,023	0,5	16,011625	0		0	16,011625
სრგ- 2017 II კვ. 4.2.121	წილი	გ3	0,011	0,338	10	3,37585	0		0	3,37585
	სხვა მასალა	გ3				0		0	0	0
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალისა	გ3				964,24688	602,605		122,61908	1689,47095
	სხვა მასალა	გ3				38,569875				38,569875
	სხვა მასალა	გ3								1728,040825
	სხვა მასალა	გ3								172,8040825
	სხვა მასალა	გ3								1900,844908
	სხვა მასალა	გ3								152,0675926
	სხვა მასალა	გ3								2052,9125
	სხვა მასალა	გ3								0
	სხვა მასალა	გ3								2052,9125
	სხვა მასალა	გ3								0
	სხვა მასალა	გ3								2052,9125

ს.ს. "ქართული" ა.შ. დირექტორი:



ბარჯთაღორციელება
ოპერაციების მოწყობა
ოპერაციის დასახელება
მეცხერეობა:
წერილის რეგულირება დასახელება

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა	ხელფასი		მანქანა-	ჯამი		
				სრულ ფასი	სულ		ქრთ. ფასი	ჯამი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ბიზნ №18 ხერხეულძე ნანა თბილი № 123												
1.1	46-30-2	დაზიანებული ღამინათლის დემონტაჟი	82		45,51		0	1,08	49,1508		0	49,1508
		შრომის დანახარჯები	ქვეყნის				0		0		0	0
		სხვა მანქანა	ლაზი				0		0		0	0
1.6	11-3-1	ოპერაციის მიღწევის მოწყობა ღამინათლის შრომის დანახარჯები	82		45,51		0	2,5	113,775		0	113,775
		ქვეყნის	ლაზი				0		0		0	0
		სხვა მანქანა	ლაზი				0		0		0	0
		მასალა					0		0		0	0
	სრულ. 2017 II კვ. 4.1.397	ღირსეულობა	82	1,12	50,97	3	152,9136		0	0,5	25,4856	178,3992
	სრულ. 2017 II კვ. 4.1.442	პროექტი	82	0,2000	9,102	1	9,102		0	0,5	4,551	13,653
	საბაზრო	გაზი	82	0,150	6,827	3	20,4795		0		0	20,4795
1.7	11-27-7	ღამინათლის პარკების დაზიანების მოწყობა ღამინათლის პარკების მოწყობით და ღამინათლის პარკების მოწყობით	82		45,51		0	5	227,55		0	227,55
		შრომის დანახარჯები	ლაზი				0		0		0	0
	საბაზრო	მანქანები	ლაზი				0		0		0	0
	სრულ. 2017 I კვ. 5.1.67	ღამინათლის პარკები	82	1,015	46,193	13	600,50445		0	0,5	23,096325	623,600775
	სრულ. 2017 II კვ. 5.1.71	ღამინათლის პარკები	82	1,070	48,696	2	97,3914		0		0	97,3914
	სრულ. 2017 II კვ. 5.1.78	ღამინათლის პარკების ქვეშ საფარი	82	1,015	46,193	0,5	23,096325		0		0	23,096325

სრულ 2017	წელი	მს	0,011	0,487	10	4,86957	0	0	0	4,86957
II კვ. 4.2.121	ხვეწი მასალები	ლაირი				0	0	0	0	0
	ჯამი					908,33685	390,4738	53,132925	1351,96557	36,334274
	ტრანსპორტის ხარჯი -% მასალებთან		4%							
	ჯამი									
	ხელახლე ხარჯი -%		10%							
	ჯამი									
	მშენებელი დაგროვება -%		8%							
	ჯამი									
	გაუმჯავლისწინებული ხარჯი -%									
	ჯამი									0
	დავტ.	18%								1649,300214
	ჯამი სრულ									0
										1649,300214

ს.ს. "ქართული"-ს დირექტორი:

გაბ. მკვლავაძე

