

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა № 124
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
სამუშაოს შესყიდვა

ზესტაფონი

06/სექტემბერი/2017 წელი

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მისი გამგებლის ტარიელ თუთარაშვილის სახით (მისამართი: ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. №11 (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „კოხტის ძირი 2010“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბეჟან ნაკაიძის სახით (მისამართი: ქ. თბილისი გურამიშვილის 12ა (შემდგომში-შემსრულებელი) ვმოქმედებთ რა საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT170006627-ით გამარჯვებული შემსრულებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტება

- 1.1** “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ – “ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2** “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3** “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) – ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4** “შემსრულებელი” – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5** “დღე”, “კვირა”, “თვე” – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.6.** „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანია – რგფ-95%-საქართველოს მთავრობის 2 ივნისის **N1091** განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით **5%** სამუშაოს შესყიდვა კლასიფიკატორის კოდით:45233000.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტი

3.1. შესყიდვის ობიექტი – სამუშაოს შესყიდვა. კერძოდ, დანართი N1 –ის შესაბამისად ქალაქ ზესტაფონში ზაქარიაძის ქუჩიდან დაბა შორაპნის ციხის ჩასასვლელამდე ღამის განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა - ღირებულებით **189 403** ლარი (დანართი N1 თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 4.1.** სამუშაოების ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში–ლარებში.
- 4.2.** სამუშაოების საერთო ღირებულებაა **189 403** ლარი, მათ შორის რგფ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან **179 932.85** ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით **9470.15** ლარი. (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით)
- 4.3.** წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მოთხოვნით გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

შემსყიდველი

შემსრულებელი

მუხლი 5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

5.1 ზემოაღნიშნული ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- გ) ანაბორციელს წინამდებარე ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5.2 ზემოაღნიშნული უფლებამოსილია:

- ა) ზეპირად დროს განახორციელოს შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის მონიტორინგება.
- ბ) ზედსწეულობის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოსთხოვს შემსრულებელს ნაკლის აღმოფხვრა.
- გ) ზემოაღნიშნული უფლებამოსილია ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე თავისი ზედსწეულობისამებრ საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს ექსპერტიზა ხარისხობრივ და მოცულობით მართვადობაზე. (ექსპერტიზის ჩატარების ვადა არ ჩაითვლება სახელშეკრულებო ვადაში.)

5.3 ზემოაღნიშნული ვალდებულია:

- ა) სამუშაოების შესრულება დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 05 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში ობიექტზე უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება კვალიფიციური პერსონალით, სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით.
- ბ) ვალდებულია მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის ზემოაღნიშნულ სამსახურთან.
- გ) ვალდებულია სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობის, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების ზუსტი ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას მუხლაკში „ფორმა #2“)
- დ) სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით, ყოველდღიურად აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ზემოაღნიშნული ჟურნალი დანომრილი ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ დამოწმებული, რომელშიც შეტანილ იქნება მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და პლანური შედეგები.
- ე) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება ყოველკვირეული კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით (დანართი N2);
- ვ) სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისგან, მასალებისგან, დროებითი ნაგებობებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან.
- ზ) სამუშაოს პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ეკოლოგიური ზემოქმედების, ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა და შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით.
- თ) შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას სამუშაოების შესრულების ადგილის მიმდებარედ შენობა-ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად. საინჟინრო ნაგებობების დაზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები ჩაატაროს საკუთარი ხარჯებით. (ხიდი, ბოგირი, გზა და ა.შ.)
- ი) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნების დაყენება. საინფორმაციო ბანერის განთავსება. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა, ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა
- კ) სამუშაოს შესრულების პროცესში „შემსრულებელმა“ მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, კავშირგაბმულობისა და ელექტროენერგიის) შესაბამის სამსახურთან (საჭიროების შემთხვევაში) მოახდინოს შეთანხმება.
- ლ) გეგმა-გრაფიკის ვადის გადაცილების შემთხვევაში შემსრულებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,01%.

შემსრულებელი

შემსრულებელი

მ) გეგმა-გრაფიკის განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას, დარღვევა ჩაუთვალოს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობად და დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,02 % ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

ნ) განახორციელოს ფარული სამუშაოების ვიდეო და ფოტო გადაღება. სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „შემსრულებელი“ ვალდებულია დაისწროს „შემსყიდველის“ შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლები. „შემსყიდველის“ ინფორმირება აღნიშნული წარმომადგენლების გამოყოფის შესახებ უნდა უზრუნველყოს თავად „შემსრულებელმა“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოები, შემსყიდველი“-ს მხრიდან არ ანაზღაურდება, თავის მხრივ კომისიის წევრები ვალდებული არიან დროულად უზრუნველყონ დაფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე დასწრება და აღრიცხვა, რათა ხელი არ შეეშალოს „შემსრულებელს“ სამუშაოთა დროულად და ეფექტურად განხორციელებაში.

5.4. შემსრულებელი უფლებამოსილია:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად.

ბ) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულების საგნის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. შემსრულებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6.2. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში.

6.3. სამუშაოს დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების შესაბამისად.

6.3. ამ მუხლის 6.2 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის აღმოჩენა.

6.4. შემსრულებლის მიერ სამუშაოს შესრულების დროს გამოყენებულ სანათებზე (შუქ-დიოდური სანათი) საგარანტიო ვადა შეადგენს არანაკლებ 5 წელს ან 50 000 საათს (რომელიც პირველი დადგება). აღნიშნულ ვადაში შემსრულებელი ვალდებულია რაიმე წუნის აღმოჩენის ან დაზიანების შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი ან დაზიანება გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების შესაბამისად.

- 6.5. შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს სისტემის გამოცდის აქტი, რომელიც ჩატარდება ჯამკვეთთან შეთანხმებით და მათი თანდასწრებით.

6.6. შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს განათები სისტემის ხარისხზე ექსპერტიზის დასკვნა(დასკვნის ჩამტარებელი ორგანოს ვინაობა შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.)

6.7. შემსრულებელს მოეთხოვება სამუშაოების მაღალი ხარისხით, სტანდარტებით და ნორმების დაცვით შესრულება.

მუხლი 7. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

7.1. შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის, ვალდებულებების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულების და სხვა) შემთხვევაში, შემსრულებელს საბანკო (სადაზღვევო) გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

7.2. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე ს.ს. „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ (ს/კ: 204568896) მიერ 06.09.2017 დათარიღებული, შემსრულებელზე გაცემული საბანკო გარანტიის N BG00262 ღირებულება შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, თანხებში გამოსახული 5 471 (ცხრა ათას ოთხასსამოცდათერთმეტი) ლარს.

7.3. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე ს.ს. „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ (ს/კ: 204568896) მიერ 06.09.2017 დათარიღებული, შემსრულებელზე გაცემული საბანკო გარანტიის N BG00262 ძალაშია 2018 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

შემსყიდველი

შემსრულებელი

მუხლი 8. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

8.1. სამუშაოს მიწოდების ვადა განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან 2017 წლის 06 ნოემბრის ჩათვლით.

8.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი – ღამის განათების მოწყობა ზაქარიაძის ქუჩიდან დ. შორაპნის ციხის ჩასასვლელამდე.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (მათ შორის ტექნიკური ზედამხედველობა) განხორციელდება საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, პერიოდულად, როგორც სამუშაოს შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნასთან.

9.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს შემსრულებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

9.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ ეტაპზე მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია, რომელიც დაადასტურებს შესრულებული სამუშაოების ხარისხს.

9.5. ინსპექტირებას განახორციელებენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 05 თებერვლის N 43 280 ბრძანებით შექმნილი კომისია (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 30/07/2015 წლის N43 910 ბრძანება დავალების მიცემის შესახებ).

მუხლი 10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

10.1 შესრულებული სამუშაოს მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელის მოწერით ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის დადებითი დასკვნისა და შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2-ის საფუძველზე.

10.2 გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან შემსრულებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

მუხლი 11. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

11.1. შემსრულებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

11.2. შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.

11.3. თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ანგარიშსწორების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

11.4. გამოყენებული იქნება წინასწარი გადახდის მექანიზმი 20%-ის ოდენობით. შესაბამისი უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (რომელიც გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან). და მისი მოქმედების ვადა ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას). ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან შემდეგი პროპორციით: 20% მიმართული იქნება ავანსის სახით გადახდილი თანხის გასაქვითად, ხოლო დარჩენილი 80% დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

11.5. ანგარიშსწორება შემსრულებელთან მოხდება ეტაპობრივად 80%-ის ოდენობით, (მაგრამ არანაკლები შესრულებული სამუშაოს 10 %-ისა.) შესრულებული სამუშაოების (ფორმა 2) და ინსპექტირების აქტის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის მიხედვით.

შემსყიდველი

შემსრულებელი

- 11.6. საბოლოო ანგარიშსწორება (დარჩენილი 20 %-დან) განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მოცულობით და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე სსიპ- ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ (რომელიც შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან) დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ,
- 11.7. ექსპერტიზის ხარჯების ანაზრაულება უნდა მოხდეს მომწოდებლის მიერ.
- 11.8. ექსპერტიზის დასკვნის გაცემისთვის საჭირო ვადა შემსრულებელს არ ჩაეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების (სამუშაოს) შესრულების ვადაში.
- 11.9. თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ანგარიშსწორების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.
- 11.10. ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები – 10 სამუშაო დღე

მუხლი 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებ(ებ)ის შეტანა

- 12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ, მაგრამ სამუშაოს ან/და მომსახურების შესრულების ან/და საქონლის მიწოდების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების პიმდებმა მხარემ, დაუყოვნებლივ, (10 დღიან ვადაში) უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 12.2. ნებისმიერი შეტყობინება, წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი უნდა გაეგზავნოს მეორე მხარეს და ჩაბარდეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში.
- 12.3. თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზის გამო, წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებ(ებ)ის შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, ამ მუხლის „11.1.“ პუნქტის შესაბამისად.
- 12.4. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობითი ფორმით, ხოლო მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.
- 12.5. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით, განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;
- 12.6. წინამდებარე მუხლი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა მუხლით.“

მუხლი 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (ხელშეკრულების შეწყვეტა)

- 13.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯამური ღირებულების 0,02 % ოდენობით.
- 13.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
- 13.2.1. ხელშეკრულება ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს:
- ა) იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3% (სამი), შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს შემსრულებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის პომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზრაულება.
- ა.ბ) პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- შემსყიდველი
- შემსრულებელი

ა.გ.) შემსრულებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

ბ) შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ შემსრულებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

გ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.3. მიმოწდებელი, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში გადაიხდის ჯარიმას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20(ოცი)%-ის ოდენობით

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2017 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 16. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)

16.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შესრულებლობაზე, თუ ეს შესრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყლის მოკლებობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და სამხრეთ-დასავლეთის მიწების დაკავშირების შეწყვეტა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევა შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

16.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 17. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

17.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

17.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. სხვა პირობები


18.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზიანს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

18.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და პოვალობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 03 (სამი) ეგზემპლიარად, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

შემსყიდველი

შემსრულებელი



18.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გამგებელი
ტარიელ თუთარაშვილი

სახელმწიფო ხაზინა-TRESGE22
ხაზინის ერთიანი ანგარიში 3001900000

ს/კოდი: 230087045

მის: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

ტელ: 0(492) 25 26 26

შემსრულებელი:
შ.პ.ს. „კოხტის ძირი 2010“

დირექტორი

ბექან ნაკაიძე

ს.ს. „ზირაათ ბანკი“

ბანკის კოდი: TCZBGE22

ა/ა GE58ZB0000003602001663

ს/კოდი: № 400002297

მის: ქ. თბილისი გურამიშვილის 12ა

ტელ: 599004140

ელ-ფოსტა b_nakaidze@yahoo.com

ხელშეკრულების ვიზის ავტორები

მალბაზ მაჭავარიანის მ/შ ნინო ნებიერიძე

ტარიელ სახელაშვილი

ნიკოლოზ ბარბაქაძე

ვიტალი ჩინჩალაძე



საბანკო გარანტია N BG 00262

გაცემის თარიღი: 06 სექტემბერი 2017 წელი

გარანტი: სს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“, ს/კ 204568896;

პრინციპალი: შპს „კოხტის ძირი 2010“, ს/კ 400002297;

ბენეფიციარი: თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, ს/კ 230087045;

საგარანტიო თანხა: 9 471 (ცხრა ათას ოთხასსამოცდათერთმეტი) ლარი

შუდველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „კოხტის ძირი 2010“-ს (პრინციპალი), სატენდერო წინადადების შესაბამისად თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის (ბენეფიციარი) წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციარსა და პრინციპალს შორის დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში მითითებულ საგარანტიო თანხაზე (9 471 ლარი) ზაქარაიძის ქუჩიდან დ. შორაპნის ციხის ჩასასვლელამდე დამის განათების მოწყობა NAT170006627), ჩვენ თანახმა ვართ ღირებულების პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე, მიმწოდებლის (პრინციპალი) ახალით, არაუმეტეს თანხაზე 9471 (ცხრა ათას ოთხასსამოცდათერთმეტი) ლარი და ვკისრულობთ ვალდებულებას, ზედ აღნიშნული თანხის გადახდაზე, წინამდებარე საბანკო გარანტიაში მითითებულ ტენდერში მიმწოდებლის (პრინციპალი) გამარჯვებისას, მიმწოდებლის (პრინციპალი) მიერ თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა (ძალაშია): 2017 წლის 06 სექტემბრიდან 2018 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ, წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მხრიდან აღარ მიიღება.

წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნას ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით ავტომატურად არსებობისას) დადასტურებული ფორმით, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხა და უნდა იყოს დეტალი, თუ რაში გამოიხატება მიმწოდებლის (პრინციპალი) მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და დადართული უნდა იყოს მიმწოდებლის (პრინციპალი) მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის დამადასტურებელი კონკრეტული.

წერილობითი მოთხოვნა უნდა ჩაბარდეს გარანტს შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. N16, კანცელარიის სამსახურში, სამუშაო საათებში, 09:00-დან 18:00-მდე. მოთხოვნის ჩაბარების თარიღად ჩაითვლება მოთხოვნის თანდართული კონკრეტული უშუალოდ გარანტისათვის ჩაბარების თარიღი. დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა. წერილობითი მოთხოვნა უნდა იქნას უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით ავტომატურად არსებობისას) დადასტურებული.


საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. საგარანტიო თანხა მცირდება

საბანკო გარანტიის საფუძველზე გადახდილი თანხებით.

საბანკო გარანტია გაიცემა 2017 წლის 06 სექტემბრის საბანკო გარანტიის გაცემის შესახებ ხელშეკრულება N BG 00262-ის საფუძველზე.

ნინა ჯავახიშვილი

სპეციალური რისკების მართვის დეპარტამენტის უფროსი



ზაქარიადის ქუჩიდან დაბა შორაპნის ციხის ჩასასვლელამდე
ღამის განათების მოწყობაზე

დანართი №1

კოდი	სამუშაოს დასახელება	ფინანსური კატეგორია	ერთ-ზე	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6		13
33-301 გვ. 53 K=0.3	არსებული ღიბის კლ- საყრდენების დემონტაჟი ზაქარიადის ქუჩაზე	ც		6	0	
1	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,09	6,54	50	327,00
მისად აგები თ	სხვა მასალა	ლარი	0,063	0,38	10,00	3,78
	ავტო ამწე 6,3 ტონიანი	მ/სთ	0,036	0,22	220,00	48,40
2	თბილისი-სენაკი-ლესელიძე საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს გზის გვერდულზე გაიჭრას წერტილოვანი საწიკვლები 147(0.50x0.50)X1.10 ა/მანქანაზე დატვირთვით	გვ		40,43		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,27	132,21	12,00	1586,52
4	6-1-2 გვ. 5 მისად აგები თ	გვ		40,43		0,00
	მოეწვოს ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლები 8200 ანკერების მოწყობით.	კ/სთ	4,5	181,94	8,00	1455,52
	შრომის დანახარჯები	ლარი	0,37	14,96	10,00	149,59
	სხვა მანქანა	ლარი	0,28	11,32	8,20	92,82
	სხვა მასალა	გვ	1,02	41,20	100,00	4120,00
	ბეტონი 8200 15 კმ-ზე გადატანით					

23-301 გვ. 53 I=0.6 მისაღ აგები თ	დამონტაჟდეს ლითონის წახნაგოვანი ვერცხლისფერი განათების ელ-საყრდენი ანკერებზე h=98 კმდლის სისქე 4 მმ. უცხოური წარმოების	ც		147,00			0,00
4	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2,2	323,40	10,00		3234,00
	სხვა მასალა	ღარი	0,21	30,87	10,00		308,70
	ავტო-ამწე 63 ტონიანი	მ/სთ	0,036	5,29	300,00		1587,60
საბაზ რო	ლითონის წახნაგოვანი ვერცხლისფერი განათების ელ- საყრდენი ანკერებით h=98 უცხოური წარმოების ანკერებით	ც		147,00	400,00		58800,00
21-17-3 გვ. 61 მისაღ აგები თ	დამონტაჟდეს თვითმზიდი კაბელი CuΠ-1 (2X16)მმ²	გ/მ		3650,00	0,00		0,00
5	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,087	317,55	4,00		1270,20
	სხვა მასალა	ღარი	0,0043	15,70	20,00		313,90
	თვითმზიდი კაბელი CuΠ -1 (2X16)მმ²	გ/მ	1,02	3723,00	5,35		19918,05
21-17-1 გვ. 61 მისაღ აგები თ	დამონტაჟდეს სამონტაჟო კაბელი (2X2.5)მმ²	გ/მ		295,00			
6	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,051	15,05	15,00		225,68
	სამონტაჟო კაბელი (2X2.5)მმ²	გ/მ	1	295,00	5,00		1475,00
	კაბელის შუალედური დამტკერი	ც		147,00	16,00		2352,00
	ამყვანი დამტკერი	ც		294,00	5,00		1470,00
21-5-3 გვ.64 მისაღ აგები თ	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების სანათები ალუმინის კორპუსით, 80ვტ-იანი ენერგი ეფექტურობა K+ ღამის სანათი	კომპ		147,00			0,00
7	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,82	120,54	10,00		1205,40
	სხვა მასალა	ღარი	0,128	18,87	5,00		94,08

ფაქტის გარე განათების სანათები დაიყვანეს კომპლექტით შემდეგნი მონიტორინგის დაგეგმვა 10 დღე მანძილზე		კომპ	147,00	150,00	22050,00
8	ს/ფას 0	დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრტეველი ნე ამპერიანი	3,00	35,00	105,00
9	ს/ფას 0	დამონტაჟდეს მაგნიტური გამწვეები	3,00	16,00	48,00
10	ს/ფას	დამონტაჟდეს ფოტორეგულ	3,00	50,00	150,00
11	ს/ფას	მოწყობის დამონტაჟების კონტურში	147,00	35,00	5145,00
12	ს/ფას 0 2017წ 15-5 კმ-ზე	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების გატანა 15 კმ-ზე	60,00	10,65	639,00
13	ს/ფას	ავტოკალათის გამოყენება	15,00	200,00	3000,00
		ჯამი			131175,24
		ზედნაღები ხარჯები -%	10%		13117,52
		ჯამი			144292,76
		გვერდური დატოვება %	8%		11543,42
		ჯამი			155836,19
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 30%			4675,09
		ჯამი			160511,27
		დღგ 18%			28892,03
		ჯამი			189403

შპს „კოხტის ძირი 2010“
დირექტორი: ბეჭან ნაკაიძე



1/ბ. დუგარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შუთანხმებულია ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის უფროსთან ნ. ბარბაქაძე 2017 წლის 14/


შპს "საქსტელ-საქსტელ"

გვერდი 11

№	სამუშაოს დასახელება	იფსი	აქტივობა	პირველი თვე (კვირა)				მეორე თვე (კვირა)				ჯამი
				1	2	3	4	1	2	3	4	
1	არსებული ლითონის ელ-საყრდენების დემონტაჟი	ც	6									546.43
2	თბილისი-სენაკი-ლესელიძე საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს გზის გვერდულზე გაიჭრას წერტილოვანი საწორკელები 147(0.50x0.50)X1.10 ამაჩანაზე დატვირთვით	გა	40.43									2222.04
4	მოყვას ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლები 8200 ანკერების მოწყობით.	გა	40.43									8152.78
4	დამონტაჟდეს ლითონის წახნაგოვანი ვერცხლისფერი განათების ელ-საყრდენი ანკერებზე h=9მ კედლის სისქე 4 მმ. უცხოური წარმოების	ც	147									88998.79
5	დამონტაჟდეს თეთროზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)მმ	გ/მ	3650									31416.55
6	დამონტაჟდეს სამონტაჟო კაბელი (2X2.5)მმ	გ/მ	292									7739.79
7	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების სახაოები ალუმინის კოლპუსით, 80გრძიანი კნერგი ეფექტურობა K+ ლუდოქსანთი	კომპ	147									37269.78
8	დამონტაჟდეს ავტობატური ამომრტკელი გზის ამკვრივანი	ც	3									142.36
9	დამონტაჟდეს მაგნიტური გამწვები	ც	3									61.53
10	დამონტაჟდეს ფოტორელე	ც	3									210.78
11	მოყვას დამიწების კონტური	1/კონტ	147									8081.11
12	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების გატანა 15 კმ-ზე	ტ	60									894.17
13	ავტოკალათის გამოყენება	1/დღე	15									4213.52

შპს "საქსტელ-საქსტელ" 2010წ

დირექტორი: ბეჟან ნაკაიძე



შესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1/ტ. თაყაიშვილი




შეთანხმებულია ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის უფროსთან ნ. მარბაქაძე

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2017 წლის 06. სექტემბერი..

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 05 თებერვლის №43/280 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შ.პ.ს. „კობის ძირი 2010“-ის დირექტორთან ბეჟან ნაკაიძესთან 189 403 ლარის ღირებულების სამუშაოს (ზაქარიადის ქუჩიდან დაბა შორაპნის ციხის ჩასასვლელამდე ღამის განათების მოწყობა) შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ტარიელ თუთარაშვილი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1. ნიკოლოზ კრავეიშვილი (ჯგუფის ხელმძღვანელი) 
2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის წევრი) 
3. მამუკა მახათაძე (ჯგუფის წევრი) 
4. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
5. დემური სვინაძე (ჯგუფის წევრი) 
6. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
7. გიორგი ორჯონიკიძე (ჯგუფის წევრი) 
8. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი) 