

ქ. თბილისი

10 ოქტომბერი 2017 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ბურჯი XXI“, მისამართი: თელავის რაიონი, სოფელი კისისხევი; ს/კ 231280280, ს/ს „ვითიბი ბანკი“; ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE78VT2900000000133605; ტ: 599797227; malkhaz.grdzlishvili@gmail.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070204 - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2017 წლის 18 აგვისტოს გამოაცხადა NSPA170011428 ელექტრონული ტენდერი ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45432110 - იატაკის დაგება; 45432210 - კედელზე საფარის დადება) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 46 998.00 (ორმოცდაექვსი ათას ცხრაასოთხმოცდათვრამეტი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (Nს02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ზ) ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღეში, 2017 წლის 08 ნოემბრის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 08 დეკემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.6. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე და გამოყენებული მასალების ხარისხზე.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც წარმოადგენს სატენდერო წინადადების აუცილებელ ნაწილს და შედგენილია სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.11. პრეტენდენტი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი

ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცეილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოებზე, #ს02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგ არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Nს02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით;

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას. (წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი

ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა უნდა დადასტურდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, ან/და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან შემდეგი პროპორციით: 50%-ი მიმართული იქნება ავანსის სახით გადახდილი თანხის გასაქვითად, ხოლო დარჩენილი 50%-ი დაექვმდება ანაზღაურებას. კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენლის წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე, ავანსის გასაქვითად შეიძლება მიიმართოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 50%-ზე მეტი თანხა;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელი არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია არ მოითხოვება.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8. პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8. პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.2. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.4. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა


14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222
დირექტორი ზვიად როსტომაშვილი



(ხელმოწერა)




მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ბურჯი XXI“, მისამართი: თელავის რაიონი, სოფელი კისისხევი; ს/კ 231280280, ს/ს „ვითიბი ბანკი“; ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE78VT2900000000133605; ტ: 599797227; malkhaz.grdzelishvili@gmail.com

დირექტორი მალხაზ გრძელიშვილი


(ხელმოწერა)



დანართი Ns02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.


1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ბურჯი XXI“, მისამართი: თელავის რაიონი, სოფელი კისისხევი; ს/კ231280280, ს/ს „ვითიბი ბანკი“; ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE78VT2900000000133605; ტ: 599797227; malkhaz.grdzelishvili@gmail.com

დირექტორი მალხაზ გრძელიშვილი

(ხელმოწერა)



საქართველოს ელსახეობის წარმომადგენელი ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შენობა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	48.00	-	-	1.50	72.00	-	-	72.00
2	კედლებიდან თაბაშირმუყაოს ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	260.00	-	-	1.00	260.00	-	-	260.00
3	ლამინირებული პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	99.00	-	-	1.50	148.50	-	-	148.50
4	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	49.00	-	-	2.00	98.00	-	-	98.00
5	შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.	27.00	-	-	1.50	40.50	-	-	40.50
6	ჭერიდან ბიაზის მოხსნა	კვ.მ.	110.00	-	-	1.00	110.00	-	-	110.00
7	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	17.00	-	-	2.00	34.00	-	-	34.00
8	უნიტაზის დემონტაჟი	ცალი	2.00	-	-	5.00	10.00	-	-	10.00
9	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	2.00	-	-	5.00	10.00	-	-	10.00
10	საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	10.00	-	-	0.545	5.45	-	-	5.45
11	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	134.00	-	-	0.30	40.20	-	-	40.20
12	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	16.69	-	-	5.00	83.45	-	-	83.45
13	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიითმცდელზე	ტონა	16.69	-	-	5.00	83.45	-	-	83.45
14	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	16.69	-	-	-	-	5.000	83.45	83.45
	ჯამი				-		995.55		83.45	1,079.00
	ზედნადები ხარჯები	8.00%								86.32
	ჯამი									1,165.32
	მოგება	6.00%								69.92
	ჯამი 1									1,235.24
	2. სამშენებლო სამუშაოები									
	კედლები									
1	ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ორფენიანი ორმხრივი შემოსვით უჟანგავი ლითონის კარკასზე (კომპლექტი), 5 სმ სისქის ქაფუღასტის იზოლაციით	კვ.მ.	34.00	24.00	816.00	6.069	206.35	-	-	1,022.35
2	კედლებზე თაბაშირმუყაოს ორმაგი საკედლე ფილების გაკერა უჟანგავი ლითონის კარკასზე (კომპლექტი)	კვ.მ.	202.00	24.00	4,848.00	6.069	1,225.94	-	-	6,073.94
3	კედლებზე ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ორმაგი საკედლე ფილების გაკერა უჟანგავი ლითონის კარკასზე (კომპლექტი)	კვ.მ.	60.00	28.00	1,680.00	7.00	420.00	-	-	2,100.00
4	ფითხით დამუშავება და წყალმედები წყალმუღსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	330.00	4.00	1,320.00	6.00	1,980.00	-	-	3,300.00

5	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კვ.მ.	48.00	15.00	720.00	12.00	576.00	-	1,296.00
	იატაკი								
1	იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	30.00	50.00	1,500.00	5.00	150.00	-	1,650.00
2	იზოლაცია 1 ფენა ლინოკრომით	კუბ.მ.	30.00	5.00	150.00	3.00	90.00	-	240.00
3	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	49.00	4.00	196.00	4.00	196.00	-	392.00
4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით, არანაკლებ 12მმ სისქის (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	99.00	19.00	1,881.00	4.00	396.00	-	2,277.00
5	ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	49.00	3.00	147.00	1.00	49.00	-	196.00
6	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ.	30.00	3.00	90.00	1.0	30.00	-	120.00
7	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3.00	3.00	9.00	1.005	3.02	-	12.02
	ჭერი				-		-	-	-
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	კვ.მ.	148.00	10.00	1,480.00	5.00	740.00	-	2,220.00
	კარ-ფანჯრები				-		-	-	-
1	„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით)	კვ.მ.	12.00	130.00	1,560.00	20.00	240.00	-	1,800.00
2	ალუმინის კარის მოწყობა, სტიკერის გაკვეთით	კვ.მ.	2.50	5.00	12.50	2.00	5.00	-	17.50
3	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	5.00	15.00	75.00	10.00	50.00	-	125.00
	ჯამი				16,484.50		6,357.30	-	22,841.80
	ხედნადები ხარჯები	8.00%							1827.34392
	ჯამი								24,669.14
	მოგება	6.00%							1,480.15
	ჯამი 2								26,149.29
	3. სანტექნიკური სამუშაოები								
	წყალსადენ-კანალიზაცია								
1	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20 მმ	გრძ.მ.	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	-	30.00
2	ვენტილების მოწყობა დ=20 მმ-მდე	ცალი	4.00	7.00	28.00	1.00	4.00	-	32.00
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	15.00	3.00	45.00	1.00	15.00	-	60.00
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	16.00	5.00	80.00		-	-	80.00
5	ხელსაბანი ნიუარის მოწყობა	კომპლ	2.00	180.00	360.00	30.00	60.00	-	420.00
6	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	2.00	20.00	40.00	5.00	10.00	-	50.00
7	უნიტაზის (ჩამრეცხი აუზით) მოწყობა	კომპლ	2.00	180.00	360.00	50.00	100.00	-	460.00
8	ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	1.00	10.00	10.00	30.00	30.00	-	40.00
	გათბობა				-		-	-	-
1	არხის გაჭრა-ამოვსება კედელში და იატაკში წოლილასთვის	გრძ.მ.	6.00	4.00	24.00	1.00	6.00	-	30.00
2	პანელური რადიატორის მონტაჟი, H=0,6მ	ცალი	9.00		-	50.00	450.00	-	450.00
	პანელური რადიატორი (მასალა)	გრძ.მ.	9.00	81.00	729.00		-	-	729.00
3	საშრობი რადიატორი 5*11	ცალი	1.00	80.00	80.00		-	-	80.00
4	ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=15მმ	წყვილი	10.00	16.00	160.00		-	-	160.00
5	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	8.00	3.00	24.00	3.00	24.00	-	48.00
6	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00	-	72.00

7	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=25მმ	გრძ.მ.	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	-	80.00
8	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=32მმ	გრძ.მ.	48.00	1.80	86.40	1.00	48.00	-	134.40
9	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=40 მმ	გრძ.მ.	28.00	2.50	70.00	1.00	28.00	-	98.00
10	დამცლელის მოწყობა (სანკვანძში) ბურთ. პლასტ. ვენტილით დ=20მმ	ცალი	1.00	15.00	15.00	2.00	2.00	-	17.00
11	პლასტმასის ფასონური ნაწილები, სამაგრები	ცალი	260.00	0.50	130.00	-	-	-	130.00
12	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	20.00	1.00	20.00	-	-	-	20.00
13	ცხელი წყლის დ=20მმ მილის მიერთება სან/კვანძში	წერტ	2.00	-	-	10.00	20.00	-	20.00
14	სისტემის ჰიდრო გამოცდა	ერთჯერად	1.00	-	-	50.00	50.00	-	50.00
	ჯამი				2,352.40		938.00	-	3,290.40
	ზედნადები ხარჯები	8.00%			-	-	-	-	263.23
	ჯამი				-	-	-	-	3,553.63
	მოგება	6.00%			-	-	-	-	213.22
	ჯამი 3				-	-	-	-	3,766.85
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				-	-	-	-	-
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1.00	5.00	5.00	30.00	30.00	-	35.00
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	32.00	28.00	896.00	10.00	320.00	-	1,216.00
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	10.00	7.00	70.00	10.00	100.00	-	170.00
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	9.00	7.00	63.00	10.00	90.00	-	153.00
5	ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	128.00	1.20	153.60	-	-	-	153.60
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მილებში, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	350.00	1.00	350.00	0.30	105.00	-	455.00
7	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მილებში, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	280.00	3.20	896.00	0.30	84.00	-	980.00
	ჯამი				2,433.60		729.00	-	3,162.60
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	65.00%			-	-	-	-	473.85
	ჯამი				-	-	-	-	3,636.45
	მოგება	6.00%			-	-	-	-	218.19
	4 ჯამი				-	-	-	-	3,854.64
	5. საქვების მოწყობილობა				-	-	-	-	-
1	32კვ-ანი საკედლე ქვების მონტაჟი ორკონტურიანი	კომპლ	1.00	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	-	1,900.00
2	საკედლე ქვების კომუნიკაციური კომპლექტი	კომპლ	1.00	100.00	100.00	30.00	30.00	-	130.00
3	გაზის შლანგი მაღალი წნევის სილიკონიანი	გრძ.მ.	3.00	5.00	15.00	2.00	6.00	-	21.00
4	ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი დ=40მმ	ცალი	2.00	15.00	30.00	2.00	4.00	-	34.00
5	დ=20მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	-	16.00
6	დ=40მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	4.00	8.00	32.00	1.50	6.00	-	38.00
7	დამცლელისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	8.00	0.96	7.64	2.00	16.00	-	23.64
8	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	20.00	2.00	40.00	-	-	-	40.00
9	სამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	1.00	3.00	3.00	2.41	2.41	-	5.41

10	ძაბვის ვარდნისაგან დამცავი ელ.აგრეგატის მოწყობა	ცალი	1.00	212.00	212.00		-		-	212.00
	ჯამი				2,047.64		372.41		-	2,420.05
	მათ შორის: მოწყობილობა									1,912.00
	სამშენებლო სამუშაოები									178.05
	სამონტაჟო სამუშაოები									330.00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	8.00%								14.24
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	65.00%								214.50
	ჯამი									2,648.79
	მოგება	6.00%								44.21
	ჯამი 5									2,693.00
	1+2+3+4+5 თავების ჯამი									37,699.02
	მასალების ტრანსპორტი	1.00%			23,318.14					233.18
	ჯამი									37,932.21
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%								1,896.61
	ჯამი									39,828.82
	დღგ	18.00%								7,169.19
	ჯამი									46,998.00

შპს ბურჯი XXI-ის დირექტორი:
მალხაზ გრძელიშვილი




საგარეო საკონსტრუქციო სამუშაოების ხელშეწყობის ტენდერის
ათვის განკუთვნილი დასახელება: შპს ბურჯი XXI

პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	თემო ქევზიშვილი
პირადი N	20001052721
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	ქ. თელავი, გუდიაშვილის 15, ტელ: 551004340, ელ. ფოსტა t.kevkhishvili@gmail.com
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
1	
პროექტის დასახელება:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მანავის, გომბორის, საგარეჯოს N1 და საგარეჯოს N4 სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის ღირებულება:	231040
განხორციელების ვადები:	19.08.2016 - 13.10.2016
განმახორციელებელი კომპანია:	შპს ბურჯი XXI
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	ტელ: 599797227, ელ ფოსტა: malkhaz.grdzelishvili@gmail.com
დაკავებული თანამდებობა:	სამუშაოთა მწარმოებელი
პროექტის მოკლე აღწერა:	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მანავის, გომბორის, საგარეჯოს N1 და საგარეჯოს N4 სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2	
პროექტის დასახელება:	თელავის N9 და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მალრაანის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის ღირებულება:	80511

განმცხადებელი კომპანია:	სსიპ "საგარეო ურთიერთობები"
კომპანიის საკონსტრუქციო ინფორმაცია (ტელეფონი და დაკავებული თანამდებობა:	მმს. ბუდეგი ANI ტელ: 599797227, ელ. ფოსტა: სამუშაოთა მწარმოებელი
პროექტის მოკლე აღწერა:	თელავის N9 და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მადრაანის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____



7 სექტემბერი 2017 წ.

წინარე შეთანხმება

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შპს ბურჯი XXI წარმოდგენილი მისი დირექტორის, მალხაზ გრძელიშვილის სახით და მეორეს მხრივ მოქალაქე თემო ქვეხიშვილი პ/ნ 20001052721, ვთანხმდებით მასზედ, რომ ტენდერში (SPA170011428) შპს ბურჯი XXI-ის გამარჯვების შემთხვევაში თემო ქვეხიშვილი იქნება ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე პროექტის ხელმძღვანელი.

შეთანხმებას ვადასტურებთ ხელმოწერებით:

მალხაზ გრძელიშვილი



თემო ქვეხიშვილი



საქართველო
შპს "ბურჯი XXI"
231280280
თელავი 2200 დავითაშვილის 17ა
ტელ: 599 79 72 27



Georgia
Burji XXI LTD.
231280280
17a Davitashvili, Telavi 2200
Tel: 5 99 79 72 27

№ 0709/1

07 სექტემბერი 2017 წ.

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
სატენდერო კომისიას

მოგახსენებთ, რომ თქვენს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (**SPA170011428**)
ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, შესასრულებელ სამუშაოებზე ქვე-კონტრაქტორი არ
იქნება გამოყენებული

პატივისცემით,

შპს ბურჯი XXI -ს დირექტორი:

მალხაზ გრძელიშვილი




ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი


10 ოქტომბერი 2017 წ.

ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ 2017 წლის დაფინანსების ფარგლებში ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2017 წლის 18 აგვისტოს გამოცხადებული NSPA170011428 ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში 2017 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმებული N32070204/03/166 ხელშეკრულების ინსპექტირების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შ.პ.ს. „ბურჯი XXI“-ის მიმართ არ ვიმყოფები ინტერესთა კონფლიქტში.

არჩილ შარიქაძე




გიორგი ციცვიძე



ზაზა კლიმაშვილი



ნუგზარ კეკელიძე



ვახტანგ მინდაძე



დავით გაგუა



სანდრო მელაშვილი

