

ერთის მხრივ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მის.: დ. ადიგენის თამარ მეფის ქ.№5, ა/ა GE24NB0330100200165022, ს/კ 222729162, სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის არსენ ბალახაშვილის სახით შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ჯეო როუდი“ (მის.: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/კ, 13ა კ. №41/ს/კ 200254982 ა/ა GE50BG0000000248123000, სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22) წარმოდგენილი დირექტორის ვალერი სამხარაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე **NAT170011389** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:**

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეების მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მითითებული;
- 1.2. „შემსყიდველი“ ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც „შემსყიდველთან“ გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.5. დღე, კვირა, თვე ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული;

**2. ხელშეკრულების საგანი**

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია 2017 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტიდან ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ შოლავერში ეკლესიის მიმართულებით მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და საპროექტო დასკვნის მომზადება ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა:

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ შოლავერში ეკლესიის მიმართულებით საუბნო გზის ნაწილი არის დახრილი რელიეფის და კლდოვანი შემადგენლობის, ამიტომ მისი მოხრეშვა არ იძლევა სასურველ შედეგს, წვიმისა და თოვლის შედეგად წარმოქმნილი წყალი რეცხავს ხრეშოვან საფარს და იგი ჩამოაქვს ცენტრალურ გზამდე, გზის დაახლოებით 250 მეტრიანი მონაკვეთი მსუბუქი მანქანებისათვის ხდება გაუვალი. საჭიროა გზის ეს მონაკვეთი მოეწყოს რკინა ბეტონის საფარისაგან, რათა თავიდან ავიცილოთ მისი ყოველწლიური შეკეთება, გზის ამ მონაკვეთზე უნდა გაკეთდეს რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხი რომელზედაც ეზოების შესასვლელებთან გაუკეთდება ცხაურები, სულ ეკლესიამდე გზის სიგრძე 650 მეტრამდეა, დარჩენილი ნაწილი უნდა მოსწორდეს, მოიხრეშოს და ზემოდან მოეწყოს საფარი ფრაქციული ღორღით და დაიტკეპნოს მიმეწონიანი სატკეპნით, პროექტირებისას აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული წყალგადასმევანი მილები, ყველა საკითხი შეთანხმებული იქნეს დამკვეთთან და შესაბამის სამსახურებთან.

- გზის საფუძვლის სიგანე მერყეობს მინიმალური 3,5 მ-დან მაქსიმალური 5 მ-მდე, აგრეთვე გასათვალისწინებელია მიწის ვაკის სიგანის, ფერდობების და წყალგამტარი ნაგებობების გეომეტრიული პარამეტრების დადგენა. მოსაწყობია სანიაღვრე არხები და კიუვეტები. ასევე აღსადგენია და სარეაბილიტაციოა გზაზე არსებული მილხიდები. მოსაწყობია სახლების წინ მილხიდები. ყველა აღნიშნული მონაცემი დაზუსტდეს პროექტირებისას.

**მიწის ვაკისზე ხორციელდება:**

- მიწის ვაკისა და წყალამრდი ნაგებობების სრულყოფილი აღდგენა, მიწის ვაკისის შევიწროვების გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა, ყრილების და ქრილების დახრილობის და გამაგრების მთლიანი აღდგენა და სრულყოფა. გვერდულების მთლიანი სრულყოფილი აღდგენა (მოშანდაკება, დატკეპნა) და საჭიროების შემთხვევაში გამაგრება. მეწყერებისა და ჩამონახალეებისაგან გზის მთლიანი გაწმენდა. წყალამრდი ნაგებობების მთლიანი შეკეთება, აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა. მიწის ვაკისის ფერდობების გამაგრება ზედაპირული წყლების ზემოქმედებისაგან. არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მშენებლობა ნორმატივებითა და გასატარებელი წყლის ხარჯის მიხედვით დასაშვებზე ნაკლები ხერტის არსებული წყალგამტარი მილების ახლით შეცვლა;

- საველე საკვლე-სადიებო სამუშაოებზე ჩასატარებელი საორიენტაციო სამუშაოები მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება საველე სამუშაოებისათვის; ტრასის პიკეტაჟი; ტრასის ნიველირება; განივი პროფილების გადაღება მინიმუმ ყოველ 50 მეტრში, მოსახვევებში ყოველ 25 მეტრში; საჭიროების შემთხვევაში, მუდმივი რეპერების მოწყობა ტრასის მისამხელად პროფილში და დროებითი რეპერების დასმა. ტრასის დამაგრება და რეპერები ჩაბარდეს აქტით დამკვეთ ორგანიზაციასთან. დადგინდეს ზიდვის მანძილები კარიერებიდან საპროექტო ტრასამდე; საჭიროების შემთხვევაში, დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან ერთად განისაზღვროს არსებული კომუნიკაციების საპროექტო ტრასასთან გადაკვეთის კუთხეები და ადგილები და შეთანხმდეს საპარო ხაზების, ელექტროგადაცემის ხაზების, კაბელების, წყალსადენის, გაზის, საკანალიზაციო ქსელის გადაკვეთის პირობები; საჭიროების შემთხვევაში, ტრასის მაღალი ძაბვის ხაზების გადაკვეთისას განისაზღვროს მათი ჩამოკიდების სიმაღლეები, ხოლო გაზის მილების გადაკვეთისას დადგინდეს მათი ჩაღრმავება და მოხდეს შეთანხმება. ტოპოგრაფიული სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იქნას სამუშაოების უსაფრთხო წარმოების წესები, განსაკუთრებით არსებულ გზაზე მუშაობისას.



• არსებული ნაგებობების აზომვები საკვლევადივით სამუშაოების წარმოების დროს ჩატარდეს არსებული წყალგამტარი მილების აზომვები ძირითადი ზომების და ჭრილების ჩვენებით, დადგინდეს მათი მდგომარეობა და ვარგისიანობა მომავალში შესაძლო გამოყენების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო გადაწყვეტილებები შეთანხმდეს სათანადო კომუნიკაციების მფლობელთან.

#### კამერალური სამუშაოები:

• გზის ტრასის სიტუაციური გეგმა დაპროექტების სირთულე ის პირობების მიხედვით გამოიხაზოს რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1:1000; გადაკვეთილი რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1:2000; გზის გრძივი პროფილი გამოიხაზოს გადაკვეთილი რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1:2 000 – 1:200, ხოლო რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1:1000\_1:100 განივი პროფილები გამოიხაზოს რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1:100 სწორ ადგილებში მასშტაბში 1:200; ტოპოგრაფიული გეგმები გამოიხაზოს ნორმალურ პირობებში მასშტაბში 1:000 რთული რელიეფის და დასახლებული პუნქტების პირობებში მასშტაბში 1:500, სიტუაცია ტრასის გეგმაზე და გრძივ პროფილზე დატანილ იქნას არსებული პირობითი ნიშნების შესაბამისად; ჩასატარებელი სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს - 130 000 ლარს

კლასიფიკატორის კოდი - 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები

### 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2285 (ორიათასორასოთხმოცდახუთი) ლარს და 66 თეთრს, დღგ-ს გათვალისწინებით;
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს;

### 4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე;
- 4.2. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება იწარმოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

### 5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

### 6. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადა

- 6.1. მომსახურების გაწევის ადგილად განისაზღვრება ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, დ. ადიგენი, თამარ მეფის ქ. №5;
- 6.2. მომსახურების მიწოდების ბოლო ვადაა 2017 წლის 3 ნოემბრის ჩათვლით;

### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

#### 7.1. „შემსყიდველის“ უფლებააქვს:

- „მიმწოდებელსაგან“ მოითხოვოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვა;
- ნებისმიერ დროს განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

#### 7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- მოახდინოს ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

#### 7.3. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

- მოითხოვოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი სამუშაო გარემოსა და პირობების შექმნა.
- მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

#### 7.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- გასწიოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება, სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების მე-6 მუხლში;
- უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული დანართების შესაბამისად და წარმოდგინოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ შოლავერში ეკლესიის მიმართულებით მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა შეიცავდეს:
- განმარტებითი ბარათი (უნდა შეიცავდეს ობიექტის არსებულ მდგომარეობის დეტალურ აღწერას);
- სიტუაციურ გეგმას, 1:2000 მასშტაბით
- ტოპოგრაფიული გეგმა;
- საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები;
- გზის სქემატური ნახაზი;
- ტრასის (პიკეტაჟის) დამაგრების უწყისი;
- რეპერების დამაგრების უწყისი;
- გეგმა ჭრილები, შესაბამისი ნახაზები (განივი და გრძივი - პიკეტაჟების მიხედვით);
- გზის საფუძვლისა და საგზაო სამოსის კონსტრუქციის მუშა ნახაზები;
- სამუშაოების მოცულობათა კრებშითი უწყისი;
- სამუშაოების მოცულობათა უწყისი პიკეტაჟის მიხედვით (ორმოების შევსების, გრუნტისაგან გაწმენდის, საფუძვლის, სავალი ნაწილის ფართის და სხვა საჭირო სამუშაოებისათვის);
- მასალების სპეციფიკაცია;
- სამუშაოების შესრულების კალენდარული გრაფიკი;



- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
- ტექნიკური დავალება;
- სამუშაოებიანთა საჭირო მანქანა-მექანიზმებისა და დანადგარების ჩამონათვალი;
- არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა;
- ლიცენზირებული ექსპერტის მიერ გაცემული დასკვნა;
- ყველა ნახაზზე უნდა იყოს აღნიშნული პასუხისმგებელი და შემსრულებელი პირების გვარები და მათი ხელმოწერები.
- ქართულ ენაზე, როგორც ალბომის, ასევე ელექტრონული ვერსიის სახით 5 ეგზემპლარად და ელ. ვერსია PDF ფაილის სახით CD დისკით. მათ შორის: პროექტის სამუშაო ვერსია - დაარქივებული Aarchicad\_ის ან autocad\_ის ფაილების სახით. სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა: 5 ეგზემპლარად და ელ. ვერსიის სახით; ტექსტური ნაწილი Word და Excel ფაილების სახით, შესრულებული Sylfaen-ის შრიფტით სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაცია 3D ვერსია;
- „მიმწოდებელმა“ საექსპერტო დასკვნა უნდა წარმოადგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ერთად და მთელი მშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში განახორციელოს საავტორო ზედამხედველობა (საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება).

## 8. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შესრულებლობის გამო

- 8.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად:
- ა) თუ „მიმწოდებელი“ არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
  - ბ) თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო „მიმწოდებელი“ ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას;
  - გ) „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;
  - დ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
- 8.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 8.3 8.1 პუნქტის შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

## 9. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 9.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიმწოდებლის პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლისმ იზანაშესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 9.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახური უფროსი- გოდერძი სხირტლაძე.
- 9.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დაფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 9.4 გამოვლენილი დაფექტის ან ნაკლის აღმოჩენასთან დახელახალი ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ებაეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## 10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

- 10.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეებს დაეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით;
- 10.3 იმ შემთხვევაში თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამირი თანხა გადააქარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) %-ს „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 10.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

## 11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

- 11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია
- 11.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.



- 11.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10% მეტი ოდენობის გაზრდა.
- 11.5 ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## 12. ფორს-მაჟორი

- 12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებები შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორი გარემოებების შედეგი.
- 12.2. ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათ კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ ან „მიმწოდებლის“ შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 12.3. ფორს-მაჟორი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამოწვევები მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლების დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 14. სხვა პირობები

- 14.1. არცერთ მხარეს არააქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები დამოუკიდებელი მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 14.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარ სახელით, ხარჯი თავად არის კით.
- 14.3. ხელშეკრულება შედგენილი ქართულ ენაზე იწერება და იქნება ძალაში.
- 14.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
- 14.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ, ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

## 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და 2017 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

## 16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

### „შემსყიდველი“

ადიგენის მუნიციპალიტეტი გამგეობა

დ. ადიგენი, თამარ მეფის ქ. №5;

სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22;

ა/ა GE24NB0330100200165022, ს/კ 222729162;

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ.  

### „მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „ჯეო-როუდი“

მის.: ქ. თბილისი, გლდანის მე-3 მ/კ, 13ა კ. №41;

ს/კ 200254982 ა/ა GE50BG0000000248123000;

სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22;

დირექტორი:

გ. სამხარაძე







**შემოსავლების  
სამსახური**

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი  
**200254982**

გადამხდელის დასახელება  
**შპს ჯეო როუდ**

ხელმძღვანელი  
**ვალერი სამხარაძე**

გადამხდელის მისამართი  
**გლდანი-ნაძალადევი / გლდანის მე-3 მრ, კორ. 13ა, ბინა # 41**

ელ-ფოსტა  
**georoad@mail.ru**


ტელეფონი  
**593275256**

### ც ნ ო ბ ა

ექლევა, "შპს ჯეო როუდ"-ს (ს/კ 200254982) მასზედ, რომ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158 მუხლის შესაბამისად ნებაყოფლობითი წესით რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 18/06/2013-დან.

თარიღი: 07/11/2016

ID: 4157276



#### ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"  
მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა  
ბანკის კოდი | **TRESGE22**

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი

**707017021**

ამობეჭდვის თარიღი: 03.10.2017 05:17:51

2956116  
თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

ელ. ფოსტა: [info@rs.ge](mailto:info@rs.ge), ვებ გვერდი: [www.rs.ge](http://www.rs.ge)

## ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

დ. ადიგენი

13 ოქტომბერი 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში „შემსყიდველი“ მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2017 წლის 13 ოქტომბერს გაფორმებული N127 ხელშეკრულებაში შ.პ.ს „ჯეო როუდთან“ მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

მუნიციპალიტეტის გამგებელის მოვალეობის შემსრულებელი:  **ზ. ადიგენი**

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი - სამსახური უფროსი:



**გ. სხირტლაძე**