

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  
ხელშეკრულება № ეტ-36/17

ქ. თბილისი

30 ოქტომბერი 2017 წ.

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურპეისი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოდპოკოვსკაიას ქ. №8, ფაქტობრივად: ქ. თბილისი, რ. ნიკოლაძის ქ. №1, საბურთალოს რაიონი, მ. გიგინეიშვილის ქ. №1, შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთი მხრივ და

შპს „სპეცენერგორემონტი“, იურიდიული და საფოსტო მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №39, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული მისი აღმასრულებელი დირექტორის – შოთა ლევანის სახით, რომელიც მოქმედებს სხვ. საწარმოს წესდების შესაბამისად, მეორეს მხრივ შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის – **SPA 170013181** საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

პრეამბულა

- მხარეები აცხადებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათთვის ქმედითი იურიდიული ძალის მქონე და შესასრულებლად საჭიროებასთან დაკავშირებით დოკუმენტს.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათგანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და აცხადებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – გასაწევი მომსახურების მოცულობა, რომელიც ერთი ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტი:

შპს „ენგურპეისი“-ს თ/კაშხლის სიღრმული წყალსაცავების მე-19 სექციის შუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და შემკიდრობის ელემენტების გამოცვლა

### 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.
- 3.2. საერთო სახელშეკრულებო თანხა მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს, მათ შორის გაუთვალისწინებელ ხარჯებს სახელშეკრულებო თანხის 3%-ის ოდენობით.

### 4. მომსახურების გაწევის ადგილი, ვადები და პირობები.

- 4.1. მომსახურების გაწევის ადგილია: დას. ფოცხო - ქვერი, თქაშხალი, ფარების მართვის შენობა
- 4.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დადგენილ ვადებში სათანადო ხარისხით განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება და წარმოადგინოს ანგარიშის სახით ტექნიკური დოკუმენტაცია გაწეულ მომსახურებაზე.
- 4.3. მომსახურების გაწევის ვადაა 45 კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.
- 4.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს ვალდებულებები შეახსრულოს ვადაზე ადრე.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. გაწეულ მომსახურებაზე საბოლოო-მიღება ჩაბარების აქტი დგება სპეციალური კომისიის მიერ შემდგომი პროცედურების ჩატარების შემდეგ:
- პოლიეთილენის შემამკიდროვებელი ელემენტების გამოცდა პილარულიცურად 16 ატმ-ზე;
  - ფარების გამოცდა (შეშოვნება) მანევრირებაზე დაწნევით და უდაწნეო რეჟიმში.

### 6. ანგარიშსწორების პირობები

- 6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:
- ა) ანგარიშსწორების ვალუტა- ლარი;
  - ბ) ანგარიშსწორების ფორმა- უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.
- 6.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულების 40 % აგანისის სახით, სააგანსო თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურებაზე ეტაპობრივად მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.5. გაუთვალისწინებელი თანხების ათვისების პირობების დადგომის შემთხვევაში მხარეები აფორმებენ დამატებით შეთანხმებას შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად (სადეფექტო აქტი, სამუშაოთა მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა).

### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1. „მიმწოდებელი“ ვისრულებს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაცვას მომსახურების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
  - მკაცრად დაცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
  - მომსახურება გაწიოს საკუთარი მასალებით, საშუალო იარაღებითა და სამარჯვებით.

- "მიმწოდებლის" მხრიდან პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს "შემსყიდველის" წარმომადგენელს - ჯგუფის უფროსს ან მისი არყოფნის პერიოდში ნებისმიერ წევრს მომსახურების გაწევისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ
- 72 "შემსყიდველი" კისრულობს ვალდებულებას
  - მოახსენოს "მიმწოდებლის" სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
  - სამუშაოს დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების საფასური.
  - მიაწოდოს მარაგი-ნაწილები (შემკვეთების ელემენტები, მათი დამმაგრებელი დეტალები)
- 73 მომსახურების გაწევის დაწყებამდე მხარეები იძლევიან წერილობით ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა ("მიმწოდებელი") და ზედამხედველობაზე ("შემსყიდველი") პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.
- 74 "შემსყიდველი" აბარებს "მიმწოდებელს" შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ ყველა საჭირო ღონისძიებების (გამორთვა, დატლა, გამაფრთხილებელი პლაკატების განთავსება და სხვ.) შესრულების შემდეგ.
- 75 "მიმწოდებელს" უფლება ეძლევა მომსახურების გაწევისას უსასყიდლოდ გამოიყენოს ფარების მართვის შენობაში არსებული ამწეები, როდესაც ამწე არ იქნება დაკავებული საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულებით. ამწის მქონეების დამატებითი შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს "მიმწოდებელი".

## 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინპექტორების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
- შპს „ენგურპეისის“ თ/კაშხლის დეპარტამენტის მთ. ინჟინერი ლ. ჭანტურია- ჯგუფის ხელმძღვანელი;
  - შპს „ენგურპეისის“ თ/კაშხლის დეპარტამენტის მექანიკური და სარემონტო სამუშაოების სამსახურის უფროსი დ. გაბედავა-წვერი;
  - შპს „ენგურპეისის“ თ/კაშხლის დეპარტამენტის სტვ-ს უფროსის მოადგილე ო. ქობალია- წვერი.

## 9. გარანტია

- 9.1 წყალსაცდების მუშა ფარისა და მისი კორპუსის ყველა შეკეთებულ კვანძზე უნდა გავრცელდეს არანაკლებ 12 თვისანი საგარანტო ვადა ექსპლუატაციაში შესვლიდან საექსპლუატაციო ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში. ვადაზე ადრე გამოვლენილ ნაკლოვანებებში მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით გონივრულ ვადებში ან შეცვალოს ახლათ, მისი დაზიანების სირთულედან გამომდინარე

## 10. სააგანსო საბანკო გარანტია

- 10.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სააგანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 10.2 შემსყიდველის მიერ აგანხად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, 40% -ის პროპორციულად, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 10.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სააგანსო თანხის საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ

უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

## 11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

- 11.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 11.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუალოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულებების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანხმოდება გაფრთხილება.
- 11.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით.
- 11.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.
- 11.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია მომსახურების განწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.
- 11.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.
- 11.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების დირექტულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 12. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადახინჯვა.

- 12.1 ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 12.2 მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცხადებენ ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 12.3 ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 389 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა.

## 13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარეს დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

#### 14. ფორს-მაჟორი

- 14.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და სამხარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 14.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მოქმედება ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 14.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.



#### 15. დაგები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დაგები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 16.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის იანვრის ჩათვლით.

#### 18. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

| “შემსყიდველი”                                                                                      | “მიმწოდებელი”                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| შპს “ენგურპესი”                                                                                    | შპს „სპეცენერგორემონტი“                                                              |
| ს/კოდი-251716371                                                                                   | ს/კ 202198317                                                                        |
| იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. №50, ფაქტიური მდებარეობა გაღის რაიონი დას. საბერძო. | იურიდიული და საფოსტო მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №39                     |
| სს „პროგრესი ბანკის“ ქუთაისის ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება                                        | სს „ტერაბანკი“                                                                       |
| ბ/კოდი MIBGGE22                                                                                    | ბ/კ TEBAGE22                                                                         |
| ა/ა GE59PC0173600100015015                                                                         | ა/ა GE77KS0000000360500416                                                           |
| დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე                                                                      | აღმასრულებელი დირექტორი                                                              |
|                 |  |



|      |                                                                                                     |        |     |       |        |       |        |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|---------|
| 2.8  | გერტიკადული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების დემონტაჟი.                               | გრძ.მ. | 20  | 6.00  | 120.00 | 12    | 240    | 360.00  |
| 2.9  | გერტიკადული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების დემონტაჟი.                              | გრძ.მ. | 20  | 6.00  | 120.00 | 12    | 240    | 360.00  |
| 2.10 | გერტიკადული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების აწევა კონდუქტორზე და მონტაჟი.           | გრძ.მ. | 20  | 7.00  | 140.00 | 72    | 1440   | 1580.00 |
| 2.11 | გერტიკადული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ზედა ელემენტების აწევა კონდუქტორზე და მონტაჟი.            | გრძ.მ. | 20  | 7.00  | 140.00 | 94    | 1880   | 2020.00 |
| 2.12 | გერტიკადული შემამკიდროვებლის თამბსების მონტაჟი და ჰაბიგების გადამწერა დონამონტაჟირიანი ქანაღდეებით. | ცალი   | 160 |       |        | 11    | 1760   | 1760.00 |
| 2.13 | გერტიკადული შემამკიდროვების გამოცდა ფარის მარცხე 4 აბ წნევაზე                                       | კომპლ. | 2   |       |        | 160   | 320    | 320.00  |
| 2.14 | მილიანი ხაზების ამოღება კორპუსიდან                                                                  | კომპლ. | 1   |       |        | 290   | 290    | 290.00  |
| 2.15 | კორპუსის ს. კონტაქტული ზონის გაწმენდა                                                               | კომპლ. | 1   |       |        | 570   | 570    | 570.00  |
| 2.16 | მილიანი ხაზების ჩაყენება კორპუსში                                                                   | კომპლ. | 1   |       |        | 350   | 350    | 350.00  |
| 2.17 | წრიული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების მიმზადება-შეკერა კონდუქტორზე და მონტაჟი.     | გრძ.მ. | 17  | 55.00 | 935.00 | 74    | 1258   | 4273.00 |
| 2.18 | წრიული შემამკიდროვებლის პოლიეთილენის ქვედა ელემენტების მიმზადება-შეკერა კონდუქტორზე და მონტაჟი.     | გრძ.მ. | 17  | 32.00 | 544.00 | 108.8 | 1849.6 | 4340.00 |
| 2.19 | წრიული შემამკიდროვებლის თამბსების მონტაჟი და ჰაბიგების გადამწერა დონამონტაჟირიანი ქანაღდეებით.      | ცალი   | 120 |       |        | 20    | 2400   | 2400.00 |
| 2.20 | წრიული შემამკიდროვების გამოცდა ფარის მარცხე 4 აბ წნევაზე                                            | კომპლ. | 1   |       |        | 230   | 230    | 230.00  |

4

*[Handwritten signature]*

|                                           |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 2.2.2                                     | ფარის დამონტაჟების მერვე პოლიეთილენის ელემენტების გამოცდა 25 აბ წინაგაზზე                                        | კომპლ. | 1    |         |         |        | 230    | 230     | 230.00   |
| <b>III. მუშა ფარი</b>                     |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
| 3.1                                       | მუშა ფარის საკონსტრუქციო აბრეშუბი.                                                                               | კომპლ. | 1    |         |         |        | 870    | 870     | 870.00   |
| 3.2                                       | გვერდითი საყრდენ – საგალი რქბალების დემონტაჟი                                                                    | ცალი   | 4    | 230.00  | 920.00  | 350    | 1400   | 2320.00 |          |
| 3.2                                       | უკანა და გვერდითი საყრდენ – საცოცი რქბალებიდან დაზიანებული TLM-ის ელემენტების მოცილება და ახლების ჩაწესება       | გრამ.  | 12.8 | 21.00   | 268.80  | 278    | 3558.4 | 3827.20 |          |
| 3.3                                       | გვერდითი საყრდენ – საგალი რქბალების მონტაჟი                                                                      | ცალი   | 4    | 220.00  | 880.00  | 360    | 1440   | 2320.00 |          |
| 3.4                                       | მუშა ფარის ზედა ბიევის მხარეს დაზიანებული ეპოქსიდური საფარის აღდგენა(მოცულობა დაზუსტდება ფარის დემონტაჟის მერვე) | გრ     | 5    | 30.60   | 153.00  | 120    | 600    | 753.00  |          |
| 3.5                                       | მუშა ფარის ზედა და ქვედა ბიევის მხარეს ხედაპირის გაწმენდა-მოხდადება და 2-ჯერადი შეღებვა                          | გრ     | 47   | 12.80   | 601.60  | 25.6   | 1203.2 | 1804.80 |          |
| <b>IV. მონტაჟი</b>                        |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
| 4.1                                       | მოდინი ხარაჩის ამოღება კორპუსიდან                                                                                | კომპლ. | 1    |         |         | 290    | 290    | 290.00  |          |
| 4.2                                       | ფარის კორპუსში მონტაჟი                                                                                           | ცალი   | 1    |         |         | 1300   | 1300   | 1300.00 |          |
| 4.3                                       | მონტაჟის დროს საკონსტრუქციო აბრეშუბის ჩატარება პოლიკივის დაცვების დახადებამდე                                    | კომპლ. | 1    |         |         | 470    | 470    | 470.00  |          |
| 4.4                                       | მონტაჟის ხედაპირის მოწმენდა.                                                                                     | ცალი   | 1    | 1107.00 | 1107.00 | 572.38 | 572.38 | 1679.38 |          |
| 4.5                                       | მოდინი კორპუსის მოწმენდა.                                                                                        | ცალი   | 1    | 80.00   | 80.00   | 3040   | 3040   | 3120.00 |          |
| 4.6                                       | მონტაჟის ხედაპირის პერმეტულობის შემოწმება                                                                        | კომპლ. | 1    |         |         | 250    | 250    | 250.00  |          |
| 4.7                                       | მუშაფარის გამოცდა მანქანის გზაზე დაწესებით და უდაწნო ბიორებში.                                                   | კომპლ. | 1    |         |         | 770    | 770    | 770.00  |          |
| <b>ჯამი</b>                               |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
| <b>ხარჯები მასალების ტრანსპორტირებაზე</b> |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
| <b>ჯამი:</b>                              |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         |          |
|                                           |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         | 54525.68 |
|                                           |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         | 880      |
|                                           |                                                                                                                  |        |      |         |         |        |        |         | 55405.68 |

4

მ. გომი

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| ზედნადები ხარჯები            |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540.568 |
| ჯამი:                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 60946.25 |
| გეგმიური მოგება              |  |  |  |  |  |  |  |  | 4875.70  |
| ჯამი:                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 65821.95 |
| გაუთვალისწინებული ხარჯები 3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974.66  |
| ჯამი:                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 67896.61 |
| დღგ 18%                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 12203.39 |
| სულ:                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |

შპს "სპეცინვესტიციონი"  
 აღმასრულებელი დირექტორი

მ. ლეშავა