

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები და შესყიდვის ობიექტი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის არჩილ ბუკიას სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორე მხრივ, შპს „ბურჯი 21“ (იურიდიული მის: თელავი, დავითაშვილის ქ. N17ა) წარმოდგენილი - მისი დირექტორის მალხაზ გრძელიშვილის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი"), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონისა და „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი „სამთაწყარო-ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის" სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: 1'090'000.00 (ერთი მილიონ ოთხმოცდაათი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება")


2. ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.2. "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ორეტაპიან ელექტრონულ ტენდერში (MEP170000095).
- 2.3. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ "ხელშეკრულება") შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 2.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 2.3.2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი (დანართი №2).
 - 2.3.3. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
 - 2.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
 - 2.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 2.3.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (შემდგომში "საბანკო გარანტია").
- 2.4. "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.5. "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს „სამთაწყარო-ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის" სამუშაოები (შემდგომში "სამუშაო"), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი


„მიმწოდებელი“
შპს „ბურჯი 21“
მალხაზ გრძელიშვილი
დირექტორი


ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №61-ბ/17

ქ. თბილისი

06 დეკემბერი, 2017 წელი

ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

- 3.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: CPV: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; ERP: 4520001.
- 3.3. შესასრულებელი სამუშაო(ებ)ის კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 4.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი მიხეილ ჭაბაშვილი (შემდგომში "ინსპექტირების განმახორციელებელი პირი").
- 4.3. ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის ფუნქციებია:
- 4.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ვადების დაცვას;
- 4.3.2. დაადგინოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
- 4.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს მიღება.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოს შესრულება განახორციელოს სამუშაოს შესრულების ვადებისა და ადგილის შესაბამისად (დანართი №2).

6. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 6.4. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- 6.5. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი



„მიმწოდებელი“
შპს „ბურჯი 21“
მალხაზ გრძელიშვილი
დირექტორი



ქ. თბილისი

06 დეკემბერი, 2017 წელი

- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოსა და დანართ N2-ში მითითებული საჯარიმო თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 7.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 8.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 8.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.


9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 9.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
 - 9.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
 - 9.1.3. 9.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
- 9.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
 - 9.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
 - 9.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას;
 - 9.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 9.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს ტელიორაცია“



„მიმწოდებელი“
შპს „ბურჯი 21“



10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 10.1 მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 10.2 შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.3 მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს მთლიანი სამუშაოს ღირებულების 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 10.4 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
- 10.4.1 თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით;
- 10.4.2 ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს;
- 10.4.3 ხელშეკრულების 10.4.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახდონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.


11. ფორს-მაჟორი

- 11.1 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 11.2 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი



„მიმწოდებელი“
შპს „ბურჯი 21“
მადონა გრძელიშვილი
დირექტორი



ქ. თბილისი

06 დეკემბერი, 2017 წელი

შესრულებას და ცდილობს გამოიყოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

- 13.1 ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5 პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება ხელშეკრულების მოქმედების საბოლოო ვადას.
- 13.2 შემსყიდველის მიერ აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების 13.3 და 13.4 პუნქტებში.
- 13.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა თუ:
- 13.3.1 ხელშეკრულება შეწყდა 9.2 პუნქტის შესაბამისად;
- 13.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად შესრულებას.
- 13.4 საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
- 13.4.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
- 13.4.2 ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.

14 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა


- 14.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 14.2 დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“



არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „ბურჯი 21“



მალხაზ გრძელიშვილი
დირექტორი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №61-ბ/17

ქ. თბილისი

06 დეკემბერი, 2017 წელი

15 ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1 ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 15.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, ხოლო ორი „შემსყიდველთან“.

16 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 06 ივნისის ჩათვლით.

17 ხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს მელიორაცია“
მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6
ტელ: (995 32) 2 480100.
სს თიბისი ბანკი
ა/ა GE42TB7484736020100003;
ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568

„მიმწოდებელი“

შპს „ბურჯი 21“
მის: თელავი, დავითაშვილის ქ. N17ა
ტელ: (995 32) 599797227.
სს ვითიბი ბანკი
ა/ა GE78VT2900000000133605;
ბანკის კოდი: UGEBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 231280280

„შემსყიდველი“


შპს „საქართველოს მელიორაცია“



არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“

შპს „ბურჯი 21“



მალხაზ გრძელიშვილი
დირექტორი

სატენდერო წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება: „სამთაწყარო-ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მათზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია“


“შპს ბურჯი XXI”
(პრეტენდენტის დასახელება)

11 ოქტომბერი 2017 წ.
(შეესვენის თარიღი)


სატენდერო წინადადების ფასი 1090000
(თანხა ციფრებით)

ერთი მილიონ ოთხმოცდათი ათასი ლარი
(თანხა სიტყვით)

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განსაზღვრვა	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	სამთაწყაროს არხი				
№1-1	ტრაპეციული არხის რეაბილიტაცია				
1	ბურჯნარის გაკაფვა, გატანა და დაწვა	კმ	18.83	140.25	2641.19
2	არხის ძირისა და ფერდების გასუფთავება დანალექი გრუნტისგან ხელით	მ3	304.37	9.35	2845.86
3	ქვიშა-ზრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10სმ დაზიანებული ფილის (რნე) ადგილზე	მ3	66	18.70	1234.20
4	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ფილების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	59.4	233.75	13884.75
5	არმატურა Ø8 A-I ღირებულება	ტ	2.66	1402.50	3730.65
6	დაზიანებული ბეტონის ბერმისა და ფილებს შუა არსებული პირაპირების მონგრევა	მ3	224.5	9.35	2099.08
7	დაზიანებული ბეტონის ბერმის, ფერდის ამაღლების და ფილებს შუა არსებული პირაპირების მონგრევა	მ3	823.07	9.35	7695.70
8	მონგრეული ბეტონის ნარჩენების დატვირთვა აბტოთავითმცელზე ექსკავატორით	მ3	1047.57	4.68	4897.39
9	ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე 5 კმ-ზე	ტ	2514.17	4.68	11753.74
10	II კატ გრუნტის მოჭრა ხელით ბერმის მოსაწყობად გვედზე დაყრით	მ3	386.95	9.35	3617.98
11	II კატ გრუნტის მოჭრა ხელით ბერმისა და ფერდის ასამაღლებლად გვედზე დაყრით	მ3	934.2	9.35	8734.77
12	მოჭრილი და დანალექი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბულოზებით	მ3	1625.52	2.81	4559.58



1	2	3	4	5	6
13	ქვიშა ხრეშოვანი საგების მოწყობა ბერმისთვის სისქით 10სმ	მ3	273.6	18.70	5116.32
14	ქვიშა ხრეშოვანი საგების მოწყობა ბერმისა და ფერდის ამაღლებისთვის სისქით 10სმ	მ3	932.8	18.70	17443.36
15	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ბერმის მოწყობა	მ3	276.14	233.75	64547.73
16	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ბერმისა და ფერდის ამაღლების მოწყობა	მ3	1290.42	233.75	301635.68
17	არმატურა Ø6 A-I ლირებულდება	ტ	29.74	1402.50	41710.35
18	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ფილებს შუა პირაპირების მოწყობა (10მგ)	მ3	20.59	233.75	4812.91
19	რკინაბეტონის ფილების გბივი პირაპირების შევსება ქვიშაფენების ხსნარით ლმორის	გრძ/მ	1276	4.68	5965.30
20	პირაპირების ჩაჭრა ტემპერატურული ნაკერებისთვის სისქით 53მ, ყოველ 24 მეტრში	გრძ/მ	127.5	0.94	119.21
21	ტემპერატურული ნაკერების ამოვსება ბიტუმის ემულსიით	გრძ/მ	127.5	4.68	596.06
	სულ №1-1	ლარი			509641.81
№1-2	რკინაბეტონის გალერეის რეაბილიტაცია (გვ30+92+3662+64)				
1	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების შეშენა მონტაჟი ზომით (2,0*1,0*0,2მ)	ცალი	33	140.25	4628.25
	სულ №1-2	ლარი			4628.25
№1-3	წყალსაწოვები მილის d=1200*108მ მოწყობა აკ 73+13				
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	მ3	9.6	9.35	89.76
2	ქვიშა ხრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0.22	18.70	4.11
3	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ3	16.13	233.75	3770.39
4	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	2	4.68	9.35
5	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ფერდების მოპირკეთება სისქით 10სმ (სათავისის კედლების შესაუღლებლად)	მ3	0.8	233.75	187.00
6	ლითონის მილის d=1200*108მ შეშენა მონტაჟი	მ	23.5	374.00	8789.00
7	ლითონის მილის d=1200*108მ შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	3.77	4.68	17.62
8	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება	მ3	7.6	2.81	21.32
	სულ №1-3	ლარი			12888.55
№2-1	წყალადების გვანძი აკ 00+00				
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში კედლის მოსაწყობად	მ3	7.15	9.35	66.85
2	ქვიშა ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0.42	18.70	7.85
3	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა	მ3	6.54	233.75	1528.73
4	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	2	4.68	9.35
5	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით წყალმიმღების ძირის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0.3	233.75	70.13
6	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ფერდების მოპირკეთება სისქით 10 სმ	მ3	0.5	233.75	116.88
7	ლითონის ახალი სიღრმული ფარის FC 100-200 შეშენა მონტაჟი ამწემაქანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1გ)	პმ	301	4.21	1266.46
8	ლითონის ფარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	4.8	4.68	22.44
9	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება	მ3	5.15	4.68	24.08
	სულ №2-1	ლარი			3112.76



1	2	3	4	5	6
N2-2	გამშენი კვანძების მოწყობა პკ 16+68; პკ 19+45; პკ 33+31; პკ 54+80 და პკ 66+66-ზე (რკ)				
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	36.3	4.68	169.70
2	ქვიშაბრუნვანი საგების მოწყობა ჭის ძირისთვის	მ3	0.4	18.70	7.48
3	ანაკრები რკინაბეტონის ჭის d=1,0მ; H=1,5მ მოწყობა	მ3	6.826	28.05	191.47
4	რკინაბეტონის ჭის ძირი d=1,0მ ღირებულება	ცალი	5	74.80	374.00
5	რკინაბეტონის ჭის რგოლი d=1,0მ; H=1,5 ღირებულება	ცალი	5	233.75	1168.75
6	რკინაბეტონის ჭის გადახურვის ფილა 1,5*1,5*0,2მ ხუფით ღირებულება	ცალი	5	327.25	1636.25
7	რკინის ურდულის d=300მმ მილტუჩებით შებენა მონტაჟი	კომპ	5	467.50	2337.50
8	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ჭის ირგვლივ	მ3	30	4.68	140.25
9	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება	მ3	6.3	2.81	17.67
	სულ N2-2	ლარი			6043.07
N2-3	წყალსაგდების მოწყობა პკ 75+07-ზე				
1	ლითონის ახალი სიღრმული ფარის PC 120-200 შეშენა მონტაჟი შეშენა მონტაჟი ამწემექსანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (2ცალი)	პა	669	4.21	2814.82
2	ლითონის ახალი სიღრმული ფარის PC 100-150 შეშენა მონტაჟი ამწემექსანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (1ც)	პა	211	4.21	887.78
3	ლითონის ფარის შეღებვა ზეთიანი საღებავით	მ2	9.36	4.68	43.76
4	წყალსაგდების კამერების ბეტონის კედლების ლესვა ქვიშა-ტემენტის ხსნარით	მ2	42	14.96	628.32
	სულ N2-3	ლარი			4374.68
N2-4	ღვარსაშვის მოწყობა პკ 26+49-ზე				
1	ღვარსაშვის დაზიანებული რკინაბეტონის კედლების დემონტაჟი	მ3	4.5	9.35	42.08
2	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ღვარსაშვის ძირის მოწყობა სისქით 20სმ	მ3	3.12	233.75	729.30
3	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ღვარსაშვის კედლების მოწყობა სისქით 30სმ	მ3	3.6	233.75	841.50
4	არმატურა Ø-12 A-III (ღვარსაშვის ძირისა და კედლების)	ტ	0.413	1402.50	579.23
	სულ N2-4	ლარი			2192.11
	ფიროსმანის არხი				
N3	ტრაპეციული არხის რეაბილიტაცია				
1	ბუჩქნარის გაკაფვა, გატანა და დაწვა	პა	0.9356	140.25	131.22
2	ხეების d=32მმ მოჭრა და გათრევა დასამუშავებლად	ც	40.00	14.03	561.00
3	ხეების დამორვა და დასაწყობება	ც	40.00	4.68	187.00
4	არხის ძირის და ფერდების გასუფთავება დანალექი გრუნტისგან ხელით	მ3	233.9	4.68	1093.48
5	ქვიშაბრუნვანი ფენის მოწყობა არხის ფერდზე სისქით 10სმ (დაზიანებული 35ც ფილის ადგილზე)	მ3	42	18.70	785.40
6	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით არხის ფერდის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	42	233.75	9817.50
7	არმატურა Ø-8 A-I	ტ	2.03	1402.50	2847.08



1	2	3	4	5	6
8	დაზიანებული ბეტონის ბერძისა და ფილებს შუა არსებული პირაპირების მონგრევა	მ3	456.14	9.35	4264.91
9	II კატ გრუნტის მოჭრა ხელით ბერძის მოსაწყობად	მ3	876.45	9.35	8194.81
10	მოჭრილი და დანალექი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბულოდოზერით	მ3	1110.35	2.81	3114.53
11	ქვიშარეშოვანი საგების მოწყობა სიქით 10სმ	მ3	584.3	18.70	10926.41
12	B-22.5 კლასის მონოლითური ბეტონით ბერძის მოწყობა	მ3	888.14	233.75	207602.73
13	B-22.5 კლასის მონოლითური ბეტონით ფილებს შუა პირაპირების მოწყობა (106ც)	მ3	17.9	233.75	4184.13
14	ფილებს შუა გრძივი პირაპირების ამოვსება ქვიშაგემენტის ხსნარით	გრძ/მ	11686	2.81	32779.23
15	პირაპირების ჩაჭრა ტემპერატურული ნაკერებისთვის 5მმ სისქით, ყოველ 24 მეტრში	გრძ/მ	2077	1.40	2912.99
16	ტემპერატურული ნაკერების ამოვსება ბიტუმის ემულსიით	გრძ/მ	2077	2.81	5825.99
17	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	456.14	4.68	2132.45
18	დატვირთული სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნავთსაყურეზე 5 კმ-ზე	ტ	1094.74	4.68	5117.91
	ჯამი №3	ლარი			302478.76
№4-1	ხიდების რეაბილიტაცია (3 ცალი)				
1	B-22.5 კლასის მონოლითური ბეტონით ბორდიურის მოწყობა	მ3	1.56	233.75	364.65
2	არსებული ბეტონის ბორდიურის შეღესვა ქვიშა-გემენტის ხსნარით	მ3	16.2	14.96	242.35
3	მოაჯირების მოწყობა d=100მმ მილისგან	კმ	301.32	1.59	478.95
4	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორფენად	ტ	0.30132	467.50	140.87
	სულ №4-1	ლარი			1226.82
№4-2	ქსალგამშენებელი კვანძების მოწყობა (18 ცალი)				
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	72.6	4.68	339.41
2	ქვიშარეშოვანი ფენის მოწყობა ჭის ძირისთვის	მ3	1.44	18.70	26.93
3	ანაკრები რკინაბეტონის ჭის d=1,0მ h=1,0მ მოწყობა	მ3	20.478	28.05	574.41
4	რკინაბეტონის ჭის ძირი d=1,0მ ღირებულება	ცალი	15	74.80	1122.00
5	რკინაბეტონის ჭის რგოლი d=1,0მ; h=1,0 ღირებულება	ცალი	15	140.25	2103.75
6	გადახურვის ფილა 1,5*1,5*0,2მ ღირებულება	ცალი	15	327.25	4908.75
7	არსებული რკინაბეტონის ჭებისთვის d=1,0მ გადახურვის ფილის 1,5*1,5*0,2 მეტრში მონტაჟი (3ც)	მ3	1.35	327.25	441.79
8	რკინის ურდულის d=300მმ შეძენა მონტაჟი მილტუჩებით	ცალი	18	467.50	8415.00
9	გრუნტის უკუჩაყრა ჭის ირგვლის ხელით	მ3	60.8	4.68	284.24
10	წყალგამშენებლის თანაორმის კედლების შეღესვა ქვიშა-გემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე (2.5მმ)	მ2	144	14.96	2154.24
11	მავთულ ბადე 2,5მმ ღირებულება	მ2	155.52	4.68	727.06
12	ხიდმეტე გრუნტის მოსწორება	მ3	11.8	4.68	55.17
	სულ №4-2	ლარი			21152.73
№4-3	წყალადების კვანძის მოწყობა 3კ 0+00-ზე				




1	2	3	4	5	6
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	მ3	8.5	9.35	79.48
2	მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0.52	18.70	9.72
3	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით წყალაღების კედლის მოწყობა	მ3	7.68	233.75	1795.20
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	2	4.68	9.35
5	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით წყალაღების ძირის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0.4	233.75	93.50
6	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ფერდების მოპირკეთება სისქით 10სმ	მ3	0.6	233.75	140.25
7	ლითონის სიღრმული ფარის PC 100-200 შებენა მონტაჟი ამწემექსპანზირებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად	კგ	301	4.21	1266.46
8	ლითონის ფარის შედგენა ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ²	4.8	4.68	22.44
9	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება	მ3	6.5	2.81	18.23
	სულ №4-3	ლარი			3434.63
№4-4	დიუკერების წყალმიმღები ჭების მოწყობა პკ 32+64, პკ37+74, პკ 45+70, პკ 49+58, პკ 87+29-ზე (5 ცალი)				
1	დაზიანებული ბეტონის მონგრევა	მ3	17.25	9.35	161.29
2	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ლითონის ფარის დასამონტაჟებლად	მ3	0.25	233.75	58.44
3	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	0.42	233.75	98.18
4	არმატურა Ø12მმ A-III	ტ	0.051	1402.50	71.53
5	ლითონის გისოსის მოწყობა დიუკერის მილის სათავისზე Ø16მმ A-III	ტ	0.023	1.59	0.04
6	მიმღები ჭის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე 2,5მმ	მ2	395	11.22	4431.90
7	მავთულბადი 2,5მმ	მ2	426.6	4.68	1994.36
8	ლითონის სიღრმული ფარის PC 150-150 შებენა მონტაჟი ამწემექსპანზირებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად (5ც)	კგ	1090	4.21	4586.18
9	ფარების შედგენა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	5.4	4.68	25.25
10	II კატ გრუნტის დამუშავება ხელით მიმღები ჭის შესასვლელის მოსაწყობად	მ3	19.5	9.35	182.33
11	ქვიშახრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	5.6	18.70	104.72
12	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით ძირის მოწყობა მიმღები ჭებისთვის (პკ37+74)	მ3	8.57	233.75	2003.24
13	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით მიმღების ჭების კედლების მოწყობა (პკ37+74)	მ3	23.4	233.75	5469.75
14	B-22,5 კლასის მონოლითური ბეტონით არხის ძირის მოწყობა	მ3	1.76	233.75	411.40
15	B-22,5 კლასის მონოლითურ ბეტონით არხის ფერდების მოწყობა	მ3	8.8	233.75	2057.00
16	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვიამცლელზე	მ3	17.25	4.68	80.64
17	დატვირთული სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე 5 კმ-ზე	ტ	41.4	4.68	193.55
	სულ №4-4	ლარი			21929.76
№4-5	დიუკერის განმოსვლელი ჭები პკ33+36, პკ38+70, პკ46+97, პკ75+47, (4ც)				
1	B-22,5 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 20სმ	მ3	0.63	187.00	117.81
2	არმატურა Ø12მმ A-III	ტ	0.051	1413.70	72.10



1	2	3	4	5	6
3	გამომსვლი ჭების კედლების შეღებვა ქვიშა-გემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე 2,5მმ	მ2	158	13.30	2101.40
4	მავთულბადე 2,5მმ	მ2	170.64	4.68	797.74
	სულ №4-5	ლარი			3089.05
№4-6	ღვარსაშენი პკ09+97, პკ17+89, პკ42+47-ზე (ვგალი)				
1	II კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ღვარსაშენის გასაწმენდათ	მ3	45	9.35	420.75
2	ამოღებული გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბუდელოხერით	მ3	45	4.68	210.38
	სულ №4-6	ლარი			631.13
	სულ ჯამი №1-1 ÷ №4-6	ლარი			896824.09
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%	ლარი	3%		26904.72
	ჯამი	ლარი			923728.81
	დღგ 18%	ლარი	18%		166271.19
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			1090000.00

შპს ბურჯი XXI-ის დირექტორი:
მალხაზ გრძელიშვილი



სამეცნიერო-მეცნიერულ-კულტურულ-სპორტული და სხვა სახის დაწესებულებების განვითარების მიზნით, 1952 წლის 12 იანვარს, დადგინდა, რომ სახელმწიფო უნდა დაეხმოს სახელმწიფო დაწესებულებების განვითარებას, განსაკუთრებით კი მეცნიერების განვითარებას.

სამთავროს ბუნებრივების დედალური გეგმა გრაფიკი

N	საქმიანობის რეალური ზრდა	საერთაშორისო დონორებისგან (დახმარება)	2017-2018 წლები				
			1 (30 დეკ)	2 (30 დეკ)	3 (30 დეკ)	4 (30 დეკ)	5 (32 დეკ)
1	მეცნიერებადგენი ანგარიშების ზრდა	1018950.28	116374.83	162335.62	237000	250793.94	252446.23
2	მეცნიერებადგენი	5625.17	5625.17	-	-	-	-
3	მეცნიერებადგენი	15664.38	8000	7664.38	-	-	-
4	მეცნიერებადგენი	7957.7	-	-	-	7957.7	-
5	მეცნიერებადგენი	33053.77	-	10000	8000	8000	7053.77
6	მეცნიერებადგენი	5316.99	-	-	-	5316.99	-
7	მეცნიერებადგენი	3431.37	-	-	-	3431.37	-
	ჯამი	1090000	130000	180000	245000	275500	259500

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԴՐՈՋ ԳԻՒՐԸԼ

(თანამშრომლობა, სხვაგვარი. მუდამ)

ಶಿಲ್ಪಕಲಾಪರಿಚಯ:-

[illegible]

अथर्ववेदः

ထိုအခါ ခုနကပင် အိမ်ထောင်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်က အသံထွက်နေကြသောကြောင့်
 မိမိတို့နှစ်ယောက်က အသံထွက်နေကြသောကြောင့် အသံထွက်နေကြသောကြောင့် အသံထွက်နေကြသောကြောင့်
 အသံထွက်နေကြသောကြောင့် အသံထွက်နေကြသောကြောင့် အသံထွက်နေကြသောကြောင့် အသံထွက်နေကြသောကြောင့်



სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი და ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

შპს ბოჩო XX1
(პრეტენდენტის დასახელება)

10 ნოემბერი 2017წ.
(შეესებინა თბილისი)

[illegible]

- მიმოდევლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმოდეველი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებულ სამუშაოსა და ფარგლები სამუშაოს (პროექტის არსებობის შემთხვევაში) აქტი. ასევე სამუშაოები წაბეჭდილი, საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის კი დაემატება სხვა „ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის გროვრული ბუროს“ ან სხვა შესაბამისი სფეროში აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დანკვა (სხვა „ლეგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის გროვრული ბუროს“ ან სხვა შესაბამისი სფეროში აკრედიტებული პირის ნარტყბი ანაბეჭდურების მიმოდეველი) და საქრთველკოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგნისაბელო ღირებულება.
- მიღება-ჩაბარების აქტი დგება მხოლოდ სამუშაოს ან მისი ნაწილის დასრულების შემდეგ.
- სამუშაოს მიღება და საბოლოო მომინება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- შეადგენრი ანგარიშსწორება განხორციელება უნადლო ანგარიშსწორების ფორმით ღარბი, ფიქტურად შესრულებული სამუშაოს მითვლობის შესაბამისად, გადასარიხი თანხითად ურეტქტურტის დაექიებება თანხის 5% და გაცემული ავანსით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დასავთი თანხის ოდენობა, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის (გაოქტივიული 5 %-ის ანაბეჭდურების საფითი ხბელო დანართი N5-ით).
- საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელება უნადლო ანგარიშსწორების ფორმით ღარბი ზემოაღნიშნულ ურეტქტი მითითებული დაქიებების გათვალისწინებით). ფიქტურად შესრულებული სამუშაოს მითვლობის შესაბამისად, ექსპერტიზი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგად, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა.
- სამუშაოს დასრულების ვადები კუპირბი არაა ჩახატარეული ექსპერტიზის ვადებთან.
- საფანსო ანგარიშსწორება:
- შესუილებული ავანსის საბით ურეტქტი მიმოდებელის მთლიანი სახელმძერელები თანხის არაუმეტეს 20%-ს, შესაბამისი თანხის უპირალი და ვაუბრებში საბანკო ვარანტის (გაეცემული მხოლოდ საქრთველში ლოცენარტებილი საბანკო დანებებების მიერ სადამსჯელი კომანდის მიერ გაცემული ვარანტია არ განიხილება) წარმოადგენიან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, რომლის დაფარვა მუხდება ეტაპობრივად.
- საფანსო თანხის აღების შემთხვევაში, მიმოდებელის შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაეკავდება ვადასარიხი თანხის 20%.
- ავანსისათვის წარმოდგენილი საბანკო ვარანტის მოქმედების ვალი არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღებუბებოდეს ხელშერულების მოქმედების ვადას (რომელიც 30 კალენდარული დღით ოდნებდება სამუშაოს შესრულების ბოლო ვალს).
- პრეტეტუნტის მიერ ქვამბო მოცემული ცხრლის შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს მოსათბავი ავანსის (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში) ოდენობა:

აგანის მუქსიშაღური ოღენობა	გამარჯეების შემთხვევაში პრეტენდენტის მიერ მოთხოვნილი აგანის ოღენობა
სახილოჟრუღეობა თანის არაღმეტის 20 %	12% - 130800 ლარი

მე შვეიცარიეში, თუ პრეტენდენტის მეორე ავარიის სახით მოთხოვნილი იქნება მთლიანი სახელმწიფოებრივი თანხის 10%-ზე ნაკლები, მის შიგრი დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია, თავისუფალი ფინანსური სახსრების არსებობის შესახებ, რათა დადასტურებინათ იგივე წარმოდგენილი უნდა იქნეს პრეტენდენტი კომპანიის მომსახურე ბაზის მეორე უცხოელი წარმომადგენელი (ინფორმაცია, რამდენ ადამიანზე ირავსება თანხა მთლიანი სახელმწიფოებრივი ღირებულების არანაკლებ 10%-ისა) ან ამ პროცესში ფარგლებში მანქანა მზად არის პრეტენდენტ კომპანიის თანხის სესხის ან სარეაქტორ საზომი ღირებულების სახელმწიფო თანხის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით.


მე შემთხვევით, თუ პრეტენდენტის მიერ სარგებლო ნივთად დეკლარირებული ნივთი ინფორმაცია ავანსის თანხის მოთხოვნის შესახებ, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარულ დღეში ვერ იქნა წარმოდგენილი ავანსის თანხის შესაბამისი საბანკო ვარიანტი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმოიხილოს ვარიანტის და მოთხოვნის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით გინსაზღვრული თანხის ანაზღაურება.

თბილისი ზედა ქუჩა

(ဗုဒ္ဓဗိမာန်ဌာပ)

မိဂ္ဂင်္ဂစိန္တဝါဒ:

პრეზიდენტმა დანიელმა გ-მს წარმოადგინა ავტორიტეტულ და ნათქვამად ამ დანართში მოცემული ყველა პუნქტის „აწესის ხელის და ამოწმების“ მექანიზმი, სხვათა შორის არსებობის შემთხვევაში.



აღნიშნული დანართი წარმოადგენს სელექტორების განყოფილ ნაწილს

დანართი №4

ტექნიკური დავალება

პრეტენდენტის მიერ საშუალები შეტრულებული უნდა იქნას სასტუმარში დამატებითი ატვირთული, ტექნიკური დავალების შესაბამისად. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას თანხმობა ტექნიკურ დავალებაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო, დოკუმენტაციაში მითითებული იქნება საქონლის მოდელი და/ან მწარმოებელი კომპანია და ქვეყანა და/ან რაიმეიმე ქვეყნის კონკრეტული სტანდარტი, იგულისხმება მისი ექვივალენტური (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება საქონლის ტიპს, ექვივალენტური არ გულისხმობს ალტერნატივას).

დავით ბერიძე
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(სელემონერა)


შენიშვნა:

- ნახშირბატი იტვირთული სასტუმარში დამატების საბით.
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს სელექტორების განყოფილ ნაწილს




საგარანტიო პირობა და ვადა

1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ დავალებასა და ამ დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სტანდარტებს და ნორმებს.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ მოცემულ გონივრულ ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა) განასრულოს წარმოქმნილი ნებისმიერი დეფექტის (გაუმართაობის) აღმოფხვრა, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
3. შესრულებული სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 1 წლის ვადით.
4. შემსყიდველის მიერ, ამ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ის შესაბამისად, მიმწოდებელზე გადისარჩევი თანხიდან გამოქვითული 5% საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის. შპს შემდეგ რაც შემსყიდველი დაადასტურებს, რომ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოფხვრილია ყველა დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან დეფექტები საგარანტიო პერიოდში არ გამოვლენილა, მიმწოდებელს დაუბრუნება დაკავებული თანხა შემსყიდველის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.
5. ნებისმიერი სახის დეფექტის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, დაკავებული თანხა მთლიანად რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე.
6. მიმწოდებლის მიერ დაკავებული თანხის ჩანაცვლება შესაძლებელია უპირობო და გამოუსწორებლად შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის" წარმოდგენის შემთხვევაში. რომელიც გაცემული იქნება საქართველოში მოქმედი საბანკო (სადაზღვევო) დაწესებულების მიერ და რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულების თანხის 5%-ს. აღნიშნულ გარანტიაში მითითებული უნდა იქნას შესყიდვის კონკრეტული დასახელება, აღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებით გაფორმებული სელექტორების ნომერი და მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი, აღნიშნული გარანტია ითვალისწინებს შემსყიდველის მიერ სათანადო წესით მოთხოვნილი ანაზღაურების გადახდას (გადარეგისტრაცია) მოთხოვნისთანავე. გარანტიის მოქმედების ვადა შენობაში 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პერიოდს.



(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

პრეტენდენტი დანართი 5-ის წარმოდგენისას აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს მოდერული კვლევა, პუნქტის, ადრესის და ახლომდებარეობის ინფორმაცია.

აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ტელეკონტაქტების განვლილ ნაწილს





01.12.17[№]

ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა
№BGMP0910/011217

გარანტი: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, ს/კ 202906427
პრინციპალი: შპს „ბურჯი 21-ე“, ს/კ 231280280
ბენეფიციარი: შპს „საქართველოს მელიორაცია“, ს/კ 204524568
საგარანტიო თანხა: 54,500 (ორმოცდაათოთხმეტი ათას ხუთასი) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ბენეფიციარსა და პრინციპალს შორის „სამთაწყარო-ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის“ სამუშაოების შესყიდვაზე (ელ.ტენდერი №MEP170000095) ფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს კონტრაქტის პირობების შესრულების გარანტიის წარმოდგენას, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე 54,500 (ორმოცდაათოთხმეტი ათას ხუთასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე. მოთხოვნა ანაზღაურებაზე თქვენს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სათანადოდ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, რომლის გამოც მოხდა მოთხოვნის წარმოდგენა. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 27 ივლისის ჩათვლით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბანკის მიერ მიღებულ უნდა იყოს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე შემდეგ მისამართზე: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, გ.ჭანტურიას ქ.№14, 0114 თბილისი, საქართველო.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად მცირდება ჩვენს მიერ აღნიშნულ საბანკო გარანტიაზე გადახდილი თანხების პროპორციულად.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან საბანკო გარანტიის ორიგინალის დაბრუნებით.

საბანკო გარანტიის გარშემო წამოჭრილი დავა გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვალერიან გაბუნია
დირექტორი



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B17126471, 16/11/2017 09:21:32

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ბურჯი 21-ე
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 231280280
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 11/01/2007
მარეგისტრირებელი ორგანო: თელავის საგადასახადო ინსპექცია
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თელავი, დავითაშვილის ქ., №17ა

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 20001002328, მალხაზი გრძელიშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
20001002328, მალხაზი გრძელიშვილი	100%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მომრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეგსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge