

**სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება # 254**

დაბა ქედა

07 დეკემბერი 2017 წ.

ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მისი მერის ლევან გორგილაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ზადუ“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის რამაზ ბოლქვაძის სახით "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT170012223) ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

1.1 აწვევის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სოფელ ქედა მახუნცეთში აწვევის დასახლებაში სველი წერტილის მშენებლობა)

1.2 კლასიფიკატორის კოდი - cpv45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება.

2.1. შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 25499.91 (ოცდახუთათასოთხასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 91 თეთრი) ლარს, (შემდგომში ხელშეკრულების ფასი).

3. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი.

3.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გათვალისწინებული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

3.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. სამუშაოების შესრულების ვადა და პირობები

4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

5.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

5.2. საგარანტო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

5.3. თუ მიმწოდებელი საგარანტო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

6.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირება). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

6.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით;

6.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2 ობიექტი საბოლოოდ მიღებულად ჩაითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9. სუბკონტრაქტორები

9.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკებების საფუძველზე.

9.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

9.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10. შეტყობინება

10.1. ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

10.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. უფლებების გადაცემა

11.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხაზგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2. იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;

13.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

13.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ სადაო საკითხებზე მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმებას, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით.

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

ა) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

15.2 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

15.3 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,02%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

15.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან

16. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

16.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

16.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

18. სხვა პირობები

18.1 მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე ძალდატანებას ადგილი არ ქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად.

19. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:	„მიმწოდებელი“:
ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ქედის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB0120111389440008, საიდ. კოდი 246762061 მერი ლევან გორგოლაძე	შპს „ზადუ“ მისამართი: ქედა, სოფ. წონიარისი საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 ა.ა .GE83BG0000000916258600 საიდ. კოდი 448396664 დირექტორი რამაზ ბოლქვაძე

სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვევის დასახლებაში თამარმეფის ხიდთან სველი წერტილის მშენებლობა

მშენებლობის ღირებულების კრებისით სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

№	სარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების ნომერი	კარების (თაფების) ობიექტების, სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათასი ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობილობა აგეჯის და ინვენტარის	სხვადასხვა ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თაფი 2					
		ძირითადი ობიექტები					
1	ლოკ. ხარჯ №1	სამშენებლო სამუშაოები	13039.74				13039.74
2	ლოკ. ხარჯ №2	სანტექნიკური სამუშაოები	7327.76				7327.76
3	ლოკ. ხარჯ №3	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები		613.18			613.18
		სულ თაფი 2	20367.49	613.18			20980.68
		გაუთუვალისწინებელი ხარჯები - 3%	611.02	18.40			629.42
		სულ	20978.52	631.58			21610.10
		დღგ - 18%	3776.13	113.68			3889.82
		სულ ნაკრები ხარჯთაღრიცხვით	24754.65	745.26			25499.91

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვევის დასახლებაში თამარმეფის ხიდთან სველი
წერტილის მშენებლობა
სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	გაზომილობის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად ადგილზე დაყრით	მ3	6.0	15.0	90.00
2	მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	მ3	5.02	135.0	677.70
3	მონოლითური ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა	მ3	2.52	140.0	352.80
4	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3	14.24	110.0	1566.40
5	მონოლითური ბეტონით იატაკის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	2.22	135.0	299.70
6	მონოლითური რკინაბეტონის ხარტყელის მოწყობა	100მ3	0.013	23500.0	305.50
7	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა სისქით 15,0სმ	100მ3	0.0435	25500.0	1109.25
8	ხახურაფის მოწყობა ფერადი პროფილირების ფურცლებით	100მ2	0.29	2100.0	609.00
9	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკის მონტაჟი	100მ2	13.68	115.0	1573.20
10	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი	100მ2	3.36	105.0	352.80
11	გარე კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	100მ2	0.804	800.0	643.20

12	შიდა კედლების ფერდობების ჩათვლით შეღესვა ცემენტის ხსნარით	100მ2	1.246	800.0	996.80
13	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 30მმ	100მ2	0.222	700.0	155.40
14	მეთლახის ფილების დაგება	100მ2	0.222	2100.0	466.20
15	კედლებზე მოჭიქული ფილების მოწყობა	100მ2	0.712	2100.0	1495.20
16	ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ2	0.22	800.0	176.00
17	შიდა და გარე კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ2	1.34	800.0	1072.00
	ჯამი	ღარი			11941.15
	ზედნადები ხარჯები - 5%	ღარი			597.06
	ჯამი	ღარი			12538.21
	გეგმიური დაგროვება - 4%	ღარი			501.53
	ჯამი	ღარი			13039.74

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2
სოფელ ქვედა მახუნცეთში ავტოსადგომის დასახლებაში თამარმეფის ხიდთან
სველი წერტილის მშენებლობა
სანტექნიკური სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	უნიტის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	შიდა წყალსადენი				
1	პლასტმასის მილების მოწყობა	გრძ.მ	26.0	3.0	78.00
2	ვენტილების მოწყობა	ცალი	8.0	9.0	72.00
3	ონკანების მოწყობა	ცალი	2.0	14.5	29.00
4	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10ც	2.4	3.5	8.40
	შიდა კანალიზაცია				
5	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა	100 გრძ.მ	0.13	700.0	91.00
6	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა	100 გრძ.მ	0.08	1100.0	88.00
7	ხელსაბანის მოწყობა სიფონით	კომპლ	2.0	115.0	230.00
8	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი აუზით	კომპლ	6.0	105.0	630.00
9	ტრაპის (ნიკელის) მოწყობა	ცალი	6.0	15.0	90.00
	გარე კანალიზაცია				
10	გრუნტის დამუშავება ხელით საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	100მ3	0.156	2000.0	312.00
11	მიწის დამუშავება ხელით	მ3	7.0	15.0	105.00
12	საკანალიზაციო ჭის მოწყობა	10მ3	0.72	4000.0	2880.00
13	საკანალიზაციო მილის მოწყობა ტრანშეიში	გრძ.მ	173.0	9.0	1557.00
14	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	135.0	4.0	540.00
	ჯამი:	ღარი			6710.40
	ზედნადები ხარჯები - 5%	ღარი			335.52
	ჯამი	ღარი			7045.92
	გეგმიური დაგროვება - 4%	ღარი			281.84
	ჯამი	ღარი			7327.76

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3
სოფელ ქვედა მახუნცეთში აწვევის დასახლებაში თამარმეფის ხიდთან სველი
ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	100ც	0.02	1500.0	30.00
2	ელ კაბელის მონტაჟი 3X2,5მმ2	100გრძ.მ	0.52	250.0	130.00
3	გამანაწილებელი კოლაფების მონტაჟი	ცალი	8.0	0.7	5.60
4	საშტეფსედო როზეტების მონტაჟი	100ც	0.04	1000.0	40.00
5	ჩამრთველების მონტაჟი	100ც	0.09	1000.0	90.00
6	კედლის ხანათის მონტაჟი	100ც	0.12	1700.0	204.00
	ჯამი				499.60
	ზედნაღები ხარჯები (ხელფასიდან 120.0 ლარი) - 75%	ლარი			90.00
	ჯამი	ლარი			589.60
	გეგმური დაგროვება - 4%	ლარი			23.58
	ჯამი	ლარი			613.18

შ.პ.ს. „ხადუ“-ს დირექტორი

რ. ბოლქვაძე

