

07 დეკემბერი 2017 წ.

ქ. თბილისი

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის იური ბურდულის სახით, და მეორე მხრივ, შპს „თელა+“ (შემდგომში – „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა სახამურიძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, „შემსყიდველის“ მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერისა (SPA 170013223) და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისგან“ ხელშეკრულების ღირებულების ფარგლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ დელტასუბნის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა (CPV 45200000) (შემდეგში – „სამუშაოები“).
- 1.2. სამუშაოები ხორციელდება ხარჯთაღრიცხვის და სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, რომლებიც მოცემულია ხელშეკრულების დანართი №1-ის და დანართი №2-ის სახით და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილებს.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 2.1. „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებითა და ოდენობით.
- 2.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
 - 2.2.1. მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და სრულად შესრულება;
 - 2.2.2. „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შეაჩეროს ანგარიშსწორება „მიმწოდებლის“ მიმართ.
- 2.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
 - 2.3.1. კეთილსინდისიერად და დროულად შეასრულოს მასზე ამ ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობები;
 - 2.3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შეასრულოს მისთვის გადაცემული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად;
 - 2.3.3. სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ აღნიშნულის შესახებ;
 - 2.3.4. გამოასწოროს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო საკუთარი ხარჯით;
 - 2.3.5. შეათანხმოს „შემსყიდველთან“ სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაყენებელი მასალა-მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები. „მიმწოდებლის“ მიერ შემოთავაზებული მასალა-მოწყობილობების აღიარებულ სტანდარტებთან ან/და „შემსყიდველის“ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია თავისი ხარჯებით ჩაანაცვლოს „შემსყიდველისათვის“ მისაღები მასალა-მოწყობილობებით;
 - 2.3.6. სამუშაოების შესრულების პროცესში დაიცვას საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და სტანდარტები;
 - 2.3.7. ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წარმოუდგინოს „შემსყიდველს“ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობის შესახებ (დასკვნა უნდა მოიცავდეს როგორც ტექნიკურ, ასევე სახარჯთაღრიცხვო ნაწილებს).
- 2.4. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და სრულად შესრულება.

მუხლი 3. სამუშაოების შესრულების ვადა, ადგილი და მიღება-ჩაბარების წესი

3.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „სამუშაოები“ იწყება ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და უნდა დასრულდეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში აგრეთვე შედის ხელშეკრულების 3.5. პუნქტში მითითებული ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენის ვალდებულება.

3.2. სამუშაოების შესრულების ადგილი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ დელტასუბნის ტერიტორია.

3.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტითა და შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა №2), სადაც აღინიშნება შესრულებული სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი და ღირებულება, რასაც თან ერთვის განხორციელებულ ფარულ სამუშაოებზე (ქვიშის ბალიშის მოწყობა, ტრანშეის ხრეშით შევსება, ბეტონი) გახარჯული მასალების შესყიდვისა და სამშენებლო ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სასაქონლო ზედნადები და ა.შ.).

3.4. მიღება-ჩაბარების აქტს და შესრულებული სამუშაოების აქტს (ფორმა №2) ხელს აწერენ მხარეთა მიერ უფლებამოსილი პირები.

3.5. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულების შემდეგ, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წარმოუდგინოს „შემსყიდველს“ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობის შესახებ (დასკვნა უნდა მოიცავდეს როგორც ტექნიკურ, ასევე სახარჯთაღრიცხვო ნაწილებს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

4.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების ჯამური ღირებულება (ხელშეკრულების ღირებულება) შეადგენს 308 849,06 (სამას რვა ათას რვაას ორმოცდაცხრა ლარი და 6 თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და გადასახდელის ჩათვლით. სამუშაოების განფასება (ერთეულის ფასი) მოცემულია ხელშეკრულებაზე დართულ ხარჯთაღრიცხვაში (დანართი №1).

4.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, სრულად შესრულებული/მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის და ხელშეკრულების 3.5. პუნქტში მითითებული ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

4.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

მუხლი 5. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

5.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფისთვის გამოიყენება „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი, საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გამოუთხოვადი და უპირობო საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

5.2. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 2018 წლის 24 მარტის ჩათვლით.

5.3. „მიმწოდებლის“ მოთხოვნის შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ ვალდებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების სრულად შესრულების შემთხვევაში 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში დაუბრუნოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

5.4. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის განკარგვის უფლება რჩება „შემსყიდველს“.

5.5. „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება „შემსყიდველს“

„მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არასათანადოდ შესრულების გამო.

მუხლი 6. სამუშაოების ხარისხი და გარანტია

6.1. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს „შემსყიდველის“ მოთხოვნებს.

6.2. „მიმწოდებელი“ იძლევა 1 (ერთი) წლიან გარანტიას, რომ მის მიერ 1.1. პუნქტით შესრულებულ სამუშაოს არ გააჩნია რაიმე ნაკლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას არსებული ნაკლი, „შემსყიდველის“ მიერ ნაკლის გამოვლენის თაობაზე მისთვის („მიმწოდებლისთვის“) გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ ვერ უზრუნველყოფს ნაკლის აღმოფხვრას, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს დააკისროს „მიმწოდებელს“ შეუსრულებელი „სამუშაოს“ ღირებულების ოდენობის პირგასამტეხლოს გადახდა, რაც „მიმწოდებელმა“ დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა („შემსყიდველის“ მიერ მისთვის („მიმწოდებლისთვის“) ჯარიმის დაკისრების თაობაზე წერილობითი შეტყობინებიდან) უნდა გადაიხადოს.

6.3. შესრულებული „სამუშაოს“ ნაკლთან, ასევე ხარისხთან დაკავშირებით „შემსყიდველისთვის“ ან ნებისმიერი მესამე პირისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.

მუხლი 7. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

7.1. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

7.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია, სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე, ჩაატაროს ინსპექტირება, სამუშაოების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

7.3. ინსპექტირებისას გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა და ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

8.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და/ან დარღვევა გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

8.2. მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი დარღვევის და/ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს უფლება აქვს წერილობით მიუთითოს მას აღნიშნულ გარემოებაზე და მოსთხოვოს მისი გამოსწორება გონივრულ ვადაში (რაც შეტყობინების სახით ეგზავნება მეორე მხარეს), ხოლო შეტყობინებაში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.

8.3. „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოების შესრულების დაყოვნების შემთხვევაში „შემსყიდველს“ უფლება აქვს დააკისროს „მიმწოდებელს“ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ანგარიშსწორებისას „მიმწოდებელს“ გამოუქვითოს პირგასამტეხლოს სახით მასზე დარიცხული თანხა.

8.4. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.5. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებაზე დართული სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკის თითოეული ეტაპის შესრულების დაყოვნების შემთხვევაში „შემსყიდველი“ წერილობით ატყობინებს „მიმწოდებელს“ ასეთი დაყოვნების შესახებ და განუსაზღვრავს 10 (ათი) დღიან ვადას დაყოვნების აღმოსაფხვრელად.

8.6. იმ შემთხვევაში, თუ დაყოვნების აღმოფხვრის შესახებ „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში „მიმწოდებელი“ ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკის კონკრეტული ეტაპის შესრულების დაყოვნების აღმოფხვრას, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.7. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდა „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოების სრულად დასრულებამდე, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ წარმოუდგინოს სსიპ „ლევან

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების შესახებ (დასკვნა უნდა მოიცავდეს როგორც ტექნიკურ, ასევე სახარჯთაღრიცხვო ნაწილებს).

8.8. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების ამ მუხლის 8.7. პუნქტში მითითებული ვალდებულების შესრულებამდე, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია არ გააფორმოს მასთან შესრულებული სამუშაოების თაობაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი და არ აუნაზღაუროს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8.9. მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

8.10. ხელშეკრულებიდან ვადადმდე გასვლასთან, ხელშეკრულების შეწყვეტასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. მხარეები არ აგებენ პასუხს ვალდებულებათა სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით (მიწისძვრა, წყალდიდობა, სახელმწიფო გადატრიალება და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეებზე და ითვლებიან ფორს მაჟორულ გარემოებებად).

9.2. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.

9.3. წერილობით შეტყობინებაში მითითებული ფაქტები დადასტურებული უნდა იქნას კომპეტენტური ორგანოს მიერ. დადასტურება არ არის საჭირო, თუ აღნიშნული ფაქტები ცნობილია საზოგადოდ.

9.4. მხარეები ანახლებენ თავიანთი ვალდებულებების განხორციელებას ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრისთანავე.

მუხლი 10. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილებისა და დამატების განხორციელება შეიძლება მხოლოდ წერილობითი ფორმით, რაც უნდა დადასტურდეს მხარეთა უფლებამოსილი პირების ხელმოწერით და დაერთოს წინამდებარე ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

10.2. ხელშეკრულების ფასის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას და დადგენილი წესით.

10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

მუხლი 11. დავის გადაწყვეტა

11.1. მხარეებს შორის წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რაიმე დავის ან აზრთა სხვადასხვაობის წარმოქმნისას, მხარეები შეეცდებიან გადაწყვიტონ დავა მოლაპარაკების გზით.

11.2. თუ გონივრულ ვადაში სადავო საკითხის გადაწყვეტა მოლაპარაკებით ვერ მოხერხდა, დავის გადაწყვეტა მოხდება საქართველოს საერთო სასამართლოში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით.

12.2. ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები ძალაში რჩება, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ ამოწურვამდე.

12.3. მხარეებს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით, ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

- 12.4. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ:
- 12.4.1. რომელიმე მხარემ მთლიანად ან ნაწილობრივ დაარღვია ამ ხელშეკრულების პირობა და არ/ვერ აღმოფხვრა აღნიშნული დარღვევა იმ ვადაში, რა ვადაც მითითებული იყო მეორე მხარის მიერ დარღვევის აღმოფხვრის შესახებ გაგზავნილ წერილობით მოთხოვნაში;
- 12.4.2. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე სისტემატურად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს;
- 12.4.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

მუხლი 13. დასკვნითი დებულებები

- 13.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორ) ეგზემპლარად.
- 13.2. წინამდებარე ხელშეკრულება და მასში გათვალისწინებული მხარეთა უფლება-მოვალეობები და ვალდებულებები რეგულირდება, განიმარტება და აღსრულებადია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელ ურთიერთობებზე აგრეთვე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა.
- 13.3. მხარეებს უფლება არა აქვთ წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები გადასცენ მესამე პირს მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 13.4. ხელშეკრულების ცალკეული მუხლის და/ან პუნქტის ბათილობა ან ძალადაკარგულად ცნობა არ ახდენს გავლენას მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი დანართების ნამდვილობაზე.
- 13.5. ხელშეკრულების დანართები წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ მის.: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №21 ს/კ: 206103722 სს „საქართველოს ბანკი“ ბ/კ BAGAGE22 ა/ა GE15BG0000000175520100 იური ბურდული გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 	„მიწოდებელი“ შპს „თელა+“ მის.: ბაღდათის რაიონი, ს. ფერსათი, მე-12 ქ., №8 ს/კ: 425055824 სს ბანკი ქართუ ბ/კ CRTUGE22 ა/ა GE78CR005000942883 ლავა სახამზერიძე დირექტორი 
--	---

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი დელტასუბნის გაზიფიცირება
ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	გაანგარიშება	განზ.	რაოდენობა	განზ. ერთ	ღირებულება
1	მზა ტრანშიში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება	D=90	გრძ.მ	3753	9,5	35653,50
		D=63	გრძ.მ	4365	6,5	28372,50
		D=40	გრძ.მ	1724	3,7	6378,80
		D=20	გრძ.მ	1445	3,1	4479,50
2	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი	D=80	გრძ.მ	147	19,2	2822,40
		D=50	გრძ.მ	40	14	560,00
		D=32	გრძ.მ	220	10	2200,00
		D=20	გრძ.მ	30	8,38	251,40
3	გარემოს მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	D=200	14ც/გრძ.მ	13	20	260,00
		D=150	3ც/გრძ.მ	3	20	60,00
		D=80	2ც/გრძ.მ	2	20	40,00
4	შეჭრა არსებული ს/წ პოლიეთილენის გაზსადენში	D=90X90	ც	2	30	60,00
		D=90X63	ც	1	30	30,00
		D=63X63	ც	4	30	120,00
5	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი	D=80	ც	3	100	300,00
6	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი ჭაში	D=80	ც	1	100	100,00
7	საყრდენებზე დასამაგრებელი დეტალები		კზ	324	5	1620,00
8	მუხლი	D=80	ც	24	15	360,00
9	მუხლი	D=50	ც	6	10	60,00
10	მუხლი	D=32	ც	18	5	90,00
11	მუხლი	D=20	ც	30	3	90,00
12	საყრდენი დ=100	H=6.0	6ც/გრძ.მ	42	114	4788,00
13	საყრდენი დ=80	H=3.5	13ც/გრძ.მ	55	52	2860,00
		H=2.0	2ც/გრძ.მ	6	30	180,00
		H=1.0	2ც/გრძ.მ	4	15	60,00
14	საყრდენი დ=70	H=5.0	2ც/გრძ.მ	12	14	168,00
15	საყრდენი დ=50	H=3.5	54ც/გრძ.მ	227	8	1816,00
		H=1.0	2ც/გრძ.მ	4	8	32,00
16	ფოლადის მილი ფერმების მოსაწყობად	D=50	2ც/გრძ.მ	6	8	48,00
17	ფოლ. გადამყვანი	D=50X32	ც	2	8	16,00
		D=50X20	ც	1	8	8,00
		D=32X20	ც	5	5	25,00
		D=25X20	ც	1	3	3,00
18	ფოლადის მილტუჩი ონკანისათვის	D=80	ც	8	10	80,00
19	ფოლადის დამხშობი	D=50	ც	2	5	10,00
		D=40	ც	1	5	5,00
		D=32	ც	3	5	15,00
20	პოლ. ქურო	D=90	ც	147	7	1029,00
		D=63	ც	90	5	450,00
		D=40	ც	84	4	336,00
		D=20	ც	258	2	516,00
21	პოლ. სამკაპი	D-D1=90X90	ც	3	40	120,00
		D-D1=40X40	ც	1	20,00	20,00
22	პოლიეთილენის უნაგირა-სარინი	90X63	ც	6	30,00	180,00
		90X40	ც	11	30	330,00
		90X20	ც	40	25	1000,00
		63X63	ც	3	20	60,00

		63X40	ც	5	20	100,00
		63X20	ც	50	20	1000,00
		40X20	ც	16	15	240,00
23	პოლ. მუხლი დ=90	90°	ც	34	30	1020,00
		60°	ც	8	30	240,00
		45°	ც	7	30	210,00
		30°	ც	31	30	930,00
24	პოლ. მუხლი დ=63	90°	ც	18	25	450,00
		60°	ც	6	25	150,00
25	პოლ. მუხლი დ=40	90°	ც	12	20	240,00
26	პოლიეთილენის გადაყვანი	D=90X63	ც	2	18	36,00
		D=63X40	ც	7	15	105,00
		D=40X20	ც	23	10	230,00
27	პოლ. გადაყვანი ფოლადზე	D=90X80	ც	14	25	350,00
28	პოლ. გადაყვანი ფოლადზე	D=63X50	ც	3	20	60,00
29	პოლ. გადაყვანი ფოლადზე	D=40X32	ც	2	15	30,00
30	პოლ-ის დამხშობი	D=90	ც	1	10	10,00
		D=63	ც	5	10	50,00
31	არს. ფოლადის მილის ჩაჭრა დ=50	D=50	ც	2	10	20,00
		D=40	ც	1	10	10,00
		D=32	ც	1	10	10,00
		D=25	ც	1	10	10,00
		D=20	ც	6	10	60,00
32	არს. ფოლადის მილის აღდგენა	D=50X32	ც	2	10	20,00
		D=40X32	ც	1	10	10,00
		D=32X32	ც	1	10	10,00
		D=25X32	ც	1	10	10,00
		D=20X32	ც	6	10	60,00
33	არს. ფოლადის მილზე რეგულატორის დაყენება	იხ ნახაზი	ც	11	100	1100,00
34	საშ. წნევის საპარო გაზსადენზე განშტოების მოწყობა რეგულატორისთვის (იხ. ტიპ. პროექტი #1)	იხ ნახაზი	ც	10	100	1000,00
35	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა რეგულატორისთვის (იხ. ტიპ. პროექტი #2)	იხ ნახაზი	ც	129	90	11610,00
36	რკ/ბეტონი Г1ПК-1.4Ж ჰის მოწყობა ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=80	იხ ნახაზი	ც	1	500	500,00
37	ლიად გამავალი გაზსადენების და საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ (ყვითელი ხარისხიანი საღებავით)		მ2	73	5	365,00
38	საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ (ნაცრისფერი ხარისხიანი საღებავით)		მ2	235	5	1175,00
39	ბუნებრივი აირის რედუცირების და აღრიცხვის კვანძი კომპლექტში იხილეთ ნახაზი ფ. #5-#6		ც	1	23000	23000,00
40	პირაპირების გაშუქება სხივებით საშ/წნევის მიწისზედა გაზსადენზე პირაპირების 5%-ისა		ც	2	400	800,00
41	ასფალტის აყრა და აღდგენა	100X0.8	მ2	80	10	800,00
42	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში მექანიზმებით გაზსადენისთვის	9287X1.2X0.5	მ3	5573	5	27865,00
43	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში ხელით განშტოებისთვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილებზე	800X1.2X0.5	მ3	480	10	4800,00
44	ტრანშეის ამოთხრა V-VI კატ. გრუნტში მექანიზმებით პნევმატური ჩაქუჩით დამსხვრევით გაზსადენისთვის	1200X1.2X0.5	მ3	720	12	8640,00

45	ტრანშეის ძირზე მოწყობა გაზსადენისთვის ქვიშის საფუძვლის 0.1მ-ის სისქით (შემოვიდვა 22კმ-დან)	11287X0.1X0.5	მ3	565	10	5650,00
46	ორმოების ამოთხრა V-VI კატ. გრუნტში საყრდენებისათვის. მისი გატანა L=ნკმ		მ3	11	10	110,00
47	ორმოების ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში საყრდენებისათვის. მისი გატანა L=ნკმ		მ3	22	10	220,00
48	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით, ქვიშის ზიდვის მანძილია -22კმ	11287X0.2X0.5	მ3	1129	10	11290,00
49	ღორღის შემოვიდვა 22კმ-ის მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეში, 0.15მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით ასფალტის ქვეშ	100X0.80X0.15	მ3	12	10	120,00
50	ამოთხრილი გრუნტის გატანა ნკმ		მ3	2494	2	4988,00
51	დაზიანებული ხრეშის საფარის აღდგენა	11187X1.25X0.5X0.15	მ3	1049	8	8392,00
52	დარჩენილი გრუნტის უკან ჩაყრა ტრანშეში, მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით		მ3	4279	1	4279,00
53	დარჩენილი გრუნტის უკან შემოტანა და ტრანშეის შევსება L=ნკმ		მ3	800	2	1600,00
54	ბეტონი საყრდენების მოსაწყობად ფუნდამენტში	M300	მ3	33	100	3300,00
55	დაზიანებული ბეტონი სახლის წინ აღსადგენად	M300	მ3	5	100	500,00
56	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ლენტა		გრძ.მ	11087	0,2	2217,40
57	გაზსადენის გამოცდა		გრძ.მ	11724	0,2	2344,80
	ჯამი					230400,30
	ტრანსპორტირების ხარჯი	1%				2304,00
	ჯამი					232704,30
	ზედნადები ხარჯები	5%				11635,22
	ჯამი					244339,52
	გეგმიური დაგროვება	4%				9773,58
	ჯამი					254113,10
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				7623,39
	ჯამი					261736,49
	დღგ	18%				47112,57
	ჯამი					308849,06

შემსყიდველი:

შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია"

იური ბურდული

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი



მიმწოდებელი:

შპს "თელა+"

ლაშა სახამბერიძე

დირექტორი



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ დელტასუნის გაზომვარაგებისთვის

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

#	დასახელება	15 დღე			15 დღე			15 დღე		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები									
2	ტრანშეის დამუშავება									
3	ქვიშის ბალოშის მოწყობა									
4	გაზსადენის მონტაჟი									
5	ტრანშეის შევსება ბალსტით									
6	ტერიტორიის დასუფთავება									

შემსყიდველი:

შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია"



იური ბურდული

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

მიმწოდებელი:

შპს "თელაჟ"



ლავა სახამებრიძე

დირექტორი