

ხელშეკრულება № 36
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ტყიბული

15 თებერვალი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) მუნიციპალიტეტის მერის თემური ჩუბინიძის სახით და მეორე მხრივ შ.პ.ს. "NEW STYLE BUILDING" (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორი გურამ ლომთათიძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის საფუძველზე, და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT180001012 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას. CPV კლასიფიკატორის 71300000.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. შესყიდვის ობიექტია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მოწოდება (შემდგომში „მომსახურება“).

1.2. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე აკრედიტირებული ექსპერტიზის ბიუროს დადებითი დასკვნის წარმოდგენა. ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მომწოდებელი.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 8640 (რვაათასექვსასორმოცი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

3.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მომსახურება მიწოდებულად ჩათვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს დამზადებულ პროექტში ყველა დეტალისა და ნაკლის აღმოფხვრა, შემსყიდველის მიერ გაკეთებული ოფიციალური მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 4 დღის ვადაში.

4.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელისმომწერი პირია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი თემური ჩუბინიძე.

5. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა

5.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მისამართზე ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი №3

5.2. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2018 წლის 22 მარტისა.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება.

6.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი, რომლის მიზანია საქონლის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 7.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წინდების მიზეზების მითითებით.
- 7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0,2%-ის ოდენობით.
- 8.2. ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10% ოდენობით.
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.4. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.
- 8.5. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონელზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის 2018 წლის 15 თებერვლიდან და მოქმედებს 2018 წლის 30 აპრილის
ჩათვლით.

12. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ს.ს.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტი“
ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი №3
საიდენტიფიკაციო კოდი 219636259

მიმწოდებელი

შ.პ.ს. "NEW STYLE BUILDING"
ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის #61
საიდენტიფიკაციო კოდი 445416871
ს.ს. თიბისი, ბ.კ. TBCBGE22
ა.ა. GE58TB7420136050100001



შემსყიდველი



მიმწოდებელი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
მომსახურების მიწოდების გეგმა-გრაფიკი

#	დასაპროექტებელი სამუშაოს დასახელება	მოწოდების ვადები (ხელშეკრულების გაფორმებიდან)
1	სახურავების რეაბილიტაცია	15 კალენდარული დღე
2	ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია	20 კალენდარული დღე
3	საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია	25 კალენდარული დღე
4	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია	30 კალენდარული დღე
5	საცხოვრებელი სახლები რეაბილიტაცია	35 კალენდარული დღე

შ.პ.ს NEW STYLE BUILDING-ის დირექტორი



გურამ ლომთათიძე



სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

#	დასაპროექტებელი სამუშაოს დასახელება	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
სახურავების რეაბილიტაცია		
1	ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქ. N18 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
2	ქ. ტყიბულში, გურამიშვილის ქ. N9 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
3	ქ. ტყიბულში, რუსთაველის ქ. N4 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
4	ქ. ტყიბულში, ახოშაძის ქ. N2 (მეორე სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
5	ქ. ტყიბულში, რობაქიძის ქ. N12 (1 და 3 სადარბაზოები) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
6	ქ. ტყიბულში, რობაქიძის ქ. N10 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
7	ქ. ტყიბულში, ახოშაძის ქ. N4 (მეოთხე სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
8	ქ. ტყიბულში, კუპრაშვილის ქ. N1 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
9	ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქ. N1 (1, 2 და 3 სადარბაზოები) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
10	ქ. ტყიბულში, სვანეთის ქ. N14 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
11	ქ. ტყიბულში, ცირკიძის ქ. N15 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
12	ქ. ტყიბულში, გელათის ქ. N24 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
13	ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქ. N14 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
14	ქ. ტყიბულში, სვანეთის ქ. N28 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
15	ქ. ტყიბულში, გიორგაძის ქ. N39 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
16	ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქ. N3 (მეოთხე სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
17	ქ. ტყიბულში, გიორგაძის ქ. N39 (მეორე სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
18	ქ. ტყიბულში, გორგიძის ქ. N1 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
19	ქ. ტყიბულში, სვანეთის ქ. N26 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
20	ქ. ტყიბულში, კლოშაძის მოედანი ქ. N6 (პირველი სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180

21	ქ. ტყიბულში, ბრეგვაძის ქ. N6 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
22	ქ. ტყიბულში, ბრეგვაძის ქ. N8 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
23	ქ. ტყიბულში, თბილისის ქ. N13 (მეორე სადარბაზო) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
24	ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქ. N49 (1, 5 და 6 სადარბაზოები) საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
25	ქ. ტყიბულში, ბრეგვაძის ქ. N2 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
26	ქ. ტყიბულში, გორგაძის ქ. N31 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
27	ქ. ტყიბულში, ჯალაღანიას ქ. N29 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
28	ქ. ტყიბულში, ჯალაღანიას ქ. N16 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	180
29	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია	180
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია		
1	სოფელ ძიროვანში საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
2	სოფელ ძიროვანში საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
3	სოფელ დაბაძველი (ქარქაშაძეების უბანი) საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
4	სოფელ კოკაში საფეხმავლო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
5	სოფელ ორპირში საფეხმავლო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
6	სოფელ ორპირში საფეხმავლო ბოგირის რეაბილიტაცია	180
7	სოფელ მუხურაში საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია	180
საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია		
1	ქ. ტყიბულში, ოკრიბის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
2	ქ. ტყიბულში, ცქიფურიშვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
3	ქ. ტყიბულში, გაბრიამის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
4	ქ. ტყიბულში, მერკვილაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
5	სოფელ მუხურაში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
6	სოფელ კურსებში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია	180
7	სოფელ ნაბოსლევიში საყრდენი კედლის და საავტ. ბოგირის რეაბილიტაცია	180
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია		
1	ქ. ტყიბულში, ტყვარჩელის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	180
2	სოფელ ორპირში სანიაღვრე არხის მოწყობა	180
3	სოფელ კურსებში სანიაღვრე არხის მოწყობა	180
საცხოვრებელი სახლები რეაბილიტაცია		
1	სოფელ გელათში მოქალაქე შოთა ჯანგაგაძის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	180

2	სოფელ ოჯოლაში მოქალაქე დოდონა შანიძის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	180
		8,640

შ.პ.ს. New style building-ის დირექტორის მინდობილ პირად



ბ. ლომთათიძე

ინფორმაცია

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ.ტყიბული

15 თებერვალი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-5-ე მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის (CPV71300000 - საინჟინრო მომსახურებები) მიზნით 2018 წლის 18 იანვარს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადება NAT180001012), რომელშიც გამარჯვებული გამოვლინდა ორგანიზაცია შ.პ.ს. „NEW STYLE BUILDING“, მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის N47 1952 ბრძანებით შექმნილი ინსპერქორების ჯგუფის წევრები:

გიორგი ლომთაძე -

ზაზა ზოსიაშვილი -

ალექო ფანჯულიძე -

დავით ჭანკვეტაძე -

შუქური აბესაძე -

ნუგზარი კაკუშაძე -

გურამი ბერუჩაშვილი -

ემზარი ფორჩხიძე -

გიორგი დარბაიძე -

ირაკლი შარვაძე -

კახაბერ ბოჭორიშვილი -

კობა გიორგაძე -