

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის არჩილ ბუკიას სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“ (იურიდიული მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ., №71, სართული 3, ბლოკი 8, ფართი 17) წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის ირაკლი ჭყაძეას სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის (პკ109+89-დან - პკ156+77-მდე) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: 1'450'000 (ერთი მილიონ ოთხას ორმოცდაათი ათასი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.2. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (MEP180000004).
- 1.3. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 2,2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერძოდ:
 - 1.3.1. სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1).
 - 1.3.2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი (დანართი №2).
 - 1.3.3. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები (დანართი №3).
 - 1.3.4. ტექნიკური პირობა (დანართი №4).
 - 1.3.5. საგარანტიო პირობები და ვადები (დანართი №5).
 - 1.3.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (შემდგომში „საბანკო გარანტია“).
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის (პკ109+89-დან - პკ156+77-მდე) სამუშაოები (შემდგომში „სამუშაო“), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი სამუშაო და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 45200000.
- 2.3. შესასრულებელი სამუშაო(ებ)ის კონკრეტული დასახელება, განზომილება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად (დანართი №1).

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 3.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (კონტრაქტების ზედამხედველობის სამსახური) ოთარ ნიკოლაიშვილი (შემდგომში „ინსპექტორების განმახორციელებელი პირი“).
- 3.3. ინსპექტორების განმახორციელებელი პირის ფუნქციებია:
 - 3.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ვადების დაცვას;
 - 3.3.2. დაადგინოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
 - 3.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს მიღება.

4. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- 4.1 სამუშაოს შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 150 (ას ორმოცდაათი) კალენდარულ დღეში (კლიმატური პირობების გათვალისწინებით).

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“
ირაკლი ჭყაძე
გენერალური დირექტორი

4.2 სამუშაოების შესრულების ადგილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.

5. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 5.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 5.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 5.4. სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- 5.5. სამუშაოს (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;
- 6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშსწორების პირობებისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №3).
- 6.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოსა და დანართ N2-ში მითითებული საჯარიმო თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
- 6.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

7. საგარანტიო პირობები და ვადები

- 7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).
- 7.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, საგარანტიო პირობისა და ვადების შესაბამისად (დანართი №5).
- 7.3. მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში (თუ დანართი №5-ით კონკრეტული ვადა არ არის გათვალისწინებული) განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 7.4. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 8.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
 - 8.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
 - 8.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
 - 8.1.3. 9.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 8.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
 - 8.2.1. მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
 - 8.2.2. მიმწოდებელი სისტემატურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
 - 8.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას;
 - 8.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 8.2.5. შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 9.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეთრე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“
ირაკლი შკადლა
გენერალური დირექტორი

- 9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას: სამუშაოს შესრულების ვადებით გათვალისწინებული, საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს მთლიანი სამუშაოს ღირებულების 0.07 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
- 9.4.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.
- 9.4.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
- 9.4.3. ხელშეკრულების 10.4.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 10.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდგმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

12. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია

- 12.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 2.5 პროცენტის ოდენობით, რომლის ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 12.2. შემსყიდველის მიერ აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების 13.3 და 13.4 პუნქტებში.
- 12.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა თუ:
- 12.3.1. ხელშეკრულება შეწყდა 9.2 პუნქტის შესაბამისად;
- 12.3.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად შესრულებას.
- 12.4. საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
- 12.4.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
- 12.4.2. ხელშეკრულების 10.4.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 13.1. ხელშეკრულების დამდგმ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“
ირაკლი ჯაფარიძე
გენერალური დირექტორი

- 13.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 13.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 13.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

14. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 14.1. ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი;
- 14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 02 სექტემბრის ჩათვლით.

16. ხარეთა იურიდიული მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს მელიორაცია“
მის: თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6
ტელ: (995 32) 2 480100.
სს თბილისი ბანკი
ა/ა GE42TB7484736020100003; ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568

„მიმწოდებელი“

შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“
მის: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ., №71, სართული 3, ბლოკი 8,
ფართი 17
ტელ: (995 598) 210 767.
სს თბილისი ბანკი
ა/ა GE18TB7469436050100002; ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205204250

„შემსყიდველი“
შპს „საქართველოს მელიორაცია“

არჩილ ბუკია
გენერალური დირექტორი

„მიმწოდებელი“
შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონი“

ირაკლი ქადაძე
გენერალური დირექტორი

სატენდერო წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება: „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის რებილიტაცია პკ 109+89-დან პკ 156+77- მდე“

შპს სამშენებლო კომპანია მამისონი", ს/ნ
205204250

"14" თებერვალი 2018 წ

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შეესების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი:

1 450 000,00

(ერთი მილიონ ოთხასორმოცდაათი ათასი ლარი და ნული თეთრი) ლარი

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	ჩაოდენ ება	ღირებულება (ლარი)	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
№1	რკ/ბეტონის ღარების დემონტაჟი				
1	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР-8 დემონტაჟი (142ცალი)	მ3	108,52	24,00	2 604,48
2	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР-8 (142ცალი) დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	108,52	3,2	347,26
3	ნარჩენების ზიდვა 20 კმ-ზე ნაყარში	ტ	260,448	9,75	2 539,37
4	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР-6 დემონტაჟი (581ცალი)	მ3	331,17	24,00	7 948,08
5	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР-6 (581ცალი) დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	331,17	3,20	1 059,74
6	ნარჩენების ზიდვა 20 კმ-ზე ნაყარში	ტ	794,808	9,75	7 749,38
	ჯამი				22 248,31
№2	I მონაკვეთის მართკუთხა არხი (2.45*1.1*0.20) სიგრძე 2068მ				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,65მ3-იანი ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ3	2062	1,05	2 165,10
2	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მომზადება ღარის ქვეშ, სისქით 10სმ	მ3	536	14,35	7 691,60
3	არხის ძირის და კედლის არმირება				-
	არმატურა A-I	ტ	47,72	1620,00	77 306,40
	არმატურა A500C	ტ	115,783	1620,00	187 568,46
4	არხის რკ/ბეტონის ძირის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	1010,38	232,00	234 408,16
5	არხის რკ/ბეტონის კედლების მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	742,32	232,00	172 218,24
6	რკ/ბეტონის ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ყოველ 24 მ-ში	მ	396	4,75	1 881,00
7	ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით	მ3	206	0,38	78,28

	ჯამი					683 317,24
№3	II მონაკვეთის მართკუთხა არხი (2,1X1,1X0,2) სიგრძე 1381მ					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,65მ3-იანი ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	მ3	1381	1,05		1 450,05
2	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მომზადება ღარის ქვეშ, სისქით 10სმ	მ3	304	14,35		4 362,40
3	არხის ძირის და კედლის არმირება	ტ				-
	არმატურა A-I	ტ	31,96	1620,00		51 775,20
	არმატურა A500C	ტ	56,88	1620,00		92 145,60
4	არხის რკ/ბეტონის ძირის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	580	232,00		134 560,00
5	არხის რკ/ბეტონის კედლების მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	497,2	232,00		115 350,40
6	რკ არხის ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ყოველ 24 მ-ში	მ	236	4,75		1 121,00
7	ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით	მ3	138	0,38		52,44
	ჯამი					400 817,09
№4	III მონაკვეთის რემონტი					
1	ღარების გაწმენდა ნატანისაგან ხელით	მ3	130	7,00		910,00
2	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР6 დემონტაჟი (12ცალი)	მ3	6,84	24,00		164,16
3	რკ/ბეტონის პარაბოლური კვეთის ღარების ЛР6 (12ცალი) დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	6,84	3,20		21,89
4	ნარჩენების გაზიდვა 20კმ-ზე ნაყარში	ტ	16,416	9,75		160,06
5	ახალი ღარების ЛР-6 მონტაჟი (12ცალი)	მ3	9,18	445,00		4 085,10
6	არსებულ ЛР-6 ტიპის ღარებზე ბზარების დამუშავება ხელით „მ“-სებრი კვეთით სიგანით 2სმ, სიმაღლით 2სმ	გ/მ	336	5,20		1 747,20
7	ბზარების ზედაპირის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ2	6,72	6,50		43,68
8	ბზარების შევსება ქვიშა - ცემენტის ხსნარით	მ2	6,72	12,00		80,64
9	არსებულ ЛР-6 ტიპის ღარებზე ჩამოტეხილ ადგილებში გამოჩენილი არმატურის გასუფთავება რკინის ჯაგრისით (36 ადგილი)	მ2	10	8,40		84,00
10	იგივე, ჩამოტეხილი ადგილების პერიმეტრზე საშუალო სისქით 5.5სმ (36 ადგილზე)	მ2	5	8,40		42,00
11	ზედაპირის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ2	5,00	6,50		32,50

12	გასუფთავებული არმატურის ზედაპირის დამუშავება ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	3	8,50		25,50
13	Мр-6 ღარზე ჩამოტეხილი ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	4,0	12,00		48,00
	ჯამი					7 444,72
№5	რკ/ბეტონის საყრდენები					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,65მმ-იანი ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ ³	863	1,05		906,15
2	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მომზადება რკბ საყრდენების ფილის ქვეშ, სისქით 10სმ	მ ³	46	14,35		660,10
3	რკბ საყრდენების არმირება					-
	არმატურა A-I	ტ	1,74	1620,00		2 818,80
	არმატურა A500C	ტ	5,48	1620,00		8 877,60
4	საყრდენების რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ ³	152	232,00		35 264,00
5	საყრდენების რკ/ბეტონის დგარების მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ ³	59	232,00		13 688,00
6	ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულობურთით	მ ³	652	0,38		247,76
	ჯამი	ლარი				62 462,41
№6	წყალგამანაწილებელი კვანძი №1					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	1,5	15,00		22,50
2	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მომზადება ჭის ძირში, სისქით 10სმ	მ ³	0,35	14,35		5,02
3	ჭის მონოლითური ძირის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ ³	0,41	232,00		95,12
4	დ=1000 მმ ანაკრები რკ/ბეტონის ჭის მოწყობა. (სიმაღლით 1.0მ, გადახურვის ფილით 1.0*1.0*0.15მ და თუჯის ხუფით Ø730)	მ ³	0,5	1018,00		509,00
5	ჭის კედლებში 2 ცალი ჩობალის მოწყობა (დ=325მმ)	ტ	0,019	5800,00		110,20
6	ჩობალის პერიმეტრის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	0,05	12,00		0,60
7	დ=250მმ პნ-10 ლითონის ურდულის შეძენა - მონტაჟი	ც	1	418,00		418,00
8	დ=250მმ ლითონის მილტუჩის შეძენა - მონტაჟი	ც	2	128,00		256,00
9	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	0,715	5,60		4,00
10	მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ ³	0,785	2,20		1,73
11	ჭის გარე კედლებზე იზოლაციის მოწყობა ბიტუმიტ 2 ფენად		3,5	9,50		33,25

12	ზედაპირული ლითონის ფარის დამზადება-მონტაჟი ПС 200-80, ჩარჩოს სიმაღლით 2000მმ, Серия3.820.2-37-ის მიხედვით	ტ	0,266	5800,00	1 542,80
13	ლითონის მილის დ=273*5მმ შეძენა - მონტაჟი	გრძ.მ	3	85,00	255,00
14	არხის რკპ კედლის გასქელება ბეტონით ფარის ჩამაგრების წერტილში 300მმ-მდე	მ3	0,1	232,00	23,20
15	სამომსახურო ლითონის ბაქნის მოწყობა შეღებვით (გაბარიტებით 2450*1000მმ)	ტ	0,1679	5800,00	973,82
16	მოაჯირის მოწყობა შეღებვით	ტ	0,013	2850,00	37,05
	ჯამი				4 287,29
№7	№2 და №3 წყალგამანაწილებელი კვანძები				
1	გრუნტის დამუშავება III კატეგორიის გრუნტებში ხელით	მ3	3	15,00	45,00
2	ქვიშახრეშოვანი ნარევის მომზადება ჭის ძირში სისქით 10სმ	მ3	0,7	14,35	10,05
3	ჭის მონოლითური ძირის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	0,82	232,00	190,24
4	დ=1000 მმ ანაკრები რკ/ბეტონის ჭის მოწყობა. (სიმაღლით 1.0მ, გადახურვის ფილით 1.0*1.0*0.15მ და თუჯის ხუფით Ø730)	მ3	1	1029,83	1 029,83
5	ჭის კედლებში 2 ცალი ჩობალის მოწყობა (დ=325მმ)	ტ	0,044	5800,00	255,20
6	ჩობალის პერიმეტრის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	0,1	12,00	1,20
7	დ=300მმ პნ-10 ლითონის ურდულის შეძენა - მონტაჟი	ც	2	378,00	756,00
8	ლითონის მილტუჩის დ=300მმ მონტაჟი	ც	4	137,00	548,00
9	ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	1,43	5,60	8,01
10	მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე	მ3	1,57	2,20	3,45
11	ჭის გარე კედლებზე იზოლაციის მოწყობა ბიტუმით 2 ფენად	მ2	7	9,50	66,50
12	ზედაპირული ლითონის ფარების (2ცალი) დამზადება-მონტაჟი ПС 150-80, ჩარჩოს სიმაღლით 2000მმ, Серия3.820.2-37-ის მიხედვით	ტ	0,352	5800,00	2 041,60
13	დ325*5მმ ლითონის მილის შეძენა - მონტაჟი	გრძ.მ	6	112,00	672,00
14	არხის რკპ კედლის გასქელება ბეტონით ფარის ჩამაგრების წერტილში 475მმ-მდე	მ3	0,2	232,00	46,40
15	სამომსახურო ლითონის ბაქნის მოწყობა შეღებვით (გაბარიტებით 2450*1000მმ)	ტ	0,34	5800,00	1 972,00
16	მოაჯირის მოწყობა შეღებვით	ტ	0,026	2850,00	74,10

	ჯამი					7 719,58
№8	მილზიდის მოწყობა					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ3	62	1,05		65,10
2	ქვაბულის ძირის დამუშავება ხელით	მ2	2	2,20		4,40
3	ხრეშის საგების მოწყობა დატკეპნით	მ3	3,42	14,35		49,08
4	ბეტონის მომზადება ბეტონით B-15	მ3	1,6	232,00		371,20
5	საძირკვლის არმირება					-
	არმატურა A-III	ტ	0,125	1620,00		202,50
	არმატურა A-I	ტ	0,07238	1620,00		117,26
6	მონოლითური საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	3,18	232,00		737,76
7	ბურჯის ტანის არმირება	ტ				-
	არმატურა A-III	ტ	0,128	1620,00		207,36
	არმატურა A-I	ტ	0,0738	1620,00		119,56
8	ბურჯის ტანის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	3,24	232,00		751,68
9	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	4,68	232,00		1 085,76
10	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის არმირება					-
	არმატურა A-III	ტ	0,184	1620,00		298,08
	არმატურა A-I	ტ	0,10652	1620,00		172,56
11	რკ/ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონით B-20	მ3	0,46	327,00		150,42
12	რკ/ბეტონის ბორდიურების არმირება					-
	არმატურა A-III	ტ	0,02773	1620,00		44,92
	არმატურა A-I	ტ	0,00308	1620,00		4,99
13	ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	28	5,60		156,80
14	მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე	მ3	34	2,20		74,80
15	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ღორღით საშუალო სისქით 20სმ	მ3	3,5	32,00		112,00
	ჯამი					4 726,22
	სულ ჯამი №1-8					1 193 022,87
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					35 790,69
	ჯამი					1 228 813,56
	დღგ 18%					221 186,44
	სულ ღირებულება					1 450 000,00

პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი:

(Handwritten signature)



ირაკლი ჭაბუა, ინჟინერ-დავარდირექტორი

სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- სამუშაოების შესრულება ვადა - ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 150 (ას ორმოცდაათი) კალენდარულ დღეში (კლიმატური პირობების გათვალისწინებით).
- სამუშაოების შესრულების ადგილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.

N	სამუშაოების დასახელება	ლიზინგის ათ.ლარი დღე-ს ჩათვლით	კალენდარული გეგმა-გრაფიკი				
			30 დღე	30 - 60 დღე	60 - 90 დღე	90 - 120 დღე	120 - 150 დღე
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	26.253	7.200	19.053			
2	რკეტების არხის საძირკვლების მოწყობა	726.569	48.500	102.500	178.500	218.500	178.569
3	რკეტების არხის მოწყობა	626.415	18.000	99.950	140.500	150.500	217.465
4	პიდრეტენი კური ნაგებობების მოწყობა	19.745		4.850	5.000	5.000	4.895
5	არხის III მონაკვეთის რემონტი	8.785			8.785		
	ჯამი:	1407.767	73.700	226.353	332.785	374.000	400.929

ირაკლი ჭაბუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მისაზრება (განმარტებითი ბარათი - სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის შესახებ) და კალენდარული ფორმით.
- პრეტენდენტმა გვამს გრაფიკის შევსებისას თითოეულ გრაფიკში უნდა მიუთითოს ამა თუ იმ თვეში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად). ხოლო ჯამის გრაფიკში კი სამუშაოების ჯამი
- თვეების მიხედვით.
- პრეტენდენტი დანართი ორის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

- სამუშაოების შესრულება ვადა - ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 150 (ას ორმოცდაათი) კალენდარულ დღეში (კლიმატური პირობების გათვალისწინებით).
- სამუშაოების შესრულების ადგილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.

N	სამუშაოების დასახელება	ლიტერატურა ათ.ლარი დღგ-ს ჩათვლით	კალენდარული გეგმა-გრაფიკი				დღეები			
			30 დღე	30 - 60 დღე	60 - 90 დღე	90 - 120 დღე	120 - 150 დღე			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	26.253	7.200	19.053						
2	რკეტეონის არხის საძირკვლების მოწყობა	726.569	48.500	102.500	178.500	218.500				
3	რკეტეონის არხის მოწყობა	626.415	18.000	99.950	140.500	150.500				178.569
4	ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობა	19.745		4.850	5.000					217.465
5	არხის III მონაკვეთის რემონტი	8.785			8.785					4.895
	ჯამი:	1407.767	73.700	226.353	332.785	374.000				400.929

ირაკლი ჭაბუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



შენიშვნა:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მოსაზრება (განმარტებითი ბარათი - სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის შესახებ) და კალენდარული ადრინშული ფორმით შესაბამისად, ხოლო ჯამის გრაფიკი უნდა მოუთხოვოს ამა თუ იმ თვეში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება (ხარჯთაღრიცხვის თვეების მიხედვით).
- პრეტენდენტი დანართი ორის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს აწერს ხელს და ამითვეს შეიძლება ადრინშული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

განმატყებითი ბატათი
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის შესახებ

მოსამზადებელი ეტაპის შემდგომ, სამუშაოთა დაწყებაშიძლება მინიმუმ 3 ფრონტზე.

უპირველესად დაიწყება ამორტიზებული **ЛР-6** და **ЛР-8** ღარების დემონტაჟი და მათი ზიდვა ნაყარში.

პარალელურად დაიწყება მართკუთხა კვეთის რკბეტონის არხების და ბეტონების სამუშაოები 2 ეტაპად – ძირის დაბეტონება და კედლების მოწყობა, ამავდროულად დაიწყება სამუშაოები სარემონტო უბანზე.

არხის დაბეტონების პარალელურად მოეწყობა წყალგამშვები კვანძებიტებითა და ზედაპირული ფარებით, მოეწყობა სახიდე გადასასვლელი.

ЛР ღარების სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებული იქნება 16-ტონიანი ამწვობის ამწე, არხის დასაბეტონებლად – ლამინირებული ფანერის ფარები. ბეტონის ჩაწყობა ყალიბში მოხდება ზედაპირული და სიდრმული ვიბრატორების გამოყენებით.

საპროექტო ინტერვალებში (24 გრძ.მ) მოეწყობა სადეფორმაციო ნაკერები, რომელთა ტიპი შეთანხმებული იქნება დამკვეთის საზედამხედველო სამსახურის სპეციალისტებთან.

ობიექტზე დასაქმებული იქნება კვალიფიციურ სპეციალისტთა ბრიგადები და გეოდეზიური სამსახური. იწარმოებს სამუშაოთა წარმოებისა და შრომის უსაფრთხოების ჟურნალები, გაფორმდება ფარული სამუშაოთა აქტები.

ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას მოხდება ბეტონის საკონტროლო ნიმუშების აღება არსებული ნორმების შესაბამისად.

ყოველ გამოყენებულ მასალას (არმატურა) ექნება ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

ირაკლი ჭკადუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი და ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

შპს ს.კ. მამისონი, ს/ნ 205204250

14 თებერვალი, 2018წ

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შევსების თარიღი)

- ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საფუძველზე.
- მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოსა და ფარული სამუშაოს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აქტი, ასევე სამშენებლო ნახაზები, საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის კი დამატებით აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციისა ან სსიპ ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- მიღება-ჩაბარების აქტი დდება მხოლოდ სამუშაოს ან მისი ნაწილის დასრულების შემდეგ.
- სამუშაოს მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება სამუშაოს შესრულების ადგილზე.
- შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, გადასარიცხი თანხიდან პრეტენდენტს დაეკეთება თანხის 5% და გაცემული ავანსით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დასაკრები თანხის ოდენობა, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) სამუშაო** დღისა (გამოქვითული 5 %-ის ანაზღაურების საკითხი იხილეთ დანართ N5-ში).
- საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში (ზემოაღნიშნულ პუნქტში მითითებული დაქვითვების გათვალისწინებით), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) სამუშაო** დღისა.
- თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შეჩერებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), იგი თავისუფლდება საჯარიმო სანქციებისგან (პირგასამტეხლოსგან).
- სამუშაოს დასრულების ვადები კავშირში არაა ჩასატარებელი ექსპერტიზის ვადებთან.

საავანსო ანგარიშსწორება:

- შემსყიდველი ავანსის სახით ურიცხავს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 10%-ს, შესაბამისი თანხის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის (გაცემული მხოლოდ საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ) წარმოდგენიდან **10 (ათი) სამუშაო** დღის ვადაში, რომლის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად.
- საავანსო თანხის აღების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაუკავდება გადასარიცხი თანხის 10%.
- ავანსისათვის წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას (რომელიც 30 კალენდარული დღით აღემატება სამუშაოს შესრულების ბოლო ვადას).
- პრეტენდენტის მიერ ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს მოსათხოვი ავანსის (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში) ოდენობა:

ავანსის მაქსიმალური ოდენობა	გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტის მიერ მოთხოვნილი ავანსის ოდენობა
სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 10 %	10 %

ირაკლი ჭკადუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

**შენიშვნა:**

- პრეტენდენტი დანართი 3-ის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და პატივს იცხადებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს


ტექნიკური დავალება

პრეტენდენტის მიერ სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნას სისტემაში დამატებით ატვირთული, ტექნიკური დავალების შესაბამისად. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას თანხმობა ტექნიკურ დავალებაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული იქნება საქონლის მოდელი და/ან მწარმოებელი კომპანია და ქვეყანა და/ან რომელიმე ქვეყნის კონკრეტული სტანდარტი, იგულისხმება მისი ექვივალენტური (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება საქონლის ტიპს, ექვივალენტური არ გულისხმობს ალტერნატიულს).

ირაკლი ჭკადუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)

შენიშვნა:


- ნახაზი ატვირთულია სისტემაში დამატების სახით.
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

საგარანტიო პირობა და ვადა

1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ დავალებასა და ამ დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სტანდარტებს და ნორმებს.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა) განახორციელოს წარმოქმნილი ნებისმიერი დეფექტის (გაუმართაობის) აღმოფხვრა, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
3. შესრულებული სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 1 წლის ვადით.
4. შემსყიდველის მიერ, ამ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ის შესაბამისად, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან გამოქვითული 5% საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის. მას შემდეგ რაც შემსყიდველი დაადასტურებს, რომ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოფხვრილია ყველა დეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან დეფექტები საგარანტიო პერიოდში არ გამოვლენილა, მიმწოდებელს დაუბრუნება დაკავებული თანხა შემსყიდველის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.
5. ნებისმიერი სახის დეფექტის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, დაკავებული თანხა მთლიანად რჩება შემსყიდველის ანგარიშზე.
6. მიმწოდებლის მიერ დაკავებული თანხის ჩანაცვლება შესაძლებელია უპირობო და გამოუხმობ „შესრულებულ სამუშაოზე გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის“ წარმოდგენის შემთხვევაში, რომელიც გაცემული იქნება საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო (სადაზღვევო) დაწესებულების მიერ და რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5%-ს. აღნიშნულ გარანტიაში მითითებული უნდა იქნას შესყიდვის კონკრეტული დასახელება, აღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების ნომერი და მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი. აღნიშნული გარანტია ითვალისწინებს შემსყიდველის მიერ სათანადო წესით მოთხოვნილი ანაზღაურების გადახდას (გადარიცხვას) მოთხოვნისთანავე. გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პერიოდს.

ირაკლი ჭკადუა, გენერალური დირექტორი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)



(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი 5-ის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია N CPB 000729

ქ.თბილისი

27 თებერვალი 2018 წ

გარანტი: სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი; მისამართი: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. #19

პრინციპალი: შპს სამშენებლო კომპანია მამისონი; მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ., №71, სართული 3, ბლოკი 8, ფართი 17

ბენეფიციარი: შპს საქართველოს მელიორაცია; მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. #6

საგარანტიო თანხის ზღვრული მოცულობა: 36 250 (ოცდათექვსმეტი ათას ორას ორმოცდაათი) ლარი

გარანტიისთვის ცნობილია, რომ პრინციპალმა ბენეფიციარის მიერ გამოცხადებული ტენდერში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის (პკ109+89-დან - პკ156+77-მდე) სამუშაოები (MEP180000004)

წარდგენილი სატენდერო წინადადების საფუძველზე იკისრა ვალდებულება წარადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

პრინციპალის თხოვნის საფუძველზე, გარანტი იღებს გამოუთხოვად, უპირობო ვალდებულებას, ბენეფიციარს გადაუხადოს ნებისმიერი თანხა, რომლის ოდენობა ჯამში არ აღემატება **36 250 (ოცდათექვსმეტი ათას ორას ორმოცდაათი)** ლარს. გადახდა განხორციელდება ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, არაუგვიანეს 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში. მოთხოვნაში ან მის დანართში ასახული უნდა იყოს ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მხრიდან ზემოთ მითითებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვალდებულების დაარღვევა. ამასთანავე ბენეფიციარს არ მოეთხოვება ვალდებულების დაარღვევის ფაქტის მტკიცება და მასში მითითებული თანხის დასაბუთება.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია **2018 წლის 27 თებერვლიდან 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე.**

გადახდის შესახებ ნებისმიერი მოთხოვნა გარანტს უნდა წარედგინოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. #19, ზემოაღნიშნული თარიღამდე.

გარანტიის მოქმედება წყდება ერთ-ერთ ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში:

- ა) იმ ვადის გასვლით, რა ვადითაც არის გარანტია გაცემული;
- ბ) პრინციპალის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებით;
- გ) გარანტის მიერ გარანტიით უზრუნველყოფილი თანხის სრულად გადახდით;
- დ) ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე უარის წერილობითი განცხადების ან საგარანტიო წერილის ორიგინალის უკან დაბრუნებით.

ვასილ ახრახაძე

გენერალური დირექტორი



უნისონი
სადაზღვევო კომპანია
404393152 ①
სს "სადაზღვევო კომპანია უნისონი"
J.S.C. "INSURANCE COMPANY UNISON"

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად შესყიდვაში მონაწილე პირების ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის დადასტურება

გენერალური დირექტორი
არჩილ ბუკია

კონტროლის განმახორციელებელი პირი
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
ოთარ ნიკოლაიშვილი

შემსრულებელი
მამუკა სიხარულიძე



მ. სიხარულიძე