

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N14

ქ. გორი

26.03.2018წ.

ერთის მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის - კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის - შოთა აბულაძის მინდობილი პირის თეიმურაზ მჭედლიძის (26.03.2018 წლის N94) სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე) (NAT180001912) მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV45200000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება. მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება, შეასრულოს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის, კოშკას და გუგუტყანთკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები 789 000.00 (შვიდასოთხმოცდაცხრა ათასი) ლარად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (შემდგომში ხელშეკრულება) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, თანდართულ და ხელშეკრულებაში მითითებულ ყველა დოკუმენტაციასთან ერთად, რომელიც ხელმოწერილია ორივე მხარის მიერ.
- 1.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვებს.
- 1.3. მიმწოდებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს, მომსახურებას ან ასრულებს სამუშაოს.
- 1.4. ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისათვის.
- 1.5. დღე - ნიშნავს კალენდარული დღეს.

2. შესყიდვის ობიექტი

- 2.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის, კოშკას და გუგუტყანთკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (CPV45233000) თანდართული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და მიწოდების პირობები

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები მოცემულია ფასების ცხრილში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.





- 3.3. „მიწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან ხუთი დღის ვადაში დაიწყოს სამუშაო.
- 3.4. ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისას მიწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმა #3.
- 3.5. მიწოდების ადგილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები: მერეთი, კოშკა, გუგუტაიანთკარი.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 4.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო უნდა შესრულდეს საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმების, მსგავსი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად, ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად.
- 4.2. ამავე მუხლის 4.1. პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში „მიწოდებლის“ მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს მისი შემოწმება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა.
- 5.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის, დეფექტის ან/და ხელშეკრულებით/სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ, წერილობით, აცნობებს „მიწოდებელს“ ხარვეზის შესახებ და მის გამოსასწორებლად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას.
- 5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიწოდებელს.
- 5.4. მიწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატიურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში.
- 5.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება ამ სფეროში დამკვიდრებული სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები ან/და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 5.6. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს/ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული (ინსპექტირების ორგანო) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.
6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
- 6.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ, რომელიც ხელმოწერილი იქნება ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.
- 6.2. ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისას მიწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ფორმა #3.





- 6.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მოცულობები დადგინდება შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ მომზადებული შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიშით (საექსპერტო დასკვნით).
- 6.4. შესყიდვის ობიექტის შემოწმებისას გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმფხვრასთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი.
- 6.5. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობით აცნობს მხარეს გამოვლენილი ნაკლის/დეფექტის შესახებ.
- 6.6. შესყიდვის ობიექტის როგორც შუალედური ისე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმება მოხდება სამუსაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა #2-ის მიხედვით, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.
- 6.7. შესყიდვის ობიექტის როგორც ეტაპობრივად ისე საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის მერიამი წარმოებული სამშენებლო - სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და ჯგუფის უფროსი, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან მისი დირექტორი.
- 6.8. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები/დასკვნები, აგრეთვე შესყიდვის და ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შემსყიდველის ან შემსყიდველის წარმომადგენლის შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების ხარისხის დამადასტურებელი, მიმდინარე მოქმედების ვადის მქონე სერტიფიკატების წარმოდგენა და მათი მიკვლევა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

5. ავტორიზაცია

მიმწოდებელი

6.9. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრა აღნიშნული შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს ერთი თვის ვადაში. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 1%-ს ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.10. საგარანტიო პერიოდში ნაკლის დადგენასთან და აღმოფხვრასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მხარეთა შეთანხმებლობის შემთხვევაში გასაწევი სამუშაოს მოცულობა დადგინდება ექსპერტიზის მიერ.

7. ანგარიშწორება და ვალუტა

7.1. ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების გზით, ეროვნულ ვალუტაში.

7.2. ანგარიშწორება მოხდება აღნიშნული სამუშაოსათვის 2018 წლის ადგილობრივ და სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრებით, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

7.3. როგორც შუალედური, ისე საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2 - ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული შუალედური ან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელისმოწერის შემდეგ, (დასკვნ(ებ)ის ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი).

7.4. ეტაპობრივი ანაზღაურება მოხდება გეგმა-გრაფიკში დადგენილი ეტაპების მიხედვით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

7.5. გეგმა-გრაფიკით დადგენილი ვადების დარღვევის ან/და თანხის აუთვისებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს გამოსასწორებლად განესაზღვრება გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს შვიდი დღისა, რომლის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაშიც მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების დარღვენილი შესასრულებელი სამუშაოების 0.2%-ს ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.6. ანგარიშწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

8. ხელშეკრულების ღირებულება

8.1. ხელშეკრულების ღირებულებას წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული ფასი.

8.2. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.





8.3. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დაუშვებელია თუ ამგვარი ცვლილებით იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან/და უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. ამ წესიდან გამონაკლის წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევა.

8.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. ხელშეკრულებაში ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა მიერ ორმხრივად ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდება ხელშეკრულებაში ცვლილების ან დამატების შეტანა, ცვლილების ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება, რომლითაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება მდგმარეობა შემსყიდველისათვის დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ფორმდება წერილობითი ფორმით, შეთანხმების სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

10. უფლებების გადაცემა

10.1. შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი გადაცემა მესამე პირისათვის.

11. სუბკონტრაქტორები

11.1. თუ სატენდერო წინადადებაში მითითებული არ არის სუბკონტრაქტის არსებობის შესახებ, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ.

11.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტი უნდა წარედგინოს შემსყიდველ მხარეს.

11.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წარმოიშვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი შეფერხება, მაშინ მხარე ვალდებულია ასეთი შეფერხების წარმოშობის მომენტიდან არა უგვიანეს ხუთი დღის ვადაში წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების მიზეზის და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, რის შესახებაც მეორე მხარე არა უგვიანეს ხუთი დღის ვადაში აცხობებს წერილობით პასუხს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.



12.2. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შეფერხების არსებობისას მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ასეთი შეთანხმება უნდა გაფორმდეს წერილობით, რაც დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

13. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

13.1. მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით.

13.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

13.2.1. კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება.

13.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების პროცესში წარმოშობილი ყველა გაუთვალისწინებელი გარემოების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს.

13.2.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული სამუშაოს საზღაური.

13.2.4. დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს გაწეული სამუშაოს ზედამხედველობისას აღმოჩენილი დეფექტის/ნაკლის შესახებ.

13.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

13.3.1. განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი სამუშაოების მიმდინარეობისას.

13.3.2. განახორციელოს სამუშაოს ტექნიკური ზედამხედველობა.

13.3.3. შეაჩეროს ან შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება.

13.3.4. მოითხოვოს მიმწოდებლისგან ობიექტიდან სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

13.3.5. გამოსაყენებელი/გამოყენებული მასალების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დადასტურების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების თანახმად ეტაპობრივად, დადგენილ ვადებში წარმოადგინოს შესაბამისი საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდების, შემოწმებების, კვლევების შედეგები, რომლებიც გაცემული იქნება შესაბამის სფეროში აკრედიტებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ (საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში) მასალების და სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

13.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

13.4.1. კეთილსინდისიერად, დათქმულ ვადაში და სამშენებლო სფეროში არსებული ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება.

13.4.2. სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად, ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის





მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

- 13.4.3. დაუყოვნებლივ, საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა ნაკლი, რომელიც გამოვლენილი იქნება შემსყიდველის მიერ ტექნიკური ზედამხედველობის დროს.
- 13.4.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში აწარმოოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით მოთხოვნილი სამშენებლო დოკუმენტაცია.
- 13.4.5. სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო ტექნიკის, მასალის და სხვა ინვენტარის მობილიზება უნდა მოახდინოს მიმწოდებელმა, რომელთა დაზიანების, დაკარგვის ან გაუმართაობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
- 13.4.6. მიმწოდებელის მიერ სამუშაოების მიმდინარეობის დროს, დაცული უნდა იყოს მოქმედი სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმები.
- 13.4.7. მიმწოდებელმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 13.4.8. წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ნებისმიერ დროს დაუშვას შემსყიდველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები სამუშაო მოედანზე.
- 13.4.9. საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ნაკლის ან დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული დეფექტი/ნაკლი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ უზარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შედეგად, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

13.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 13.5.1. მოთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 14.1. მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.2%-ს ოდენობით.
- 14.2. თუ ვადის დარღვევის გამო, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური ოდენობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 14.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისაგან.
- 14.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის ქმედებით შემსყიდველს მიადგება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზიანი, მაშინ მიმწოდებელს დაეკისრება მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, მაგრამ არანაკლებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-სა.
15. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
- 15.1. მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება:
- ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;

5. თვე

- ბ) მიმწოდებელი სისტემატურად ან/და უხეშად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
- გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბია;
- დ) საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

16. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა დაუძლეველი ძალის არსებობისას

- 16.1. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციებს და ხელშეკრულების შერულების გარანტიის დაუბრუნებლობას იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით.
- 16.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს ისეთ გარემოებას, რომელიც არ არის გამოწვეული მხარეთა ბრალეულობით, შეუძლებელია წინასწარ ცნობილი ყოფილიყო მხარეთათვის და რომლის არსებობაც გამორიცხავს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას (მაგ. სტიქიური მოვლენები, ომი, გაფიცვა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფორს-მაჟორული მდგომარეობები).
- 16.3. ასეთი გარემოების არსებობის შემთხვევაში, იმ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს დაუძლეველი ძალის აღმოფხვრიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი ვითარების შესახებ.
- 16.4. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა გრძელდება ერთ თვეზე მეტი ვადით, მაშინ მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება კომპენსაციის მოთხოვნის გარეშე.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 17.1. მხარეები უნდა ეცადნონ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა გადაწყვიტონ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
- 17.2. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხზე შეთანხმებას, მათ უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. გამოყენებული სამართალი

- 18.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

19. მხარისათვის შეტყობინების გაგზავნა

- 19.1. მხარეთა შორის, წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების გაგზავნა უნდა მოხდეს წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე.





19.1. მხარეთა შორის, წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების გაგზავნა უნდა მოხდეს წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე.

19.2. შეტყობინება ძალაში შედის მხარის მიერ მისი მიღების დღიდან ან შეტყობინებაში მითითებული ვადიდან.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1. რეზიდენტი და არარეზიდენტი მიმწოდებლები პასუხს აგებენ ყველა იმ გადასახადის გადახდაზე, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით.

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

21.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია 2018 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით.

22. სხვა პირობები

22.1. შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთობა რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით, სატენდერო დოკუმენტაციითა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

22.2. წინამდებარე ხელშეკრულებას და სატენდერო დოკუმენტაციას აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

22.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომლებსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში).

22.4. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება შეიტანება წერილობითი ფორმით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

23. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ს/კ 218086087

მის: გორი, ფერადის #5

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/№ 300843460

გორის მუნიციპალიტეტის მერი

კონსტანტინე თავზარაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“

ს/კ 217890584

მის: შინდისის გზტ მე-2 კმ

ბანკი: სს „ბაზის ბანკი“

ბანკის კოდი: CBASGE22

ა/№ GE33BS0000000035136752

დირექტორის მინდობილი პირი

თეიმურაზ მჭედლიძე



ხარჯთაღრიცხვა

გორის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მურეთის, კოშკის და გუგუთიანთა კარის შიდა საუნთ საავტომობილო გზების ასფალტობეჭონის საფარის მოწყობა

№ რიგზე	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოცულობის დახასიათება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		შენიშვნები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	2,72		0	400	1088		0	1088
	I-ის ჯამი									1088,00
II. მიწის ვაკის მოწყობა										
1	ასფალტობეჭონის საფარის მოხსნა მქსკატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	მ³	544		0	0,5	272	2	1088	1360
	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაკარში 3 კმ მანძილზე 544 X 1,95=1061,6	ტ	1061		0		0	1,5	1591,2	1591,2
2	ასფალტობეჭონის საფარის მოხსნა პრეპატიური ნაქუჩებით	მ³	55		0	5	275	15	825	1100
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხედილი ავტოთვიმცლელზე	მ³	55		0	15	825		0	825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე 55 X 2,2=121,0	ტ	121		0		0	1,5	181,5	181,5
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება კმკატორით ავტოთვიმცლვლებზე დატვირთვით	მ³	2608		0	0,5	1304	2	5216	6520
6	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე 2608 X 1,95=5086,0	ტ	5086		0		0	1,5	7628,4	7628,4
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოთვიმცლვლებზე დატვირთვით	მ³	520		0	15	7800		0	7800
8	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე 520 X 1,95=1014,0	ტ	1014		0		0	1,5	1521	1521
	II-ის ჯამი									28 527,10
III. საგზაო სამუშაოს მოწყობა										
1	საფუძვლის ქვედა შემასწავლებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ცალკეული ადგილებისათვის სისქით 10სმ	მ³	1591	8	12728	1	1591	3,5	5568,5	19887,5
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ³	13040	0,8	10432	0,1	1304	0,5	6520	18256
3	თხევადი ბიტუმი მოსხმვა 0,7ლ/მ²	ტ	9,128	1000	9128	20	182,56	80	730,24	10040,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	საგლი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხველმარცვლოვანი ლორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6სმ	მ ²	13040	11,5	149960	1	13040	1,5	19560	182560
5	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,35 ლ/მ ²	ტ	4,564	1000	4564	20	91,28	80	365,12	5020,4
6	საგლი ნაწილის ზედა ფენის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ლორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "უ" მარკა II სისქით 4სმ	მ ²	13040	7,7	100408	1	13040	1,5	19560	133008
	მიერთებების მოწყობა				0		0		0	0
7	III კატეგორიის გზების ღამუშავება მსკავტორით ავტოთიომცლქებზე დატვირთვით	მ ³	221		0	0,5	110,5	2	442	552,5
8	ტეროთის ტრანსპორტირება ნავარში 3 კმ მანძილზე 521 X 1,95-1016ტ	ტ	431		0		0	2	861,9	861,9
9	ქუჩაგები შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 10სმ	მ ³	134,8	8	1078,4	1	134,8	3,5	471,8	1685
10	საფუბელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღი (0-40მმ) სისქით 10სმ	მ ²	880	0,8	704	0,1	88	0,5	440	1232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,7ლ/მ²	ტ	0,616	1000	616	20	12,32	80	49,28	677,6
12	საჯალი ნაწილის ქვედა ფენის საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6სმ	მ²	880	11,5	10120	1	880	1,5	1320	12320
13	თხევადი ბიტუმის მოხსნა 0,35 ლ/მ²	ტ	0,308	1000	308	20	6,16	80	24,64	338,8
14	საჯალი ნაწილის ზედა ფენის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ასფალტობეტონის (ცხელი ნარევი) ტიპი "ბ" მარკა II სისქით 4სმ	მ²	880	7,7	6776	1	880	1,5	1320	8976
	III-ის ჯამი									395 416,50
IV. ხელოვნური ნაგებობები										
1	პილოპორული კუთხეების მოწყობა ქვიშა-ხრე მოვანი ნარევი	მ³	202	8	1616	1	202	3,5	707	2525
2	მიღების გაწმენდა დნალო ქანებისგან ხელით აგეოთეიუმულზე დატვირთვით	მ³	5		0	16,3	81,5		0	81,5
3	ტვირთის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე 5 X 1,95-10ტ	ტ	10		0		0	2	19,5	19,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მქსკატორით ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით ლითონის მიღების მოსაწვობად	მ³	125		0	0,5	62,5	2	250	312,5
5	ტვირთის ტრანსპორტირება ნავარში 3 კმ მანძილზე 125 X 1,95=244ტ	ტ	244		0		0	2	487,5	487,5
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით	მ³	13		0	15	195		0	195
7	ტვირთის ტრანსპორტირება ნავარში 3 კმ მანძილზე 13 X 1,95=25ტ	ტ	25		0		0	2	50,7	50,7
8	მდინარის კალაპოტის გაკრა 96კმ² სიმძლავრის ბუდეოზერით 50მ-ზე გადადგომებით	მ³	480		0	1	480	2,5	1200	1680
9	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა მილის ქვეშ სისქით 30სმ	მ³	37	8	296	1	37	3,5	129,5	462,5
10	ლითონის მილის მოწყობა დ- 400მმ	გრძ.მ	89	125	11125	5	445	5	445	12015
11	ლითონის მილის მოწყობა დ- 1020მ შ-12მმ	გრძ.მ	12	490	5880	5	60	5	60	6000
12	მილის სიაყვის პორტალური კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მინიმალური ბექონით B-22.5 W-6 F-200	მ³	19.2	185	3552	10	192	5	96	3840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	მიღის სათავეს პორტალური ძეგლის ტანის მოწყობა მოწოდებული ბეტონით B-22.5 W-6 F-200	მ ³	14,4	185	2664	10	144	5	72	2880
14	პორტალური ძეგლის უკანა მხარის ორმაგი პიდროლიდაციის მოწყობა ბეტონის მასტით	მ ²	60	4	240	3	180		0	420
15	სვეცპროფლის პარაპეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით (3.0X0.6X0.8)მ B-22.5 W-6 F-200	მ ³	18,48	165	3049,2	10	184,8	5	92,4	3326,4
16	სვეცპროფლის პარაპეტის შეღებვა ფხლის საღებავით	მ ²	216	5	1080	3	648		0	1728
17	რისბერმის მოწყობა	მ ³	31,2	20	624	10	312	5	156	1092
18	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის დამუშავება მქსკატორით კარიერში ავტოთვიითმცვლელებზე დატვირთვით	მ ³	120		0	1	120	2	240	360
19	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება კარიერიდან ობიექტამდე 120 X 1,95=234ტ	ტ	234		0		0	4	936	936
20	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გაშლა გრეიდერით, მოხწვრებით და დატკეპნით 50 მ-ზე გადაადგილებით 0.00513+0.00204*9=0.02349 მმ.ხმ.	მ ³	120		0	1,5	180	2	240	420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სამკუთხაკოვეების მოწყობა				0		0		0	0
21	III კატეგორიის გრუნტის დაბეშვება ხელით ავტოთექნიკის დატვირთვით	მ ³	261		0	15	3915		0	3915
22	ტერითის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე 261 X 1,95-509ც	ტ	509		0		0	1,5	763,425	763,425
23	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კოვეტის ქვეშ ხისქით 10სმ	მ ³	318,4	8	2547,2	1	318,4	3,5	1114,4	3980
24	სამკუთხა კოვეტების მოწყობა მონიღოური ტექნიკით B-22.5 W-6 F-200	მ ³	417,6	162	67651,2	10	4176	5	2088	73915,2
	IV-ის ჯამი									121 405,23
	თავების I, II, III და IV-ის ჯამი	ლარი								546 436,83
	ზედნადები ხარჯები %	ლარი	10,00%							54 643,68
	ჯამი	ლარი								601 080,51
	ბეჭდური დაგროვება %	ლარი	8,00%							48 086,44
	ჯამი	ლარი								649 166,95
	გაუთვალსკ. ხარჯები - 3%	ლარი	3,00%							19 475,01
	ჯამი	ლარი								668 641,96
	დ. დ. გ. -18%	ლარი	18,00%							120 355,55
	სულ:	ლარი								788 997,51



№ 94

26. 03. 2018

რწმუნება

მე, შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის დირექტორი, შოთა აბულაძე ამ რწმუნებით, სრულ უფლებას ვაძლევ შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის დირექტორის მოადგილეს საწარმოო პროცესის მართვის სფეროში თეიზურაზ მჭედლიძეს (პ/559001023147) რათა მან შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის სახელით ხელი მოაწეროს NAT180001912 ელექტრონული ტენდერის შედეგებიდან გამომდინარე გორის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დასადებ ხელშეკრულებას „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის, კოშკას და გუგუტიაანთკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე“.

რწმუნება ძალაშია 2018 წლის 31 დეკემბრამდე.

შ.პ.ს. „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის
დირექტორი:



შოთა აბულაძე





სამშენებლო

სამმართველო #1 შპს

Roads Constructing Administration #1 LTD

ქ. გორი, 1400, საქართველო
შინძის გზატკეცილი, მუ-2 კმ.
ტელ./ფაქსი: +995 370 270 654

Shindisi Road 2-km. 1400

Gori, Georgia

Tel./Fax: +995 370 270 654

№ 95

26. 03. 2018

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარეს, გორის
მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს
ბატონ გელა კაპანაძეს

ბატონო გელა,

თქვენს მიერ გამოგზავნილი 2018 წლის 19 მარტის #04/4/4693 წერილის
პასუხად წარმოგიდგენთ „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის, კოშკას და
გუგუტიათკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობის
სამუშაოების“ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას.

დანართი: 1 ფურცლად;

პატივისცემით,

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო #1“-ის

დირექტორი:

შოთა აბულაძე

#BB.20.03/02

20 მარტი, 2018 წელი

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

(უპირობო საბანკო გარანტია)

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიას

(მისამართი: საქართველო, გორი, 1400, გ. ფერაძის 5; ს/კ 218086087)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ მას „საგზაო სამშენებლო სამმართველო NI“-მა (მისამართი: საქართველო, გორი, შინდისის გზატკეცილი, 2 კმ.; ს/კ: 217890584) (შემდგომში – „მიმწოდებელი“) გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის, კოშკას და გუგუთიანთკარის საავტომობილო გზების ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (აუქციონის გარეშე) (NAT180001912) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 19,725 (ცხრაშეტი ათას შვიდას ოცდახუთი) ლარი და უპირობოდ ვცისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2018 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

გიგა ქოთუაშვილი

სერვის ცენტრის მენეჯერი



გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 26 მარტი 2018 წ.

მიმწოდებელი: შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“ სკ/ 218064341

ხელშეკრულება: № - 14 NAT 180001912

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების“ მე-8 მუხლის „ინტერესთან კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



გიორგი გაგნიძე

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:



პაატა პაპავა

ზაზა საბანაძე



როლანდი სადლოშელაშვილი