

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №90

ერთეულადის ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე №NAT180002112

ქალაქი ქუთაისი

28 მარტი 2018 წელი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭილვარიას სახით,
მის: ქალაქი ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ტელეფონის ნომერი: +995 431-24-54-54

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №200122900

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“

წარმოდგენილი შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“-ს დირექტორის, რევაზ ჩირაძის სახით,
მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №139/31

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412716226

ტელეფონის ნომერი: +995 577-42-42-85

ვებ გვერდი: georoadinvest@gmail.com

საბანკო რეკვიზიტი: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანგარიშის ანგარიში: №GE89VT0500000000033605

(შემდგომში მომწოდებელი)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის და პრეტენდენტის, შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, აუქციონის გარეშე ერთეულადის ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „„ხელშეკრულება““) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ აუქციონის გარეშე ერთეულადის ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 ქალაქ ქუთაისში, ბელიაშვილის და გურიას ქუჩების გზის ბეტონის საფარით მოწყობა, ღვარსადენთან ერთად.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.
(ხარჯთაღრიცხვები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი და სამუშაოების შესრულების ყოველკვირეული გეგმა-გრაფიკი
წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს)

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45200000

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია – 12721170

მ. გ. მ. ს.

შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“

12716226
UGEO ROAD INVEST



3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: 320996,48 (სამას ოცი ათას ცხრას ოთხმოცდათექვსმეტი და 48 თეთრი) ლარს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობის პროცესში შეამოწმოს სამუშაოები, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
- 4.2 სახელშეკრულებო ობიექტზე (ობიექტებზე ცალ-ცალკე) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს – დანომრილფურცლიანი, ზონარგაყრილი, „შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სა და „მიმწოდებელი“ ორგანიზაციის ხელმძღვანელების ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული სამუშაოთა წარმოების უზრნალი, სადაც ყოველდღიურად უნდა ჩაიწეროს შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემები, გამოყენებული მექანიზმებისა და მოწყობილობების ჩამონათვალი, ხარისხი, უსაფრთხოებისა და გარემოზე ზემოქმედების დაცვის პროცედურები, ამინდის მონაცემები და სხვა. ამ უზრნალში ტექნიკამხედველი ყოველდღიურად ასახავს და ავსებს მონაცემებს, პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებსა და რეკომენდაციებს. უზრნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.
- 4.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.4 თუ „შემსყიდველი“, შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს გარდა კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“
- 4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ.
- 4.6 „შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ ამოწმებს სამუშაოს შესრულების ხარისხს, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობას, მოცულობასა და ღირებულებას, ხოლო „შემსყიდველის“ უფლებამოსილი სამსახური შეამოწმებს სამუშაოების შესრულების ვადებს“.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და პირობა

- 5.1 „მიმწოდებელმა“ ქალაქ ქუთაისში, ბელიაშვილის და გუნიას ქუჩების გზის ბეტონის საფარით მოწყობა, ღვარსადენთან ერთად უნდა განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, 2018 წლის 26 ივნისის ჩათვლით.
- 5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, 2018 წლის 2 აპრილის ჩათვლით.
- 5.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე მოახდინოს ამოჭრილი საკონტროლო კერნების სიცარიელების შევსება ბეტონის ნარევით.


6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ეტაპობრივად, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 30%, გარდა ბოლო შესრულებისა.
- 6.2 „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2, აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა და შეძენილი მასალის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სერთიფიკატები ან/და ლაბორატორიული გამოცდის ოქმ(ებ)ი), რომელიც დადასტურებული და შეთანხმებული იქნება „შემსყიდველი“-ს მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის, შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ“.
- 6.3 სამუშაოს დასრულების ვადად ითვლება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის და შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე
- 6.4 ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის და შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი.

7. ანგარიშსწორება


- 7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, (თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 30%, გარდა ბოლო შესრულებისა) „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
- 7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება „მიმწოდებლის“ მიერ ანგარიშსწორებისთვის წარმოდგენილი ფორმა 2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის, შ.კ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, „შემსყიდველის“ მიერვე დაწესებულ ვადებში.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია



მ. ბ. მ.

შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“



მ. მ.

7.3 „მიმწოდებლის“ წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

- ა) „შ.პ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა და შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2;
- ბ) შეძენილი მასალის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სერთიფიკატები ან/და ლაბორატორიული გამოცდის ოქმ(ებ)ი);
- გ) აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ბეტონის ნარევის მარკიანობის ლაბორატორიული დასკვნა;
- დ) „მიმწოდებელსა“ და „შემსყიდველს“ შორის „შ.პ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი;
- ე) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.ღ.გ-ს ანგარიშფაქტურა“.

7.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).

7.4 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, თუკი შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება იქნება სახელშეკრულებო თანხის არანაკლებ 30%, გარდა ბოლო შესრულებისა.

7.5 „მიმწოდებლი“-ს მოთხოვნით, მხარეთა შორის 25%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში, „მიმწოდებლი“-ს მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საავანსო გადახდის თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას (წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტისა წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

7.6 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის 2.5%-ის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო დასრულებისა და „შემსყიდველი“-ს მიერ ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) სამუშაოების საგარანტიო ვადის (სამი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე. საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს „შემსყიდველს“ დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ არ მიმართავს თანხის დაბრუნების თაობაზე, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება. ასევე თუ ხელშეკრულების საგარანტიო ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად „შემსყიდველს“ მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია გადაუხადოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადათ განისაზღვრება 3 (სამი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუმლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.


9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის მიზანი მიზანი ვალი ვალდებულია არ უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მეორე

შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“

მ. ვ. მარიამ გარებაძე

ვ. ვ. ვარაშვილი



- 9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
- 10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.3 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 1,5%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.

11. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 11.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:
- ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;
 - ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შესაბამისად.
 - გ) თუ გამოვლინდება, რომ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის არ არის საჭირო დოკუმენტაცია, არაა სათანადო ნებართვა მოპოვებული, ან მათი განხორციელებით შეიძლება ბუნებრივ გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედების მოხდენა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სათანადო დოკუმენტაციისა თუ ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული კონკრეტული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად.
 - დ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;
 - ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
 - ვ) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.
 - ზ) ანგარიშწორებისას მიუთითოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულება;

11.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
- 11.3 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.
- 11.4 სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ, არაჯეროვნებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ შედგენილ აქტში რას შემდეგ მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

312721170

Georgian signature over the stamp

შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი”

412716226

Georgian signature over the stamp



12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 12.1 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია 2018 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.
 - 12.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია ს.ს. „არდი დაზღვევა“-ს მიერ 2018 წლის 27 მარტს გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 8%-ის ოდენობით - 25680 (ოცდახუთი ათას ექვსას ოთხმოცი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.
 - 12.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ და-მოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყონებლივ დაპრუნება.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 13.1 დაუძლეველი ძალის გარდა „მიმწოდებლი“-ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:

– ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ გადაიხდის 96300 (ოთხმოცდათექვსმეტი ათას სამასი) ლარს „შემსყიდველი“-ს სასარგებლოდ.

13.2 ამ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით, ვადაგადაცილებულ დღეებზე.

13.3 თუ „მიმწოდებელი“ გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით (გადასახადის ვადის გადაცილების შემთხვევაში გადასახადის გადახდის დღე ვადაგადაცილებულ დღედ ითვლება).

13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტებლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1,5%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია მხარეთა ურთიერთშეთანხმების გზით

13.6 ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაეკისრება პირგასამტებლო 128400 (ას ოცდარვა ათას ოთხასი) ლარი მეორე მხარის სასარგებლოდ.

13.7 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისთვის, მიმწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

13.8 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

13.9 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაში განხორციელებისას, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე შ.პ.ს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს დასკვნის წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ თავისუფლდება ხელშეკრულების 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციებიდან.

14. დაუძლებელი ძალა

- 14.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ.

14.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მათი დადგომის ან/და დადასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებისაგან.

14.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

15. სადაც საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

- 16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომილი უთრო გვიან დგება.

~~ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი~~

პ.პ.ს. „ჯეო როულ ინვესტი

46



17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 26 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა მე-7 მუხლის 7.6 პუნქტითა და მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.
- 17.2 ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერთან



მ. გ. მას

შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“

Y



კრებულითი სარჩევთა დოკუმენტი

№	ლიცენზის დასახელება	დირექტორის ფ
1	ბელიაშვილის ქანა	179825,09
2	გუნიას ქაჩა	141171,39



ამ "ჯილდო როგორ ინგენიერი"-ს დოკუმენტი:

ქ. სანდორის მთვარეზე გამოსახული არ ჰქონის.

№	სამუშაოს დასახელება	განვ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი	გრანსპორტი და მაქანიზმები	ჯამი
				ერთ. ცანი	ჯამი ცანი			
1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	I-ბეტონის ბზის საფარი							13
1	ზეღმეტი გრუნტის მოჭრა-აღება ექსკავატორით და ბულდოზერით საშუალოდ სისქით 35 სმ	გ³	837,55	0,00	0,27	226,14	0,77	644,91
2	მექანიზმისათვის მიუწვდომელ აღგილებაში გრუნტის დამუშავება ხელით	გ³	83,755	0,00	0,90	75,38	0,00	75,38
3	ზეღმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კვ- ზე	გ6.	1520,15	0,00	0,34	516,85	1,50	2280,23
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარვეისაგან საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატემპებით	გ²	2393,00	0,827	1979,01	0,18	430,74	1,48
5	ლორდის 0-40 მმ. მოწყობა სისქით 5 სმ დატემპებით	გ²	2393,00	0,750	1794,75	0,14	335,02	1,33
6	არმორებული ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ ბადე არმატურის 200X200X6	გ²	2393,00	14,730	35248,89	1,38	3302,34	0,14
7	არმორებული ბეტონის გადახურვების მოწყობა ეზოშის შესასვლელებში სისქით 14 სმ	გ6	4,56	1400	6382,13	0,00	30,00	136,76
8	ბეტონებურულები ნაკერის მოწყობა ჯამი I-თავი	გრძ.გ.	1049,00	0,67	702,83	0,32	335,68	0,54
								68751,60
	II-სანიაღვრე არხები							
1	მველი სანიაღვრე ბეტონის არხებისა და ეზოების შესავლებებში არხების გადახურვის ფილტბის დანგრევა	გ³	61,320	0,00	3,69	226,27	4,79	293,72
2	სანიაღვრე არხისათვის მიწის მოწყრა მექანიზმით ჩაღრმავებით საშუალოდ $H=0,85$ მ	გ³	348,160	0,00	0,07	24,37	0,40	139,26
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	გ³	34,816	0,00	0,90	31,33	0,00	31,33
4	გრუნტისა და ბეტონის ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	გ6.	821,95	0,00	0,35	287,68	1,50	1232,92
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამაზადებელი ვენის მოწყობა ბეტონის სანიაღვრეს მირებისათვის სისქით 10 სმ	გ³	35,840	4,64	166,30	0,88	31,54	6,83
6	სანიაღვრე არხების ბეტონის მირის მოწყობა გ-250	გ³	53,760	83,50	4488,96	9,65	518,78	2,91
7	სანიაღვრე არხების ბეტონის მედლების რებეტონის გადახურვის ფილტრის მოწყობა 9-250	გ³	61,440	97,21	5972,58	11,80	724,99	1,61
8	გამდინებული არმირებული რებეტონის გადახურვის ფილტრის მოწყობა (100X80X10)	გ.	485,000	25,00	12125,00	0,82	397,70	0,09

1	3												
9	ახალი სანიაღვრე ჭის ოთხკუთხა ცხაურის მონტაჟი 800X600 (ნიაღვარდამჭერაბზე)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	ლითონის მილის მოწყობა დ=500 მმ												
11	გოვაების გვერდულების შექსება დორდით სიგანით 30 სმ (1024X0.3X0.1=30.72)	5	32,00	145,01	4640,32	6,46	206,72	0,28	8,96	4856,00			
12	დაფრთხება არსებულ სანიაღვრე ქსელზე												
	კამი II-თავი												
	სულ კამი თავი I-II												
	ბეჭნადები ხარჯები												
	კამი												
	გეგმიური დაგროვება												
	კამი												
	გაუფალისწინებელი ხარჯები												
	კამი												
	დ.ღ.გ.												
	კამი												



მშვენიერებული დოკუმენტი:

h.i.

№	სამუშაოს დასახელება	გრანატრეზი და მაქანიზმები			ჯამი
		განტ. ერთ.	რაოდ ენობა	მასალა ხელფასი	
1	3	1	11	12	13
1	ახლი სანიაღვრე ჭის ოთხკუთხა ცხაურის მთნებაჟი 800X600 (ნიაღვარდამჭერებზე)	4	6	7	8
9	რეზეტონის მიღის მოწყობა დ=1000 მმ	41,00	145,01	5945,41	6,46
10	რეზეტონის მიღი დ=1000 მმ	25,00	0,08	2,00	8,65
11	ლითონის მიღის მოწყობა დ=500 მმ	24,875	82,61	2054,92	0,00
12	ლითონის მიღი დ=500 მმ	24,00	0,00	4,99	119,76
13	ლითონის მიღი დ=500 მმ	23,88	0,00	0,00	107,700
14	გაუვატების გვერდულების შესახვა დორეზით სიგანით 30 სმ (1610X0,3X0,1=48,30)	გ ³	5,80	531,30	0,12
15	დაურთვება არსებულ სანიაღვრე ქსელზე	ადგ.	6,49	11,00	48,30
16	ჯამი II-ოთავი	5,70	5,70	70,56	4,77
17	სულ ჯამი თავი I-II	70,56	70,56	4,77	81,03
18	ხედნადები ხარჯები	1,00	5,70	5,70	4,77
19	ჯამი	57795,76	57795,76	57795,76	57795,76
20	გაუკუნილებელი სარჯები	4%	4%	4%	4%
21	გაუკუნილებელი სარჯები	3%	3%	3%	3%
22	ჯამი	18%	18%	18%	18%

აკუ "ჯიმ რიმიკი ინვესტიცი"-ს კორელაცია:



Nº	სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	რე/ბეტონის მიღი დ=1000 მმ													
11	ლითონის მიღის მოწყობა დ=500 მმ													
12	ლითონის მიღი დ=500 მმ													
13	კურტების გვერდულების შესება დორდით სიგანით 30 სმ (1610X0.3X0.1=48.30)													
14	დაუზიანებულ სანიაღვრე ქსელ ზე													



გვა "ჯიო როდი ინვესტი"-ს დოკუმენტი:

11	30-განმდების გვერდულების შექმნა დორდით სიგანით 30 სა (1024X0.3X0.1=30.72)
12	დაქტორების არსებულ სანიაღვრო ექსელენტის



მცს "ჯილდო ინვესტი" -ს დოკუმენტი:

მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი

№	ტექნიკისა და ტრანსპორტის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მათ შორის:	
				საკუთარი	იჯარით
1	ავტოგრეიდერი	ცალი	1		1
2	ავტოთვითმცლელი	ცალი	3	1	2
3	ტრაქტორი	ცალი	2	1	1
4	მოძრავი კომპრესორი	ცალი	1		1
5	სატკეპნი --10ტ	ცალი	1		1
6	სატკეპნი---11-18ტ	ცალი	1		1
7	ბეტონმრევი	ცალი	2	1	2
8	სარწყავი მანქანა	ცალი	1		1

შპს "ჯეო როუდ ინვესტი"-ს დირექტორი:





ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია

№ CPB/18-995254

27.03.2018წ.

ვის: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ჯეო როუდ ინვესტი, ს/კ 412716226 (შემდეგ - „მიმწოდებელი“) გამოცხადდა გამარჯვებულად ქალაქ ქუთაისში, ბელიაშვილის და გუნიას ქუჩების გზის ბეტონის საფარით მოწყობის (ღვარსადენთან ერთად) სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში NAT180002112, წარმოგიდგენთ საბანკო გარანტიას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თქვენთვის მიყენებული ნებისმიერი პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე ვართ გადაგიხადოთ საგარანტიო თანხა 25 680 (ოცდახუთი ათას ექვსას ოთხმოცი) ლარის ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღე; დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია ძალაშია 27.03.2018 -დან 31.08.2018-ის ჩათვლით.



მაია ქამუშაძე

მომსახურებისა და მონიტორინგის

დეპარტამენტის უფროსი