

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„პრაიმ ბეტონი“ N 33

29 მარტი 2018 წელი

ქ. ხობი

ერთის მხრივ, ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისამართი: ქ. ხობი, ც. დადიანის ქ. N189, საიდენტიფიკაციო კოდი: 244688600; საბანკო რეკვიზიტები: ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022; საქართველოს ეროვნული ბანკი. ბანკის კოდი: BNLNGE22. შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მერის გოჩა ქაჯაიას სახით

და მეორეს მხრივ შპს „პრაიმ ბეტონი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) მისამართი ფოთი კოკაიას ხეივანი 1; ტელ: +99577272202; საიდენტიფიკაციო კოდი: 215148551; ანგარიშის ნომერი GE07PC0133600100064608; ბანკი: პროკრედიტ ბანკი, საქართველო: MIBGGE22; მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის ალექსანდრე სოკოლოვსკის ნდობით მინდობილი პირის ლაშა ჭიპაშვილის (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N180319833 ; პირადი ნომერი 01020002021) სახით

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 1.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულში საკვიკინიოს გზის რეაბილიტაციის (ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვებში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას სამუშაოთა წარმოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან, თანხმობრივ გრაფიკთან ერთად და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 1.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;
- 1.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი NAT 180002286;
- 1.4 კლასიფიკატორის კოდი 45233000
- 1.5 ხელშეკრულებად ძალაში შედის გაფორმების თანავე და ძალაშია 2018 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

2. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება (დღგ-ს გათვალისწინებით) შეადგენს: 1 307 964.00 (ერთი მილიონ სამას შვიდი ათას ცხრაას სამოცდაოთხი ლარი.) ლარს.
მათ შორის:
1. 2018 წელს შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება შეადგენს 920000 ლარი.
2. 2019 წელს შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება შეადგენს 387964 ლარი.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.
- 2.3 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- 2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ 2 თვეს წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.
- 2.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტსკორტის“ ინსპექტირება/ზედამხედველობის ჯგუფის მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის ან/და დასკვნის,

ფორმა #2, და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის (ფორმა #2 და/ან ექსპერტის დასკვნა) მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.

2.7 მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობით თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.8 ავანსის სახით მიმწოდებელს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30% ჩაერიცხება გარანტიის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.9. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას. უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან.

2.10. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანამად:

$$Z = A * (X\% - Y\%)$$

$$Z = \frac{70-20}{100}$$

z= არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში A=

წარმოდგენს გადარიცხული ავანსის თანხას

X= წარმოდგენს საანგარიშო პერიოდისათვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში, ეს მონაცემები არ აღემატება 70 %-ს.

Y= არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 . იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელი მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.15. საბოლოო ანგარიშსწორებამდე დაკავებული იქნება თანხა - სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, სამუშაოების შესრულების აქტის (ფორმა №2), ინსპექტირების/საზედამხედველო ორგანოს დადებითი დასკვნის, ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის კონტროლის ჯგუფის ანგარიშისა და საგადასახადო დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენის შემდეგ. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირების შემთხვევაში აღნიშნული ოდენობის თანხა არ ანაზღაურდება, გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრამდე.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი საშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 პუნქტში არსებული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), წარმოდგენა გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ანგარიშსწორების უზრუნველსაყოფად;

- 3.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან . სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს - 6 თვით, ხოლო 2018 წელს შესასრულებელი სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვით - 2018 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, ხოლო, 2019 წლის შესასრულებელი სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიღებიდან ხელშეკრულებაში შეტანილი შესაბამისი ცვლილების შემდგომ 2 თვით.
- 3.5 წარმოდგენილ იქნეს ზედამხედველობის ტენდერში გამარჯვებული საზედამხედველო კომპანიის დასკვნა, რომლის ღირებულება ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
- 3.6 სამუშაოს შესრულების ადგილია პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. სამუშაო ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ ინსპექტირება/ზედამხედველობის ჯგუფის მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის ან/და დასკვნის წარმოდგენის და ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის კონტროლის ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 4.2. შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის (ეტაპის) დასრულების შესახებ მიმწოდებელი დაუყოვნებლივ აცნობებს წერილობით შემსყიდველს და წარუდგენს სამუშაოების შესრულების აქტს, ფორმა №2-ის (მოცულობებისა და ღირებულებების ჩამონათვალი) სახით. შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2) ხელმოწერილი და დადასტურებული უნდა იყოს მხოლოდ მიმწოდებლის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის მიერ.
- 4.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს (შუალედური, საბოლოო) აქტი (ფორმა N2) არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღეში წარუდგინოს ინსპექტირების /საზედამხედველო ორგანოს ინსპექტირებისათვის.
- 4.4. შემსყიდველი ვალდებულია ინსპექტირების/საზედამხედველო ორგანოს მიერ გაცემული ინსპექტირების ანგარიშის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში შეამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია.
- 4.5. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების, მოცულობების შესაბამისობისა და ხარისხის შესახებ ინსპექტირების/საზედამხედველო ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნისა ან/და ინსპექტირების ანგარიშის და ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის კონტროლის ჯგუფის მიერ დადასტურებული აქტის საფუძველზე.
- 4.6. ინსპექტირება/საზედამხედველო ჯგუფის მიერ გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, საამისოდ აუცილებელ გონივრულ ვადაში, აღნიშნულის შეუსრულებლობა წარმოადგენს ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევას.
- 4.7. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.
- 4.8. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს (საბოლოო, შუალედური) მიღება- ჩაბარებას ახორციელებენ შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. თანმდევი მომსახურება

მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:
- 6.1.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

- 6.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 6.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- 6.1.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
- 6.2.1 საბოლოოდ მიღებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია შექმნას სპეციალური კომისია ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების მიზნით.
- 6.2.2 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან _ შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ აუნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს;
- 6.2.4 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.5 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს შემოწმება;
- 6.2.6 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
- 6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 6.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს ამ ხელშეკრულების განსაზღვრული კონტროლის ჯგუფის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
- 6.3.6 აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 6.3.7 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
- 6.3.8 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 6.3.9 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 6.3.10 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირვანდელი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.11 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.12 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში ქვეკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად. შემსყიდველი უფლებამოსილია არგუმენტირებული უარი განაცხადოს მიმწოდებლის

მიერ შესაბამისი ქვეკონტრაქტის დადებაზე.

6.3.13 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-
მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 % დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.

6.3.14 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან
ლიკვიდაციის შესახებ.

6.3.15 ქვე-კონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვე-კონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვე-
კონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება შესასრულებელი
სამუშაოების ღირებულება. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ
უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს.

6.3.16 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი
ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო
გამოცდილება, ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს,
როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ:

6.3.17 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების
დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები, დადასტურებული ა/ფაქტურები,
სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).

6.3.18 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა
წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
(სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).
- ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე
არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
სრულად და დროულად შესრულება;

7. უფლებების გადაცემა

7.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-
მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი -
მიმწოდებელი - მესამე პირი)

8. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

8.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი
ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შესრულების საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია
წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და
გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმდები მხარე ვალდებულია წერილობით
აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების
შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმდები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის
გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

8.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან
ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

9. შესრულებული სამუშაოს შესრულების საგარანტიო პირობები

9.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს 3 წელი შესრულებული
სამუშაოების მიღებიდან (შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი
ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან).

9.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუწის
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუწი
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი
ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას უხარისხოდ
შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება

საჯარიმო სანქცია-დაეკისრება ჯარიმა ანაზღაურებული თანხის 1 % ოდენობით(იგულისხმება ყოველი კონკრეტული შემთხვევა)

10 მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 10.2 სამუშაოების დაწყების 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია მიმდინარე წელს გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
- 10.3 სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ვადების გადაცდენის შემთხვევაში, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 10.4 მიმდინარე წელს შესასრულებელი სამუშაოს საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 10.5 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 10.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.7 პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.
- 10.8 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონროლის მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ხელშეკრულების უზურუნველყოფის გარანტიების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს განაცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზურუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.
- 10.9. თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.
- 10.10 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ აუნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.
- 10.11 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.
11. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა
- 11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

- 11.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 11.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.5 თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.
- 11.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;
 - დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ე) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა; ვ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
 - ზ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
 - თ) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12 . ფორს-მაჟორი

- 12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით (სტიქიური უბედურება, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომი, საომარი მოქმედებები და საზოგადოებრივი არეულობა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, საქონლის მიწოდება ემზარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, ცვლილებები კანონმდებლობაში და სხვა) ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობისა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
- 12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

13. დავების გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- 13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს;

- 13.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს;
- 13.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
- 13.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
14. ხელშეკრულების კონტროლის პირობები
- 13.6 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს განხორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა.
- 13.7 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური კონტროლის ჯგუფი.
- 13.8 კონტროლი განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 13.9 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი კონტროლის ჯგუფი უფლებამოსილია განხორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 13.10 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 13.11 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 13.12 კონტროლის ჯგუფი სამუშაოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების კონტროლს.
15. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
- 15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
16. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
- 16.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 16.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია სამუშაოს შესრულების ვადის ამოწურვამდე 5 ხუთი დღით ადრე წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, კერძოდ: სამუშაოს შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე და წარუდგინოს შესაბამისი სამუშაოების შეფერხების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 16.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობით ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
17. შეტყობინება
- 17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 18.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით.
- 18.2. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ხოლო საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში 6 %-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მიიღოს შესაბამისი თანხა. (გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული.)
- 18.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
19. დასკვნითი დებულებანი
- 19.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 19.2 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმებით, ხელშეკრულების დანართის გაფორმების შედეგად.
- 19.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20. მხარეთა ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

ხობის მუნიციპალიტეტის მერ


გოჩა ქაჯაია



„მიმწოდებელი“

შპს „პრაიმ ბეტონი“-ს დირექტორის
ალექსანდრე სოკოლოვსკის ნდობით
მინდობილი პირი ლაშა ჭიპაშვილი





თარიღი: 05.03.2018

NAT180002286

პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულში საკვიკინიოს გზის რეაბილიტაციის (ცემენტობეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები

ხოგის მუნიციპალიტეტი, პირველი მაისის აღმინისტაციულ ერთეულში, სოფელ საკვიპინოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო დირექტორი	
			განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	5	6	7	8
სამშენებლო სამუშაოები						
I, სადემონტაჟო სამუშაოები						
1	დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტერეველი ჩაქუნის გამოყენებით და გატანა 3 კმ-მდე	100 მ³		0.025		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	160.00	4.00	6.00	24.00
	სამტერეველი ჩაქუნები	მანქ/სთ	77.50	1.94	6.72	13.04
	ავტოგრაფიედერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	1.91	0.05	29.63	1.48
	დემონტირებული ასფალტო-ბეტონის გატანა (3 კმ-მდე)	ტ		7.50	2.00	15.00
2	ბეტონის საფარის მოხსნა სამტერეველი ჩაქუნის გამოყენებით და გატანა	100 მ³		0.030		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	50.50	1.52	6.00	9.12
	ექსკავატორი 0,65 მ³	მანქ/სთ	10.10	0.30	45.14	13.54
	ბუღდოშერი 79 კვტ	მანქ/სთ	3.41	0.10	33.00	3.30
	დემონტირებული ბეტონის გატანა (3 კმ-მდე)	ტ	200.00	6.00	2.00	12.00
3	ხიდბოგირებზე არსებული რკ/ბეტონის ანაკრები ფილების დემონტაჟი (ადგილზე დასაწყობებით)	მ³		19.20		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.96	56.83	6.00	340.98
	ამწე მუხლუხა სვლაზე 10ტ	მანქ/სთ	0.42	8.06	29.85	240.59
	მანქანები	ლარი	0.62	11.90	3.20	38.08
4	ბეტონის არსებული დაზიანებული ხიდბოგირების და მილხიდების (ადგილზე დასაწყობებით) დემონტაჟი	100 მ³		1.634		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1020.00	1666.68	6.00	10000.08
	მანქანები	ლარი	799.00	1305.57	3.20	4177.82
	სამშენებლო ნაგავის გატანა (3 კმ-მდე)	ტ	190.00	310.46	2.00	620.92
5	საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება-გატანა	მ³		1.92		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.20	25.34	6.00	152.04
	მანქანები	ლარი	9.63	18.49	3.20	59.17
	სამშენებლო ნაგავის გატანა (3 კმ-მდე)	ტ	1.90	3.65	2.00	7.30
6	არსებული ლითონის სანიაღვრე მილების დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით	1 კმ		0.061		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	356.40	21.74	6.00	130.44
	მანქანები	ლარი	169.20	10.32	3.20	33.02
7	არსებული ლითონის შოაჯირების დემონტაჟი (ადგილზე დასაწყობებით)	100 მ²		0.14		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	22.74	3.18	6.00	19.08
	მანქანები	მანქ/სთ	1.96	0.27	3.20	0.86
მოსამზადებელი სამუშაოები						

1	ფარცხი ამომძიკვე-შემგროვებელი 79 კვტ. 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	7.06	1.98	45.14	89.38
	ფარცხი ბუჩქნარის	მანქ/სთ	5.15	1.44	45.14	65.00
	ტრაქტორი 79 კვტ. 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	5.15	1.44	45.14	65.00
2	ფესვების ნარჩენების ამოძიკვა, ნარჩენების მოგროვება	ჰა		0.28		
	ფარცხი ბუჩქნარის	მანქ/სთ	5.15	1.44	45.14	65.00
	ტრაქტორი 108 ცხ.ძ	ლარი	5.15	1.44	45.14	65.00
3	ბუჩქების და წვრილტყის ნარჩენების დაწვა და სხვა დამხმარე სამუშაოები	ჰა		0.28		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	37.10	10.39	6.00	62.34
	ამომძიკვე-შემგროვებელი ტრაქტორის ბაზაზე 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.76	0.21	45.14	9.48
	სხვა მანქანები	ლარი	0.03	0.01	3.20	0.03
	სხვა მასალები	ლარი	2.05	0.57	3.20	1.82
						16,334.91

სამონტაჟო სამუშაოები

II. ცენტრალური საავტომობილო ბუზა

ხელშეწყობის ნაშენობები

ხიდობის მოწყობა (პპ.21+77)

1	გრუნტის დამუშავება ხიდობის მოსაწყობად ავტოთვიმცდლებზე დატვირთვით	1000 მ3		0.04824		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	0.49	6.00	2.94
	ექსკავატორი 0.65 მ3 ციციხით	მანქ/სთ	22.80	1.10	45.14	49.65
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.10	3.20	0.32
	ღორღი	მ3	0.04	0.002	20.00	0.04
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ხიდობის მოსაწყობად	100მ3		0.0482		
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	8.87	6.00	53.22
3	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.05306		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	79.59	1.00	79.59
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	გ		1.200		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	1.07	6.00	6.42
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	0.44	3.20	1.41
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	1.32	2.54	3.35
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	3.20	0.06
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	2.05	3.00	6.15
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3		0.60		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	0.82	6.00	4.92
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.17	3.20	0.54
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	0.61	97.46	59.45
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	0.37	3.20	1.18
6	ბეტონის ხიდობის მოწყობა (პორტალური კედელი, ფილა)	მ3		21.48		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	122.87	6.00	737.22
	მანქანები	ლარი	1.27	27.28	3.20	87.30
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	21.80	105.93	2,309.27
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.12	100.00	12.00
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	19.76	20.00	395.20
	ხის ძეგლები 40÷60 მმ; III ხ.	მ3	0.0014	0.03	470.00	14.10
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; III ხ.	მ3	0.0029	0.06	470.00	28.20
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; III ხ.	მ3	0.0235	0.50	470.00	235.00
	არმატურა Ø8 A-I	გრძ/მ		84.00	0.57	47.88

	არმატურა Ø18 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	336.00	2.88	967.68
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.0193	2,500.00	48.25
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.0301	3,000.00	90.30
	სხვა მასალები	ლარი	0.705	15.14	3.20	48.45
ხიდოგირზე ბეტონის პარაპეტების მოწყობა		მ3		0.51		
8	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.09	4.64	6.00	27.84
	მანქანები	ლარი	0.76	0.39	3.20	1.25
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	0.52	105.93	55.08
	ქალების ფარი 25 მმ	მ2	2.64	1.35	20.00	27.00
	ხის ძეგლები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.0025	470.00	1.18
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	0.03	470.00	14.10
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.002	2,500.00	5.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.49	0.25	3.20	0.80
დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეშით		მ3		7.200		
9	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	6.41	6.00	38.46
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	2.66	3.20	8.51
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	7.92	2.54	20.12
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.14	3.20	0.45
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	12.28	3.00	36.84
არსებულ ხიდოგირზე მოაჯირების მოწყობა (პმ.16+00)						
1	ჩასატანებელი დეტალების და ანკერების მოწყობა	ტ		0.0003		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	210.00	0.06	6.00	0.36
	მანქანები	მანქ/სთ	1.40	0.0004	3.20	0.00
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	9.60	1.75	16.80
	რკინა-ფურცლოვანი 8 მმ	მ2	პროექტ.	0.31	120.00	37.20
	სხვა მასალები	ლარი	26.73	0.01	3.20	0.03
	სხვა მასალები	ლარი	26.73	0.01	3.20	0.03
ხიდის ლითონის მოაჯირების მოწყობა		100 მ		0.140		
6	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37.90	5.31	6.00	31.86
	სხვა მანქანები	ლარი	2.80	0.39	3.20	1.25
	მილკვადრავი 80X80X6	გრძ/მ	პროექტ	13.80	13.50	186.30
	მილკვადრავი 45X45X3	გრძ/მ	პროექტ	106.60	9.00	959.40
	რკინა-ფურცლოვანი 2მმ	მ2	პროექტ	0.12	30.00	3.60
	ცემენტი	ლარი	0.15	0.02	148.30	2.97
ხიდის ლითონის კონსტრუქციის ანტიკოროზიული დამუშავება		100 მ2		0.1610		
7	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.38	0.38	6.00	2.28
	მანქანები	ლარი	0.25	0.04	3.20	0.13
	საგრუნტი	კმ	11.10	1.79	8.00	14.32
	გამხსნელი	კმ	3.00	0.48	148.00	71.04
ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (ორჯერ)		100 მ2		0.1610		
8	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	38.8	6.25	6.00	37.50
	მანქანები	ლარი	0.03	0.005	3.20	0.02
	ანტიკოროზიული ლაქი	კმ	25.10	4.04	20.00	80.80
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	24.4	3.93	20.00	78.60
	ოლიფა	კმ	2.70	0.43	8.00	3.44
	სხვა მასალები	ლარი	3.86	0.62	3.20	1.98
	სხვა მასალები	ლარი	3.86	0.62	3.20	1.98
მიღზიდვის მოწყობა						
გრუნტის დამუშავება მიღზიდვის მოსაწყობად ავტოთვითმცდელებზე დატვირთვით		1000 მ3		0.26018		
1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.20	2.65	6.00	15.90
	მანქანები	მანქ/სთ	22.80	5.93	45.14	267.68

2	გრუნტის დამუშავება ხელით მიღხიდების მოსაწყობად	100მ3		0.260		
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	47.84	6.00	287.04
3	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.28622		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	429.33	1.00	429.33
4	მიღხიდების ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		21.42		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	19.06	6.00	114.36
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	7.93	3.20	25.38
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	23.56	2.54	59.84
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.428	3.20	1.37
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	36.52	3.00	109.56
5	ბეტონის მოშადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3		21.42		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	29.35	6.00	176.10
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	6.00	3.20	19.20
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	21.85	97.46	2,129.50
	გლინულას ბადე 200X200X6მმ	მ2	პროექტ	222.50	5.08	1,130.30
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	13.28	3.20	42.50
6	მიღხიდების მოწყობა რკინა-ბეტონის სწორკუთხა მიღებით (შიდა კვეთი 800X800 მმ; დამზადება-მონტაჟი)	მ3		60.18		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	344.23	6.00	2,065.38
	მანქანები	ლარი	1.27	76.43	3.20	244.58
	სწორკუთხა მიღების ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	61.08	105.93	6,470.20
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.34	100.00	34.00
	ქაღალის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	55.37	20.00	1,107.40
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.08	470.00	37.60
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.17	470.00	79.90
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	1.41	470.00	662.70
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ	3,172.00	0.89	2,823.08
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ	8,741	1.28	11,188.48
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ	4,575.66	1.75	8,007.41
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.05	2,500.00	125.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.08	3,000.00	240.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.705	42.43	3.20	135.78
7	მიღხიდების მოწყობა რკინა-ბეტონის სწორკუთხა მიღებით (შიდა კვეთი 1000X1000 მმ; დამზადება-მონტაჟი)	1 მ3		67.62		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	386.79	6.00	2,320.74
	მანქანები	ლარი	1.27	85.88	3.20	274.82
	სწორკუთხა მიღების ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	68.63	105.93	7,269.98
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.38	100.00	38.00
	ქაღალის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	62.21	20.00	1,244.20
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.09	470.00	42.30
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.20	470.00	94.00
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	1.59	470.00	747.30
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ	3,284.40	0.89	2,923.12
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ	3,788.10	1.28	4,848.77
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ	8,017.80	1.75	14,031.15
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.06	2,500.00	150.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.09	3,000.00	270.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.705	47.67	3.20	152.54
8	მიღხიდების რკინა-ბეტონის სათავისებისა და პარაპეტების მოწყობა	მ3		18.23		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.09	165.71	6.00	994.26
	მანქანები	ლარი	0.76	13.85	3.20	44.32
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	18.59	105.93	1,969.24
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ	914.00	1.28	1,169.92
		მ2	2.64	48.13	20.00	962.60

ჭანჭიკი ქანით		ტ	0.0032	0.06	2,500.00	150.00
სხვა მასალები		ლარი	0.49	8.93	3.20	28.58
დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეში		მ3		169.29		
9	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	150.67	6.00	904.02
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	62.64	3.20	200.45
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	186.22	2.54	473.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	3.39	3.20	10.85
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	288.64	3.00	865.92
ბამფოფი პარიმრის მოწყობა (პპ.0+6.5-პპ.0+80)						
ბამფოფი პარიმრის მოწყობა		100 მ3		0.0225		
1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	925.00	20.81	6.00	124.86
	მანქანები	მანქ/სთ	114.00	2.57	3.20	8.22
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	176.00	3.96	20.00	79.20
	ხის მორები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.33	0.01	470.00	4.70
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	3.66	0.08	470.00	37.60
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	100.00	2.25	105.93	238.34
	არმატურა Ø8 A-I	გრძ/მ	პროექტ.	26.25	0.57	14.96
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	211.80	1.28	271.10
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.21	0.00473	2,500.00	11.83
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.27	0.00608	3,000.00	18.24
	სხვა მასალები	ლარი	32.00	0.72	3.20	2.30
საგზაო სამოსის მოწყობა						
1	III კატ. გრუნტის მოჭრა (20 სმ-მდე) ც/ბეტონის საფარის მოსაწყობად 20 მ-ზე გადადგილებით	1000 მ3		2.7896		
	ბულდოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	15.18	42.35	33.00	1,397.55
1	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	1000 მ3		2.790		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	28.46	6.00	170.76
	ექსკავატორი 0.65 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	22.80	63.61	45.14	2,871.36
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	5.83	3.20	18.66
	ლორდი	მ3	0.04	0.112	20.00	2.24
2	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		2.78960		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	4,184.40	1.00	4,184.40
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	1000 მ2		13.948		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	33.00	460.28	6.00	2,761.68
	ბულდოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	2.58	35.986	33.00	1,187.54
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	0.42	5.86	29.63	173.63
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	11.20	156.22	17.28	2,699.48
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	24.80	345.91	20.55	7,108.45
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4.14	57.74	51.77	2,989.20
	წვრილი ქვის გამანაწილებელი დაკიდული ავტომანქანაზე	მანქ/სთ	0.53	7.39	33.00	243.87
	ღორდი ფრაქცია 40x70 მმ	მ3	126.00	1,757.45	8.00	14,059.60
	ღორდი ფრაქცია 10x20 მმ	მ3	15.00	209.22	15.00	3,138.30
	წყალი	მ3	30.00	418.44	2.97	1,242.77
	ღორდის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	3,048.34	3.00	9,145.02
4	საფარის მოყვანა პროფილზე	1000 მ2		13.9480		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	447.731	6.00	2,686.39
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	2.65	36.96	29.63	1,095.12
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	6.16	85.92	17.28	1,484.70
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	4.53	63.18	20.55	1,298.35
	ტრაქტორი მუხლუხა სელაზე 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.71	9.90	45.14	446.89
	სარწყავი-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	2.07	28.87	51.77	1,494.60

ც/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ		მ2		13,948.00		
5	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.15300	2134.04	24.51	52,305.32
	ც/ბეტონის გამანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00600	83.69	23.93	2,002.70
	ზედაპირის მომპირკეთებელი	მანქ/სთ	0.00600	83.69	23.93	2,002.70
	გამანაწილებელ-მაპროფილებერი	მანქ/სთ	0.00600	83.69	23.93	2,002.70
	ამწე საავტომობილო სვლაზე 5ტ	მანქ/სთ	0.01860	259.43	14.21	3,686.50
	ტრაქტორი 40 კვტ	მანქ/სთ	0.00600	83.69	51.77	4,332.63
	სხვა მანქანები	ლარი	0.03272	456.38	3.20	1,460.42
	საგზაო ბეტონი B-35	მ3	0.16300	2273.52	110.48	251,178.49
	რელს-ფორმა	ტ	0.00011	1.534	2500.00	3,835.00
	გლინულას ბადე 200X200X6მმ	მ2	1.01000	14087.48	5.08	71,564.40
	სხვა მასალები	ლარი	0.00046	6.42	3.20	20.54
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლარი	2.20000	5001.74	5.00	25,008.70
ც/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 20 სმ		მ2		82.50		
5	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.16700	13.78	24.51	337.75
	ც/ბეტონის გამანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00720	0.59	23.93	14.12
	ზედაპირის მომპირკეთებელი	მანქ/სთ	0.00720	0.59	23.93	14.12
	გამანაწილებელ-მაპროფილებერი	მანქ/სთ	0.00720	0.59	23.93	14.12
	ამწე საავტომობილო სვლაზე	მანქ/სთ	0.01860	1.53	14.21	21.74
	ტრაქტორი 40 კვტ	მანქ/სთ	0.00720	0.59	51.77	30.54
	სხვა მანქანები	ლარი	0.03370	2.78	3.20	8.90
	საგზაო ბეტონი B-35	მ3	0.20400	16.83	110.48	1,859.38
	რელს-ფორმა	ტ	0.00011	0.009	2500.00	22.50
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	259.20	0.89	230.69
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	1297.80	1.28	1,661.18
	სხვა მასალები	ლარი	0.00046	0.038	3.20	0.12
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლარი	2.20000	37.03	5.00	185.15
მისაყვრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით		მ3		170.10		
6	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.03170	5.39	6.00	32.34
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მქ/სთ	0.00351	0.60	29.63	17.78
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მქ/სთ	0.01100	1.87	17.28	32.31
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მქ/სთ	0.00045	0.0765	17.28	1.32
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მქ/სთ	0.00100	0.17	51.77	8.80
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.05000	178.61	2.54	453.67
	წყალი	კუბ.მ.	0.00700	1.19	2.97	3.53
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.60000	285.78	3.00	857.34
სატრანსპორტო ხარჯები		ლარი			0.00	-
						579,281.59
III. მიმართულება და გადაკვეთები						
ხიდგზობრივების მოწყობა (პკ3+38; პკ6+09)						
გრუნტის დამუშავება ხიდგზობრივის მოსაწყობად ავტოთვიმცდლებზე დატვირთვით		1000 მ3		0.01260		
1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	0.13	6.00	0.78
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	22.80	0.29	45.14	13.09
	სხვა მანქანები	მანქ/სთ	2.09	0.03	3.20	0.10
	ლორდი	მ3	0.04	0.001	20.00	0.02
გრუნტის დამუშავება ხელით ხიდგზობრივის მოსაწყობად		100მ3		0.0126		
2	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	2.32	6.00	13.92
ამოღებული გრუნტის გატანა		1000 მ3		0.01386		
3	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	20.79	1.00	20.79

4	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	1.07	6.00	6.42
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	0.44	3.20	1.41
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	1.32	2.54	3.35
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.024	3.20	0.08
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	2.05	3.00	6.15
ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით		მ3		0.60		
5	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	0.82	6.00	4.92
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.17	3.20	0.54
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	0.61	97.46	59.45
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	0.37	3.20	1.18
რკ/ბეტონის ხიდბოგირების მოწყობა (პორტალური კედელი, ფილა)		მ3		25.25		
6	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	144.43	6.00	866.58
	მანქანები	ლარი	1.27	32.07	3.20	102.62
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	25.63	105.93	2,714.99
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.14	100.00	14.00
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	23.23	20.00	464.60
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.04	470.00	18.80
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.07	470.00	32.90
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	0.59	470.00	277.30
	არმატურა Ø8 A-I	გრძ/მ	პროექტ.	94.50	0.57	53.87
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	337.00	0.89	299.93
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	976.50	1.75	1,708.88
	არმატურა Ø16 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	642.65	2.28	1,465.24
	არმატურა Ø18 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	168.00	2.88	483.84
	არმატურა Ø22 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	254.15	4.29	1,090.30
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.02	2,500.00	50.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.04	3,000.00	120.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.705	17.80	3.20	56.96
ხიდბოგირზე ბეტონის პარაპეტების მოწყობა		მ3		0.51		
8	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.09	4.64	6.00	27.84
	მანქანები	ლარი	0.76	0.39	3.20	1.25
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	0.52	105.93	55.08
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	2.64	1.35	20.00	27.00
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.0025	470.00	1.18
	ხის მორები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.002	470.00	0.94
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	0.03	470.00	14.10
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.002	2,500.00	5.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.49	0.25	3.20	0.80
დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეშით		მ3		16.500		
9	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	14.69	6.00	88.14
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	6.11	3.20	19.55
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	18.15	2.54	46.10
	სხვა მასალები	მ3	0.02	0.33	3.20	1.06
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	28.13	3.00	84.39
ხიდის ლითონის მოაჯირების მოწყობა		100 მ		0.094		
10	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	37.90	3.56	6.00	21.36
	სხვა მანქანები	ლარი	2.80	0.26	3.20	0.83
	მილკვადრატი 80X80X6	გრძ/მ	პროექტ	8.20	13.50	110.70
	მილკვადრატი 45X45X3	გრძ/მ	პროექტ	72.90	9.00	656.10
	რკინა-ფურცლოვანი 2მმ	მ2	პროექტ	0.06	30.00	1.80
	ცემენტი მ-30	ლარი	0.15	0.01	148.30	1.48
ხიდბოგირის ლითონის კონსტრუქციის		100 მ		0.1081		

	საგრუნტი	კმ	11.10	1.20	8.00	9.60
	გამსხნელი	კმ	3.00	0.32	148.00	47.36
	ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (ორჯერ)	100 მ2		0.1081		
12	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	38.8	4.19	6.00	25.14
	მანქანები	ლარი	0.03	0.003	3.20	0.01
	ანტიკოროზიული ლაქი	კმ	25.10	2.71	20.00	54.20
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	24.4	2.64	20.00	52.80
	ოლიფა	კმ	2.70	0.29	8.00	2.32
	სხვა მასალები	ლარი	3.86	0.42	3.20	1.34
	მილხიდების მოწყობა (პკ4+64; პკ9+00; პკ17+08; პკ19+97;)					
	გრუნტის დამუშავება მილხიდების მოსაწყობად ავტოთვითმცვლელებზე დატვირთვით	1000 მ3		0.04200		
1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.20	0.43	6.00	2.58
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციკხვით	მანქ/სთ	22.80	0.96	45.14	43.33
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.09	3.20	0.29
	ღორღი	მ3	0.04	0.002	20.00	0.04
2	გრუნტის დამუშავება ხელით მილხიდების მოსაწყობად	100მ3		0.042		
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	7.73	6.00	46.38
3	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.04620		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	69.30	1.00	69.30
	მილხიდების ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		2.720		
4	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	2.42	6.00	14.52
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	1.01	3.20	3.23
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	2.99	2.54	7.59
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.054	3.20	0.17
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	4.63	3.00	13.89
	მილხიდების ბეტონის მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქით	მ3		2.72		
5	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	3.73	6.00	22.38
	მანქანები	ლარი	0.28	0.76	3.20	2.43
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	2.77	97.46	269.96
	გლინულას ბადე 200X200X6მმ	მ2	პროექტ	28.08	5.08	142.65
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.62	1.69	3.20	5.41
	მილხიდების მოწყობა რკინა-ბეტონის სწორკუთხა მილგებით (შიდა კვეთი 800X800 მმ; დამზადება-მონტაჟი)	მ3		9.44		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	54.00	6.00	324.00
	მანქანები	ლარი	1.27	11.99	3.20	38.37
	სწორკუთხა მილგების ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	9.58	105.93	1,014.81
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.05	100.00	5.00
	უალბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	8.68	20.00	173.60
6	ხის ძეგლები 40÷60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.01	470.00	4.70
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.03	470.00	14.10
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	0.22	470.00	103.40
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	497.60	0.89	442.86
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	1,371.20	1.28	1,755.14
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	717.26	1.75	1,255.21
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.01	2,500.00	25.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.01	3,000.00	30.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.705	6.66	3.20	21.31
	მილხიდების მოწყობა რკინა-ბეტონის სწორკუთხა მილგებით (შიდა კვეთი 1000X1000 მმ; დამზადება-მონტაჟი)	1 მ3		5.88		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	33.63	6.00	201.78

7	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	5.41	20.00	108.20
	ხის ძელაკები 40÷60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.01	470.00	4.70
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.02	470.00	9.40
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	0.14	470.00	65.80
	ცემენტის სსნარი მ-150	მ3	0.1800	1.06	100.00	106.00
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	285.60	0.89	254.18
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	329.40	1.28	421.63
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	697.20	1.75	1,220.10
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.03	2,500.00	75.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.05	3,000.00	150.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.71	4.17	3.20	13.34
8	მილხიდების რკინა-ბეტონის სათავისებისა და პარაპეტების მოწყობა	მ3		4.03		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.09	36.63	6.00	219.78
	მანქანები	ლარი	0.76	3.06	3.20	9.79
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	4.11	105.93	435.37
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	202.00	1.28	258.56
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	2.64	10.64	20.00	212.80
	ხის ძელები 40÷60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.02	470.00	9.40
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	0.22	470.00	103.40
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.01	2,500.00	25.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.49	1.97	3.20	6.30
9	დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეშით	მ3		21.78		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	19.38	6.00	116.28
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	8.06	3.20	25.79
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	23.96	2.54	60.86
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.44	3.20	1.41
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	37.14	3.00	111.42
რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა						
1	მიწის ამოღება სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ავტოთვითმცდელებზე დატვირთვით	1000 მ3		0.02009		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.20	0.20	6.00	1.20
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	22.80	0.46	45.14	20.76
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.04	3.20	0.13
	ღორღი	მ3	0.04	0.001	20.00	0.02
2	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.02009		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	30.14	1.00	30.14
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		2.8700		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	2.55	6.00	15.30
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	1.06	3.20	3.39
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	3.16	2.54	8.03
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.057	3.20	0.18
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	4.90	3.00	14.70
17	რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	100მ3		0.0943		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	801.00	75.53	6.00	453.18
	მანქანები	ლარი	123.00	11.60	3.20	37.12
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	101.50	9.57	105.93	1,013.75
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	774.49	1.28	991.35
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	128.00	12.07	20.00	241.40
	ხის მორები 40÷60 მმ; IIIხ.	მ3	0.2400	0.023	470.00	10.81
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25÷32 მმ და მეტი; IIIხ.	მ3	0.63	0.06	470.00	28.20
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	3.09	0.29	470.00	136.30
	სხვა მასალები	ლარი	209.00	19.71	3.20	63.07
	სანიაღვრე არხის კედლებთან დარჩენილი ღიობის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3		11.4800		

	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	12.63	2.54	32.08
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.230	3.20	0.74
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	19.58	3.00	58.74
23	სანიაღვრე არხზე ლითონის ცხაურის მოწყობა	ც		20.5000		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.94	39.77	6.00	238.62
	ელექტროდი	კმ	0.14	2.87	3.00	8.61
	კუთხოვანა 70X70X6	გრძ/მ	პროექტ.	105.43	12.40	1307.33
	არმატურა Ø22 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	205.00	4.29	879.45
	სხვა მასალები	ლარი	0.60	12.30	3.20	39.36
12	ცხაურის შეღებვა (ორჯერ)	100მ2		0.2214		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	38.8	8.59	6.00	51.54
	მანქანები	ლარი	0.03	0.01	3.20	0.03
	ანტიკოროზიული ლაქი	კმ	25.10	5.56	20.00	111.20
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	24.4	5.40	20.00	108.00
	ოლიფა	კმ	2.70	0.60	8.00	4.80
	სხვა მასალები	ლარი	3.86	0.85	3.20	2.72
საგზაო სამუშაოს მოწყობა						
1	III კატ. გრუნტის მოჭრა (20 სმ-მდე) ც/ბეტონის საფარის მოსაწყობად 20 მ-ზე გადადგილებით	1000 მ3		0.129		
	ბუღდოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	15.18	1.96	33.00	64.68
1	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე	1000 მ3		0.129		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	1.32	6.00	7.92
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	22.80	2.94	45.14	132.71
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.27	3.20	0.86
	ღორღი	მ3	0.04	0.005	20.00	0.10
2	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.1290		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	193.50	1.00	193.50
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	1000 მ2		0.644		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	33.00	21.25	6.00	127.50
	ბუღდოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	2.58	1.662	33.00	54.85
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	0.42	0.27	29.63	8.00
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	11.20	7.21	17.28	124.59
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	24.80	15.97	20.55	328.18
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4.14	2.67	51.77	138.23
	წვრილი ქვის გამანაწილებელი დაკიდული	მანქ/სთ	0.53	0.34	33.00	11.22
	ღორღი ფრაქცია 40÷70 მმ	მ3	126.00	81.14	8.00	649.12
	ღორღი ფრაქცია 10÷20 მმ	მ3	15.00	9.66	15.00	144.90
	წყალი	მ3	30.00	19.32	2.97	57.38
	ღორღის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	140.74	3.00	422.22
4	საფარის მოყვანა პროფილზე	1000 მ2		0.644		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	20.672	6.00	124.03
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	2.65	1.71	29.63	50.67
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	6.16	3.97	17.28	68.60
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	4.53	2.92	20.55	60.01
	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.71	0.46	45.14	20.76
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	2.07	1.33	51.77	68.85
	წყალი	მ3	15.00	9.66	2.97	28.69
	სხვა მანქანები	მანქ/სთ	1.02	0.66	3.20	2.11
	ც/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2		644.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.15300	98.53	24.51	2,414.97
	ც/ბეტონის გამანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00600	3.86	23.93	92.37

ტრაქტორი 40 კვტ	მანკ/სთ	0.00600	3.86	51.77	199.83
სხვა მანქანები	ლარი	0.03272	21.07	3.20	67.42
საგზაო ბეტონი B-35	მ3	0.16300	104.97	110.48	11,597.09
რელს-ფორმა	ტ	0.00011	0.071	2500.00	177.50
გლინუღას ბადე 200X200X6მმ	მ2	1.01000	650.44	5.08	3,304.24
სხვა მასალები	ლარი	0.00046	0.30	3.20	0.96
ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლარი	2.20000	230.93	5.00	1,154.65
					50,290.24

IV. ეზოებში შესასვლელები

ხიდგობიერების მოწყობა

1	გრუნტის დამუშავება ხიდგობიერის მოსაწყობად ავტოთვიით/მცდელებზე დატვირთვით	1000 მ3		0.12422		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	1.27	6.00	7.62
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციკხვით	მანკ/სთ	22.80	2.83	45.14	127.75
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.26	3.20	0.83
	ღორღი	მ3	0.04	0.005	20.00	0.10
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ხიდგობიერის მოსაწყობად	100მ3		0.1242		
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	22.85	6.00	137.10
3	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.13664		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	204.96	1.00	204.96
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	გ3		10.440		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	9.29	6.00	55.74
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	3.86	3.20	12.35
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	11.48	2.54	29.16
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.21	3.20	0.67
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	17.79	3.00	53.37
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3		5.22		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	7.15	6.00	42.90
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	1.46	3.20	4.67
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	5.32	97.46	518.49
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	3.24	3.20	10.37
6	რკ/ბეტონის ხიდგობიერის მოწყობა (პორტალური კედელი, ფილა)	მ3		220.64		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	1,262.06	6.00	7,572.36
	მანქანები	ლარი	1.27	280.21	3.20	896.67
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	223.95	105.93	23,723.02
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	1.24	100.00	124.00
	ყაღბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	202.99	20.00	4,059.80
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.31	470.00	145.70
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.64	470.00	300.80
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	5.19	470.00	2,439.30
	არმატურა Ø8 A-I	გრძ/მ	პროექტ.	837.90	0.57	477.60
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	2,907.40	0.89	2,587.59
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	8,943.90	1.75	15,651.83
	არმატურა Ø16 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	5,333.28	2.28	12,159.88
	არმატურა Ø18 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	1,579.20	2.88	4,548.10
	არმატურა Ø22 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	2,067.78	4.29	8,870.78
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.20	2,500.00	500.00
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.0014	0.31	3,000.00	930.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.460	101.4944	3.20	324.78

8	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	10.29	105.93	1,090.02
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	2.64	26.64	20.00	532.80
	ხის მორები 40±60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.049	470.00	23.03
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	0.55	470.00	258.50
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.032	2,500.00	80.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.49	4.94	3.20	15.81
მიღზიდვის მოწყობა						
9	დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეში	მ3		85.00		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	75.65	6.00	453.90
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	31.45	3.20	100.64
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	93.50	2.54	237.49
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	1.70	3.20	5.44
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	144.93	3.00	434.79
1	გრუნტის დამუშავება მიღზიდვის მოსაწყობად ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	1000 მ3		0.04515		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.20	0.46	6.00	2.76
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	22.80	1.03	45.14	46.49
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.09	3.20	0.29
	ღორღი	მ3	0.04	0.002	20.00	0.04
2	გრუნტის დამუშავება ხელით მიღზიდვის მოსაწყობად	100მ3		0.0452		
	შრომითი დანახარჯები	ლარი	184.00	8.32	6.00	49.92
3	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.04967		
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	74.51	1.00	74.51
4	მიღზიდვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		3.12		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	2.78	6.00	16.68
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	1.15	3.20	3.68
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	3.43	2.54	8.71
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.0624	3.20	0.20
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	5.32	3.00	15.96
5	მიღზიდვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქით	მ3		3.12		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	4.27	6.00	25.62
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.87	3.20	2.78
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	3.18	97.46	309.92
	გლინულას ბაღე 200X200X68მ	მ2	პროექტ	32.08	5.08	162.97
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	1.93	3.20	6.18
6	მიღზიდვის მოწყობა რკინა-ბეტონის სწორკუთხა მილებით (შიდა კვეთი 800X800 მმ; დამზადება-მონტაჟი)	მ3		15.93		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.72	91.12	6.00	546.72
	მანქანები	ლარი	1.27	20.23	3.20	64.74
	სწორკუთხა მილების ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.015	16.17	105.93	1,712.89
	ბეტონი მ-150	მ3	0.0056	0.09	100.00	9.00
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	0.92	14.66	20.00	293.20
	ხის ძელაკები 40±60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0014	0.02	470.00	9.40
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 25-32მმ; IIIხ.	მ3	0.0029	0.05	470.00	23.50
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0235	0.37	470.00	173.90
	არმატურა Ø10 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	839.70	0.89	747.33
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	2,313.90	1.28	2,961.79
	არმატურა Ø14 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	1,210.35	1.75	2,118.11
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.0009	0.01	2,500.00	25.00
	ელექტროდი უ-42	ტ	0.0014	0.02	3,000.00	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.690	26.92	3.20	86.14
	მიღზიდვის რკინა-ბეტონის სათაფისებისა და პარაპეტების მოწყობა	მ3		4.80		

8	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	4.90	105.93	519.06						
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ	240.00	1.28	307.20						
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	2.64	12.67	20.00	253.40						
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.0235	470.00	11.05						
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	0.26	470.00	122.20						
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.02	2,500.00	50.00						
სხვა მასალები	ლარი	0.49	2.35	3.20		7.52						
დარჩენილი სივრცეების შევსება შემოზიდული ქვიშა-ხრეშით							მ3		13.37			
9	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	11.90	6.00	71.40						
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	4.95	3.20	15.84						
	ქვიშა-ხრეშით	გ	1.10	14.71	2.54	37.36						
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.27	3.20	0.86						
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	22.80	3.00	68.40						
პლასმასის სანიაღვრე მილუბის მოწყობა (28 ადგილზე, 27X5+1X6 მ)												
1	ტრანშეის ამოღება პლასმასის სანიაღვრე მილუბის მოსაწყობად	1000 მ3		0.06909								
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	0.70	6.00	4.20						
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციციხვით	მანქ/სთ	22.80	1.58	45.14	71.32						
	სხვა მასალები	მანქ/სთ	2.09	1.46	3.20	4.67						
	ლორდი	ლარი	0.04	0.003	20.00	0.06						
2	ამოღებული გრუნტის გატანა	1000 მ3		0.06909								
	ტრანსპორტირება 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	103.64	1.00	103.64						
3	სანიაღვრე პლასმასის გოფირებული მილუბის ქვიშის ბალიშისა და გარსაცმის მოწყობა	10მ3		4.089								
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	18.00	73.60	6.00	441.60						
	ქვიშა	მ3	11.00	44.98	5.50	247.39						
	ქვიშის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	69.72	3.00	209.16						
4	სანიაღვრე პლასმასის გოფირებული მილუბის მოწყობა	1000 მ		0.141								
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	403.00	56.82	6.00	340.92						
	მანქანები	ლარი	164.00	23.12	3.20	73.98						
	გოფირებული მილი დ-500 SN-8	გრძ/მ	1010.00	142.41	154.75	22,037.95						
	სხვა მასალები	ლარი	20.40	2.88	3.20	9.22						
8	მილხიდების რკინა-ბეტონის სათავეებისა და პარაპეტების მოწყობა	მ3		21.84								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9.09	198.53	6.00	1,191.18						
	მანქანები	ლარი	0.76	16.60	3.20	53.12						
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	1.02	22.28	105.93	2,360.12						
	არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ	1,128.96	1.28	1,445.07						
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	2.64	57.66	20.00	1,153.20						
	ხის ძელაკები 40x60 მმ; IIIხ.	მ3	0.0049	0.11	470.00	51.70						
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	0.0549	1.20	470.00	564.00						
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.0032	0.07	2,500.00	175.00						
	სხვა მასალები	ლარი	0.49	10.70	3.20	34.24						
	საბზაო სამონის მოწყობა											
	1	გრუნტის მოჭრა (14 სმ-მდე) ც/ბეტონის საფარის მოსაწყობად	1000 მ3		0.298							
ბუღდლოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ		მანქ/სთ	15.18	4.52	33.00	149.16						
1	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	1000 მ3		0.298								
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	3.04	6.00	18.24						
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციციხვით	მანქ/სთ	22.80	6.79	45.14	306.50						
	სხვა მანქანები	ლარი	2.09	0.62	3.20	1.98						
		მ3	0.04	0.012	20.00	0.24						


3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	1000 მ2		2.127		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	33.00	70.19	6.00	421.14
	ბუღდლოზერი 79 კვტ 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	2.58	5.488	33.00	181.10
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	0.42	0.89	29.63	26.37
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	11.20	23.82	17.28	411.61
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	24.80	52.75	20.55	1,084.01
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4.14	8.81	51.77	456.09
	წვრილი ქვის გამანაწილებელი დაკიდული	მანქ/სთ	0.53	1.13	33.00	37.29
	ღორღი ფრაქცია 40÷70 მმ	მ3	126.00	268.00	8.00	2,144.00
	ღორღი ფრაქცია 10÷20 მმ	მ3	15.00	31.91	15.00	478.65
	წყალი	მ3	30.00	63.81	2.97	189.52
	ღორღის ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	514.31	3.00	1,542.93
	საფარის მოყვანა პროფილზე	1000 მ2		2.127		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	68.277	6.00	409.66
	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ	მანქ/სთ	2.65	5.64	29.63	167.11
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ	მანქ/სთ	8.22	17.48	17.28	302.05
4	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ	მანქ/სთ	4.53	9.64	20.55	198.10
	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.71	1.51	45.14	68.16
	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	2.07	4.40	51.77	227.79
	წყალი	მ3	25.00	53.18	2.97	157.94
	სხვა მანქანები	მანქ/სთ	1.02	2.17	3.20	6.94
5	ც/ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ2		2,127.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.15300	325.43	24.51	7,976.29
	ც/ბეტონის გამანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00600	12.76	23.93	305.35
	ზედაპირის მომპირკეთებელი	მანქ/სთ	0.00600	12.76	23.93	305.35
	გამანაწილებელ-მაპროფილებერი	მანქ/სთ	0.00600	12.76	23.93	305.35
	ამწე საავტომობილო სვლაზე 5ტ	მანქ/სთ	0.01860	39.56	14.21	562.15
	ტრაქტორი 40 კვტ	მანქ/სთ	0.00600	12.76	51.77	660.59
	სხვა მანქანები	ლარი	0.03272	69.60	3.20	222.72
	საგზაო ბეტონი B-35	მ3	0.10200	216.95	110.48	23,968.64
	რელს-ფორმა	ტ	0.00011	0.234	2500.00	585.00
	გლინულას ბადე 200X200X6მმ	მ2	1.01000	2148.27	5.08	10,913.21
	სხვა მასალები	ლარი	0.00046	0.98	3.20	3.14
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლარი	2.20000	477.29	5.00	2,386.45
						189,821.31
	V. სხვადასხვა სამუშაოები					
	დამცავი კედლის მოწყობა					
1	გრუნტის ამოღება ხელით დამცავი კედლის საძირკვლის მოსაწყობად	100 მ³		0.0708		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	299.00	21.17	6.00	127.02
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე და გატანა	1000 მ3		0.0071		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13.20	0.09	6.00	0.54
	ექსკავატორი 0,65 მ3 ციციხვით	მნ/სთ	29.50	0.21	45.14	9.48
	სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.01	3.20	0.03
	ღორღი	მ3	0.05	0.0004	20.00	0.01
	გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	10.65	1.00	10.65
3	დამცავი კედლის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქით	მ³		0.650		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	0.58	6.00	3.48
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	0.24	3.20	0.77
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.10	0.72	2.54	1.83

4	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.37	0.45	6.00	2.70
	სხვა მანქანები	ლარი	0.28	0.09	3.20	0.29
	ბეტონი ბ-7.5	მ3	1.02	0.33	97.46	32.16
	სხვა მასალები	ლარი	0.62	0.20	3.20	0.64
დამცავი კედლების მოწყობა		100 მ3		0.1660		
5	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	844.00	140.10	6.00	840.60
	მანქანები	მანქ/სთ	110.00	18.26	3.20	58.43
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	184.00	30.54	20.00	610.80
	ხის მორები 40*60 მმ; IIIხ.	მ3	0.34	0.06	470.00	28.20
	ხის ფიცარი ჩამოგანილი 40მმ და ზევით; IIIხ.	მ3	3.91	0.65	470.00	305.50
	ბეტონი B25, F200, W6	მ3	101.50	16.85	105.93	1,784.92
	ჭანჭიკი ქანჩით	ტ	0.22	0.04	2,500.00	100.00
	ელექტროდი	კგ	0.10	0.02	3.00	0.06
	არმატურა Ø8 A-I	გრძ/მ	პროექტ.	99.60	0.57	56.77
არმატურა Ø12 A-III	გრძ/მ	პროექტ.	1,394.40	1.28	1,784.83	
სხვა მასალები	ლარი	46.00	7.64	3.20	24.45	
დამცავი კედლის უკან სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით		მ3		19.200		
6	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	17.09	6.00	102.54
	სხვა მანქანები	ლარი	0.37	7.10	3.20	22.72
	ქვიშა-ხრეში	მ³	1.10	21.12	2.54	53.64
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.38	3.20	1.22
	ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	ტ	1.55	32.74	3.00	98.22
შენიშვნები						
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (გვერდზე მიყრდნით)	1000 მ³		1.8000		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.17	11.11	6.00	66.66
	ექსკავატორი 1,0 მ3 ციცხვით	მანქ/სთ	13.80	24.84	57.86	1,437.24
2	ქვანაყარი ბერმის მოწყობა შემოზიდული ლოდებით	100 მ3		28.200		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.49	98.42	6.00	590.52
	ბულდოზერი 79 კვტ-108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	3.03	85.45	33.00	2,819.85
	სხვა მანქანები	ლარი	0.08	2.26	3.20	7.23
	ქვის ლოდები ≥1,0 მ (ტრანსპორტირებით)	მ3	პროექტ	2,115.00	23.00	48,645.00
	ქვის ლოდები ≥0,6 მ (ტრანსპორტირებით)	მ3	პროექტ	705.00	23.00	16,215.00
სხვა მასალები	ლარი	2.96	83.47	3.20	267.10	
3	მოწყობილ ლოდებზე მცირე ლოდების მოყრა ჩასოლვით	100 მ3		4.200		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.09	33.98	6.00	203.88
	ბულდოზერი 79 კვტ-108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	2.74	11.51	33.00	379.83
	სხვა მანქანები	ლარი	0.08	0.34	3.20	1.09
	ქვის ლოდები ≥0,2 მ (ტრანსპორტირებით)	მ3	პროექტ	315.00	23.00	7,245.00
სხვა მასალები	ლარი	5.42	22.76	3.20	72.83	
4	გრუნტის მიყრა 10 მ-მდე გადაადგილებით, მოსწორება-დატკეპნა	1000 მ³		1.3700		
	ბულდოზერი 96 კვტ-130 ცხ.ძ	მანქ/სთ	5.13	7.03	35.00	246.05
არსებული გრუნტის კომპლექტების ამოწმენდა-მოწმობა						
1	გრუნტის ამოღება, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა	1000 მ3		2.6880		
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13.20	35.48	6.00	212.88
	ექსკევატორი 0,65 მ3	მნ/სთ	29.50	79.30	45.14	3,579.60
	სხვა მანქანები	ლარი	2.10	5.64	3.20	18.05
	ლორდი	მ3	0.05	0.1344	20.00	2.69
	გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე	ტ	1,500.00	4,032.00	1.00	4,032.00
ბზის შემოსახლვრა						

ამწე საბურღი მოწყობილობა	მანქ/სთ	14.00	5.60	31.98	179.09
ამწე სააგრომობილო სელაზე 3ტ	მანქ/სთ	10.30	4.12	14.21	58.55
1 ხელუღაოეიის თოყუოიიი ღლითოიის თელეიით (ციიოლ- აღპოლით დაფარული) ფ-3 (ბეტონი B25 F200 W6) IV ტიპის შექდამბრუნებელი ელემენტით (ოპოიიიიიი) წებო-ეპოქსიდი	გრძ.მ	პროექტ.	40.00	120.20	4,808.00
სხვა მასალები	კმ	3.60	1.44	50.27	72.39
	ლარი	13.00	5.20	3.20	16.64
ჯამი V					97,401.46
ჯამი					933,129.51
ზედნაღები ხარჯები %		10%			92,786.13
ლითონის კონსტრუქციის %		8%			421.46
ჯამი:					1,026,337.10
გეგმიური დაბრუნება %		8%			82,106.97
სულ მოღიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					1,108,444.07
დღგ		18%			199519.93
ჯამი					1,307,964.00

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი:
ალექსანდრე სოკოლოვსკი

ხელმოწერა:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ			
1	ԲՆԴԱՐԱՆԻ ԱՐԴԱՐԱՆԻ, ԲՆԴԱՐԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱԿԱՆ	000 03	2 6880
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ			
1		ԲՆԴԱՐԱՆԻ	0 56



პრაიმ ბეტონი

ტენდერის მონაწილის იურიდიული სახელწოდება: შპს "პრაიმ ბეტონი"

თარიღი: 05.03.2018

ტენდერის ნომერი და დასახელება:

NAT180002286

პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულში საკვიკვინიოს გზის რეაბილიტაციის
(ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, სადაც მოცემული
იქნება შესრულება თანხობრივი მაჩვენებლებით

#	სამუშაოს გაწევის პერიოდი/ ასათვისებელი თანხა (ლარებში)	პირველი-მეორე თვე	მესამე-მეოთხე თვე	მეხუთე-მეექვსე თვე
1	თანხა	400000		
2	თანხა		520000	
3	თანხა			387964

შენიშვნა 1: გეგმა-გრაფიკის შედგენისას ასათვისებელი თანხები უნდა ჩაიწეროს ცხრილის გამუქებულ უჯრებში

შენიშვნა 2: გეგმა-გრაფიკის გადაჭარბების შემთხვევაში, გრაფიკიდან გადაცდომა მიმწოდებელს დარღვევად
არ ჩაეთვლება

შენიშვნა 3: გეგმა-გრაფიკში მოცემული დღეების ათვლა იწყება ხელშეკრულების დადების დღიდან

შენიშვნა 4: ავანსად გაცემული თანხა ათვისებულ თანხაში არ ჩაითვლება

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი: ალექსანდრე სოკოლოვსკი

ხელმოწერა:

მიმწოდებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
(შპს)

პრაიმ ბეტონი

praim betoni

საიდენტიფიკაციო კოდი

215148551

ქვეყანა

საქართველო

ქალაქი/დაბა/სოფელი

ფოთი

მისამართი

კოკაიას ხეივანი 1

ტელეფონი

+99577272202

ფაქსი

+995

ელ-ფოსტა

alexander@primeconcrete.ge

ვებ-გვერდი

<http://www.primeconcrete.ge>

ხელმძღვანელის სახელი,
გვარი

ალექსანდრე სოკოლოვსკი

ხელმძღვანელის
თანამდებობა

დირექტორი

მომსახურე ბანკი

პროკრედიტ ბანკი, საქართველო

მომსახურე ბანკის კოდი

MIBGGE22

ანგარიშის ნომერი

GE07PC0133600100064608

26.03.2018

BG_1074740 OUT

საბანკო გარანტია N BG/PB -6596/03

ქ. თბილისი

გარანტი: სს 'სადაზღვევო კომპანია ალდაგი', საიდენტიფიკაციო კოდი 404476189

პრინციპალი: შპს "პრაიმ ბეტონი"; საქართველო, ფოთი, კოკაიას ხეივანი 1; საიდენტიფიკაციო კოდი: 215148551

ბენეფიციარი: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია, საიდენტიფიკაციო კოდი 244688600

"ბენეფიციარი"-სა და "პრინციპალი"-ს შორის ფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ხობის მუნიციპალიტეტში, პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკვიკვინოს გზის რეაბილიტაციის (ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვას (NAT180002286).

ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, "გარანტი" იღებს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, გადაუხადოს "ბენეფიციარ"-ს თანხა 39,239.00 (ოცდაცხრამეტი ათას ორას ოცდაცხრამეტი) ლარის ფარგლებში, თუ "პრინციპალ"-მა არ შეასრულა "ბენეფიციარ"-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ანაზღაურებაზე მოთხოვნა "ბენეფიციარი"-ს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია.

გარანტიის მოქმედების ვადაა 2018 წლის 26 მარტიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება: 1. ვადის გასვლით; 2. გარანტიით გათვალისწინებული გადასახდელების "ბენეფიციარი"-სათვის გადახდით; 3. "ბენეფიციარი"-ს მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი ფორმით უარის თქმით და გარანტისათვის საბანკო გარანტიის დაბრუნებით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტსა და პრინციპალს შორის 2013 წლის 20 მაისის გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტიო მომსახურებაზე N BG/PB/GA - 4281/05

სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი"
გენერალური დირექტორი



სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



87777838692718

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასაწელება

პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით
მიღებული რწმუნებულების/მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N180319833



რეგისტრაციის თარიღი

27.03.2018 წ.

ნოტარიუსი: მანანა ჯიქია

მისამართი: ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ.1/50

ტელეფონი: 5 91 701 108

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

საქართველო
სანოტარო აქტი
მინდობილობა

ორი ათას თვრამეტი წლის ოცდაშვიდ მარტს მე, ნოტარიუსს მანანა ჯიქიას, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ. №1/50, პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით დამიკავშირდა ალექსანდრე სოკოლოვსკი, რომელმაც განაცხადა, რომ ამჟამად იმყოფება საქართველო, ქ. თბილისი და სურს ნოტარიუსის წინაშე ონლაინ რეჟიმში დაადასტუროს მინდობილობა სანოტარო წესით, მან წარმოადგინა მისი პირადობის მოწმობა. მე დავადგინე სანოტარო მოქმედების მონაწილის პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ელექტრონული მონაცემთა ბაზის მონაცემებთან შედარებით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად დამიკავშირდა ალექსანდრე სოკოლოვსკი, დაბ. 16.02.1978 წელს, დაბადების ადგილი: ქუთაისი, პირადი ნომერი 60001001446, პირადობის მოწმობა 11IB91367, გამცემი ორგანო: იუსტიციის სამინისტრო, გაცემის თარიღი: 24.02.2012 წ., მან განაცხადა ის არის შპს „პრაიმ ბეტონი“-ს დირექტორი.

მე შევამოწმე ალექსანდრე სოკოლოვსკის უფლებამოსილება და დავრწმუნდი, რომ თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ის არის შპს „პრაიმ ბეტონი“-ს დირექტორი.

შპს „პრაიმ ბეტონი“ რეგისტრირებულია 06.11.2008 წელს ფოთის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი 215148551.

სანოტარო მოქმედების შესრულებას ესწრებოდნენ: კობა კვარაცხელია, დაბ. 11.01.1981 წელს ხობში, პირადი ნომერი 42001004669, პირადობის მოწმობა 13IC53601, გაც. იუსტიციის სამინისტროს მიერ 21.11.2013 წელს, მცხ. ფოთი, ნუცუბიძის ქ. №26, როგორც ალექსანდრე სოკოლოვსკის ნდობით აღჭურვილი პირი (ხელმომწერი) და ნიკა ჩაჩავა, დაბ. 12.11.1994 წელს ფოთში, პირადი ნომერი 42001039885, პირადობის მოწმობა 13IE60301, გაც. იუსტიციის სამინისტროს მიერ 16.05.2014 წელს, მცხ. ფოთი, მარჯანიშვილის ქ. №14, როგორც მოწმე.

სანოტარო მოქმედებათა ინსტრუქციის 26-ე მუხლის თანახმად მოწმე ჩემს, ნოტარიუსის მიერ გაფრთხილებულია მოწმეობის გამომრიცხავი გარემოებების შესახებ. მან განაცხადა, რომ ის არ არის ალექსანდრე სოკოლოვსკის ნათესავი აღმავალი ან დაღმავალი ხაზით მესამე რიგის ჩათვლით, ასევე მის მიერ დაქირავებული პირი.

ვადასტურებ, რომ სანოტარო მოქმედების მონაწილეთა ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ გამაჩნდა. ალექსანდრე სოკოლოვსკიმ ხელმომწერის: კობა კვარაცხელიას და მოწმის ნიკა ჩაჩავას თანდასწრებით მიკარნახა შემდეგი სახის მინდობილობა:

„მე, ალექსანდრე სოკოლოვსკი, დაბ. 16.02.1978 წელს, დაბადების ადგილი: ქუთაისი, პირადი ნომერი 60001001446, როგორც შპს „პრაიმ ბეტონი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 215148551) დირექტორი, უფლებამოსილებას ვანიჭებ ლაშა ჭიპაშვილს, დაბ. 17.09.1977 წელს, პირადი № 01020002021, იყოს ჩემი, როგორც შპს „პრაიმ ბეტონი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 215148551) დირექტორის წარმომადგენელი ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთერთობაში პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკვიკვინიოს გზის რეაბილიტაციის (ცემენტობეტონის საფარის მოწყობის) სამუშაოებთან დაკავშირებით, სატენდერო ნომერი NAT180002286, ხელი მოაწეროს შესაბამის დოკუმენტაციას, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

კობა კვარაცხელია
ნიკა ჩაჩავა



100

100

100

100

100

100

100

100

100

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ხობი

2018 წლის 29 მარტი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელმოწერით ადასტურებს, რომ პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულში საკვიკვინიოს გზის რეაბილიტაციის (ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე; NAT 180002286) საშუალებით შესყიდვაში გამარჯვებულ მიმწოდებელთან შპს „პრაიმ ბეტონთან“ არ აქვს ინტერესთა კონფლიქტი.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების
შესრულების კონტროლის ჯგუფის უფროსი:



/გ. გაბედავა/

ჯგუფის წევრები:



/ზ. ბუკია/



/გ. დანელია/



/გ. იოსავა/



/ვ. ქანდარია/



/გ. კობავა/