

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი (გამგებელის მ.შ.) სარდიონ ბურდულაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „GDS company“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ალექსანდრე გეჯაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT180003635 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

### 2. ხელშეკრულების ობიექტი და შესყიდვის საშუალება

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე რკინა-ბეტონის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ხარჯთაღრიცხვაც მოცემულია დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. (CPV კოდი 45262310).

### 3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 13990 (სამეტიათასცხრაას ოთხმოცდაათი) ლარი და 00 თეთრი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;

### 4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველის ტექნიკურ ზედამხედველის (ა.ა.)-ის თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია) და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. ხოლო (ა.ა.)-ის თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია) მიერ ტექნიკური ზედამხედველობის გაუწევლობის შემთხვევაში (რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება ხელშეკრულების გაფერმების შემდგომ), სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე (მათ შორის ფარულ სამუშაოებზე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში.

5.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი.

## 6. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

6.1. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რკინა-ბეტონის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე:

6.1.1. ვარკეთილი, მე-IV მ/რ. მე-II რიგის გასასვლელი, კორპუსი №15;

6.2. სამუშაოები უნდა დასრულდეს ეტაპობრივად - არაუგვიანეს 2018 წლის 30 მაისამდე.

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა წარმოადგინოს და შეათანხმოს შემსყიდველთან სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი.

6.4 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების დროს ტერიტორიაზე უნდა განათავსოს ბანერი, სადაც აღნიშნული იქნება: სამუშაოებს აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა - ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით.

7.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მისი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით არაუგვიანეს 30 დღეში.

## 8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე (მათ შორის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევა) სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;
- 8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (მათ შორის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევა), მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

## 11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2018 წლის 01 ივლისის ჩათვლით.

### 13. სხვა პირობები

- 13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 13.2. სუბკონტრაქტორი არ გამოიყენება.
- 13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

### მხარეთა რეკვიზიტები:

#### შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა  
მის. ქ. თბილისი,  
მოსკოვის გამზირი №14  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22  
საიდენტ. კოდი 206 351 598  
ტელ. 237 31 05;

#### მიმწოდებელი:

შპს „GDS company“  
მის: თბილისი  
ჯავახეთის №3ა  
სს „თბილისი ბანკი“  
ა/ა GE75TB7459836080100004  
კოდი TBCBGE22  
საიდენტ. კოდი 406 082 224  
ტელ. 557 58 58 96;

#### გამგებელის მ.შ:

#### დირექტორი:



საზოდონ ბურდულაძე



ალექსანდრე გეჯაძე

ქ. თბილისის საგუბროს რაიონი, ვარკეთილის IV მ/რ. მეორე რიგის გასასვლელი კორპ. № 15-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

| № | სამუშაოს დასახელება                                                                                                          | განზ. ერთ. | რაოდ. ენობა | მასალა    |         | ხელფასი   |         | ტრანსპორტი და მექანიზმები |        |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------|--------|---------|
|   |                                                                                                                              |            |             | ერთ. ფასი | ჯამი    | ერთ. ფასი | ჯამი    | ერთ. ფასი                 | ჯამი   | ჯამი    |
| 1 | 2                                                                                                                            | 3          | 4           | 5         | 6       | 7         | 8       | 9                         | 10     | 11      |
| 1 | I. მიწის სამუშაოები                                                                                                          |            |             |           |         |           |         |                           |        |         |
| 2 | მე-II-ე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება თხრილში მექანიზმით აღვივლებზე დაყრით. (დასაწყობება)                                    | მ³         | 109,00      |           | 0,00    |           | 0,00    | 4,00                      | 436,00 | 436,00  |
| 3 | ქვბულის კედლებისა და ძირის ხელით დამუშავება მექანიკური დამუშავების შემდეგ                                                    | მ³         | 5,50        |           | 0,00    | 15,00     | 82,50   |                           | 0,00   | 82,50   |
| 4 | ხრეშის ბაღიშის მომზადება საყრდენი კედლის ქვეშ სიხით 10 სმ                                                                    | მ³         | 2,10        |           | 0,00    | 15,00     | 31,50   |                           | 0,00   | 31,50   |
|   | II. საყრდენი კედლისა და საძირკვლის დაბეტონება                                                                                |            |             |           | 0,00    |           | 0,00    |                           | 0,00   | 0,00    |
| 5 | მინილითური რკინიგზის საყრდენი კედლის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა ბეტონით B-15 ყინვაგამბლვობით W 4, წყალშეუღწევადობით F=100. | მ³         | 21,00       |           | 0,00    | 65,00     | 1365,00 |                           | 0,00   | 1365,00 |
|   | - ბეტონი B-15                                                                                                                | მ³         | 21,42       | 101,00    | 2163,42 |           | 0,00    |                           | 0,00   | 2163,42 |
|   | - არმატურა A-I                                                                                                               | ტონ        | 0,031       | 1495,00   | 46,35   |           | 0,00    |                           | 0,00   | 46,35   |

|    |                                                                                                                            |       |        |         |         |        |       |      |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|------|--------|---------|
|    | - არმატურა A-III                                                                                                           | ტონ   | 1,06   | 1495,00 | 1586,20 |        | 0,00  |      | 0,00   | 1586,20 |
|    | - დახერხილი ხის მასალა<br>ქარგისათვის (ფიცარი ჩამოგანილი<br>III ხარისხის ხისქით 25-32მმ.)                                  | მ³    | 2,50   | 250,00  | 625,00  |        | 0,00  |      | 0,00   | 625,00  |
| 6  | კედლის იზოლაციის მოწყობა ბითუმის<br>მასტიკის ორჯერადი წახიმით                                                              | მ²    | 31,00  | 0,45    | 13,95   | 0,10   | 3,10  |      | 0,00   | 17,05   |
|    | III. დრენაჟის მოწყობა                                                                                                      |       |        |         | 0,00    |        | 0,00  |      | 0,00   | 0,00    |
| 7  | მსუენი თხის ფენის მოწყობა ხისქით 15<br>სმ                                                                                  | მ³    | 3,15   | 10,00   | 31,50   |        | 0,00  |      | 0,00   | 31,50   |
| 8  | სადრენაჟი ქვანირის ფენის მოწყობა<br>ხისქით 60,0 სმ                                                                         | მ³    | 12,60  | 15,00   | 189,00  |        | 0,00  |      | 0,00   | 189,00  |
| 9  | კლასტმასის სადრენაჟი მილის მოწყობა<br>ბოჭით 2,0მ. (ღ=100მმ)                                                                | გრძ.მ | 4,00   | 1,00    | 4,00    |        | 0,00  |      | 0,00   | 4,00    |
| 10 | დასაწობებელი გრუნტის დატვირთვა<br>არაფორმულ კუბებზე მქონიზით და უკუ<br>ჩაყრა არსებული და საპროექტო<br>კედლების შესაკვებად. | მ³    | 114,50 |         | 0,00    |        | 0,00  | 3,50 | 400,75 | 400,75  |
|    | IV. მოაჯირის მოწყობა<br>მილკვადრატებით                                                                                     |       |        |         | 0,00    |        | 0,00  |      | 0,00   | 0,00    |
| 11 | ლითონის მოაჯირების მოწყობა<br>მილკვადრატებით                                                                               | ტონ   | 0,087  |         | 0,00    | 150,00 | 13,10 |      | 0,00   | 13,10   |
|    | - მილკვადრატი 60*40*3,მ=6 მ                                                                                                | ტონ   | 0,028  | 1620,00 | 45,85   |        | 0,00  |      | 0,00   | 45,85   |
|    | - მილკვადრატი 50*30*2,მ=6 მ                                                                                                | ტონ   | 0,014  | 1620,00 | 22,68   |        | 0,00  |      | 0,00   | 22,68   |
|    | - მილკვადრატი 50*25*2,მ=11,3მ                                                                                              | ტონ   | 0,026  | 1620,00 | 42,12   |        | 0,00  |      | 0,00   | 42,12   |
|    | - მილკვადრატი 20*20*2,მ=15,2მ                                                                                              | ტონ   | 0,019  | 1620,00 | 30,78   |        | 0,00  |      | 0,00   | 30,78   |


|    |                                                                                                                                        |     |       |         |        |       |       |        |       |  |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--|-------|--------|
| 12 | არსებული და ახალი მთავარების<br>ღირებულების ელემენტების შედგენა<br>ანტიკორუპციული სადებეზოთ. (2ფენა)                                   | ტონ | 0,60  | 50,00   | 30,00  | 50,00 | 30,00 | 50,00  | 30,00 |  | 0,00  | 60,00  |
|    | <b>V სადემონტაჟო სამუშაოები<br/>კედლისათვის სიმაღლით 15მ.</b>                                                                          |     |       |         | 0,00   |       | 0,00  |        | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |
| 13 | არსებული ძველი ბორცვებისა და<br>ნაშენების დაზიანებული კედლის<br>დემონტაჟი (ხელით)                                                      | მ³  | 2,00  |         | 0,00   | 20,00 | 0,00  | 40,00  | 0,00  |  | 0,00  | 40,00  |
| 14 | ხის ძირის ამოღება                                                                                                                      | ც   | 1,00  |         | 0,00   | 10,00 | 0,00  | 10,00  | 0,00  |  | 0,00  | 10,00  |
| 15 | არსებული გრუნტის დამუშავება<br>საპროექტო კედლის საძირკვლისათვის<br>ხელით ავტირება დასაწყისობით.                                        | მ³  | 3,00  |         | 0,00   | 15,00 | 0,00  | 45,00  | 0,00  |  | 0,00  | 45,00  |
| 16 | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით<br>ავტომანქანებზე                                                                                    | მ³  | 2,00  |         | 0,00   |       | 0,00  | 0,00   | 15,00 |  | 30,00 | 30,00  |
| 17 | სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა<br>ნაგავსაყრდელზე ავტომანქანებით 15<br>კმ-მდე მანძილზე 2მ³ (ქ=1,85)                                          | ტონ | 3,70  |         | 0,00   |       | 0,00  | 0,00   | 7,00  |  | 25,90 | 25,90  |
| 18 | ხრეშის ბაღის მოშავება საყრდენი<br>კედლის ქვეშ სისქით 10სმ                                                                              | მ³  | 0,50  | 20,00   | 10,00  | 15,00 |       | 7,50   |       |  | 0,00  | 17,50  |
|    | <b>VI. საყრდენი კედლისა და<br/>საძირკვლის დაბეტონება (სიმაღლით<br/>15მ.)</b>                                                           |     |       |         | 0,00   |       | 0,00  | 0,00   |       |  | 0,00  | 0,00   |
| 19 | მონოლითური რკინიბეტონის საყრდენი<br>კედლის საძირკვლისა და ტანის<br>მოწყობა ბეტონით B-15<br>კონკრეტის კლასით W 4,<br>წყალმკვდრად F=100. | მ³  | 5,50  |         | 0,00   | 65,00 | 0,00  | 357,50 |       |  | 0,00  | 357,50 |
|    | - ბეტონი B-15                                                                                                                          | მ³  | 5,61  | 101,00  | 566,61 |       | 0,00  | 0,00   |       |  | 0,00  | 566,61 |
|    | - არმატურა A-I                                                                                                                         | ტონ | 0,028 | 1495,00 | 41,86  |       | 0,00  | 0,00   |       |  | 0,00  | 41,86  |

|    |                                                                                                                                                  |       |       |         |        |        |       |  |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--|------|--------|
|    | - არმატურა A-III                                                                                                                                 | ტონ   | 0,177 | 1495,00 | 264,62 |        | 0,00  |  | 0,00 | 264,62 |
|    | - დახერხილი ხის მასალა<br>ქარგისთვის (ფიკარი ჩამოიგნო<br>III ხარისხის სისქით 25-32მ.)                                                            | მ³    | 1,00  | 250,00  | 250,00 |        | 0,00  |  | 0,00 | 250,00 |
| 20 | კედლის იზოლაციის მოწყობა ბიურუმის<br>მასტიკის ორჯერადი წახმით                                                                                    | მ²    | 15,00 | 0,45    | 6,75   | 0,10   | 1,50  |  | 0,00 | 8,25   |
|    | <b>VII. მოჯირის მოწყობა<br/>მილკედრატებით 15მ-ის სიმაღლის<br/>კედლებზე</b>                                                                       |       |       |         | 0,00   |        | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   |
| 21 | ღოთისის მოჯირების მოწყობა<br>მილკედრატებით                                                                                                       | ტონ   | 0,143 |         | 0,00   | 150,00 | 21,48 |  | 0,00 | 21,48  |
|    | - მილკედრატო 60*40*3 გ.პ=11 მ                                                                                                                    | ტონ   | 0,052 | 1620,00 | 83,93  |        | 0,00  |  | 0,00 | 83,93  |
|    | - მილკედრატო 50*30*2 გ.პ=13 მ                                                                                                                    | ტონ   | 0,033 | 1620,00 | 52,86  |        | 0,00  |  | 0,00 | 52,86  |
|    | - მილკედრატო 50*25*2 გ.პ=25 მ                                                                                                                    | ტონ   | 0,059 | 1620,00 | 95,18  |        | 0,00  |  | 0,00 | 95,18  |
| 22 | მოჯირის ღოთისის ელემენტების<br>შედგენა ანტიკორიზიული სადგავით.<br>(2ფენი)                                                                        | ტონ   | 0,143 | 67,07   | 9,60   |        | 0,00  |  | 0,00 | 9,60   |
|    | <b>VIII ბორდიურებისა და ა/ბეტონის<br/>საფარის მოწყობა.</b>                                                                                       |       |       |         | 0,00   |        | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   |
| 23 | ბეტონის ახალი ბორდიურის<br>(15X30X100) მონტაჟი ბეტონის<br>საფუძველზე საფუძვლისთვის<br>გამოყენება (არანაკლებ 8-10) ბეტონი<br>0,035მ³/კმ²-ზე მეტზე | გრძ/მ | 15,0  | 9,00    | 135,00 | 4,00   | 60,00 |  | 0,00 | 195,00 |
| 24 | 60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხვა<br>ბეტონის საფუძველზე (0,35 ლ/მ²-ზე )                                                                           | ლიტ.  | 4,2   | 5,00    | 21,00  |        | 0,00  |  | 0,00 | 21,00  |

|    |                                                |    |      |       |         |       |         |        |          |
|----|------------------------------------------------|----|------|-------|---------|-------|---------|--------|----------|
| 25 | ტროტუარის ასფალტის საფარის მოწყობა სისქით 3სმ. | მ² | 12,0 | 18,00 | 216,00  | 12,00 | 144,00  | 0,00   | 360,00   |
|    | ჯამი                                           |    |      |       | 6584,24 |       | 2212,17 | 892,65 | 9689,07  |
|    | ზედნადები ხარჯები                              |    | 10%  |       |         |       |         |        | 968,91   |
|    | ჯამი                                           |    |      |       |         |       |         |        | 10657,97 |
|    | ბეჭმეური დაგროვება                             |    | 8%   |       |         |       |         |        | 852,64   |
|    | ჯამი                                           |    |      |       |         |       |         |        | 11510,61 |
|    | გაუთვალისწინებული ხარჯი 3%                     |    | 3%   |       |         |       |         |        | 345,32   |
|    | ჯამი                                           |    |      |       |         |       |         |        | 11855,93 |
|    | დ.ღ.პ. 18%                                     |    | 18%  |       |         |       |         |        | 2134,07  |
|    | სულ                                            |    |      |       |         |       |         |        | 13990,00 |

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №4-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაეცემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უცვლელი.



პრეტენდენტი



ხელმოწერა

ბ.ა