

ხელშეკრულება N100
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ოზურგეთი

14 მარტი 2019 წელი

ერთი მხრივ, სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: 237114635
ტელეფონის ნომერი: 0(496) 26 10 10; 577 477 317. E-Mail: oz.sheskidvebi@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „კომპანია ბლექ სი გრუპი“, წარმოდგენილი დირექტორის, ამირან მამუჭაძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N71, III სართ, ოფისი N16
საიდენტიფიკაციო კოდი: №204477734
ტელეფონის ნომერი: 032-220-74-74(75); E-Mail: info@bsg.com.ge; vakho_gogitidze@bsg.com
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE61TB 1100 0001 0746 7338

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190001855) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან, სოფ. ხვარბეთის გავლით კონჭკათის (კატისციხე) საზღვრამდე დამაკავშირებელი გზის (4868 გრძ.მ.) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდი: 45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **977 777 (ცხრაასსამოცდაჩვიდმეტიათას შვიდასსამოცდაჩვიდმეტი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის N6 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან, სახელშეკრულებო ღირებულების 95%; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებიდან, სახელშეკრულებო ღირებულების 5%.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 (ოთხი) თვის ვადაში, 2019 წლის 14 ივლისის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

ა. შიშკიძე 0107

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს (სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში მოითხოვება გარანტია 10%-ის ოდენობით).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434 (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

ა. შიშკი 0107

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434), რომელიც ადგილზე

ა. შიგინი 0107

ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი და ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ს/კ 404470434).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

ა. შიშკი 0107

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განხორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

ა. შიშკაძე 0107

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

ა. შიშკი 0107

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - oz.sheskidvebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

ა. შ. შ. შ. 0107

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ინტერესთა კონფლიქტი

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირი სრულად აკმაყოფილებს კანონის ამ მოთხოვნას და არ იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში „მიმწოდებელთან“.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.



ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

(საბანკო გარანტია)

N CPB 100130

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს კომპანია ბლექ სი გრუპმა (ს/კ: 204477734) (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) NAT190001855 (ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან, სოფ. ხვარბეთის გავლით კონკრეტის (კატისციხე) საზღვრამდე დამაკავშირებელი გზის (4868 გრძ.მ.) სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: **24 445 (ოცდაოთხი ათას ოთხას ორმოცდახუთი) ლარზე** და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2019 წლის 13 მარტიდან და მოქმედებს 2019 წლის 23 სექტემბრამდე.

ნინო ბოკუჩავა

რისკების დირექტორი

13 მარტი, 2019 წელი



ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან,
სოფ. ხვარბეთის გავლით კონჭკათის (კატისციხე) საზღვრამდე დამაკავშირებელი გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვის ანბარიში


№	ხარჯთაღრიცხვის №	თავების, ობიექტების, სამუშაოთა და დანახარჯთა დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ათასი ლარი				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ლარი
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	სამარჯვეებისა და საწარმოო ინვენტარის მოწყობილობები	დანარჩენი დანახარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>თავი 1. მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება</u>					
1		ტრასის აღდგენა და დამაგრება 4868 გრძ.მ.	—	—	—		4.868,00
2	1-1	მოსამზადებელი სამუშაოები	1544,09	—	—	—	1.544,09
		სულ თავი 1-ის მიხედვით		—	—		6.412,09
		<u>თავი 2. მიწის ვაკისი</u>					-
3	2-1	მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები	131269,06				131.269,06
		სულ თავი 2-ის მიხედვით					131.269,06
		<u>თავი 3 საგზაო სამოსი</u>					-
4	3-1	საგზაო სამოსის მოწყობა	530847,76	—	—	—	530.847,76
		სულ თავი 3-ის მიხედვით		—	—	—	530.847,76
		<u>თავი 4. ხელოვნური ნაგებობები</u>					-
5	4-1	პკ5+78-ზე არსებული რკ/ბ ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია	2460,17				2.460,17
6	4-2	ლითონის მრგვალი მილების d=1.02მ მოწყობა	16597,06				16.597,06
7	4-3	ლითონის მრგვალი მილების d=530მმ. მოწყობა	26015,88				26.015,88
8	4-4	პკ39+78-ზე არსებული რკ/ბ d=0.5 მილის რეაბილიტაცია	586,51				586,51
9	4-5	პკ35+78-პკ36+11 ქვის გაბიონის კედლის მოწყობა	10803,53				10.803,53
		სულ თავი 4-ის მიხედვით					56.463,15
		<u>თავი 5. ბაჟაკვითები და მიმართებები</u>					-
10	5-1	მიერთებების მოწყობა	7919,42				7.919,42
11	5-2	მიერთებებზე ლითონის მრგვალი მილების d=0.53მ მოწყობა	5666,21				5.666,21
12	5-3	პკ34+03 მიერთებაზე ცხაურთიანი ბეტონის კიუვეტის მოწყობა	1340,30				1.340,30
13	5-4	ეზოში შესასვლელების მოწყობა	14494,20				14.494,20
14	5-5	ეზოში შესასვლელებზე ლითონის მრგვალი მილების d=0.5მ მოწყობა	31630,79				31.630,79

ა. მჭკი
0107

1	2	3	4	5	6	7	8
		სულ თავი 5-ის მიხედვით		–	–		61.050,91
	თავი 6. გზების მოწოდება და საგზაო მოწოდებლობა						-
15	6-1	საგზაო ნიშნები	2871,63				2.871,63
16	6-2	თვალამრიდი ბეტონის ბლოკების მოწოდება	15575,27				15.575,27
		სულ თავი 6-ის მიხედვით		–	–		18.446,91
		სულ 1–6 თავების მიხედვით		–	–		804.489,88
17		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები – 3 %	–	–	–		24.134,70
		სულ		–	–		828.624,58
18		დ.დ.გ. – 18%	–	–	–		149.152,42
		სულ ნაკრები ხარჯთაღრიცხვის ანგარიშით		–	–		977.777,00

ამირან მამუკაძე

(დირექტორი/



0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-1

მოსამზადებელი სამუშაოები

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გვერდულებისა და კიუვეტების ფარგლებში ტერიტორიის გაწმენდა ეკალ-ბუნქნარისგან (ჯაგნარი)	100 მ2	14,760	30,00	442,80
2	მოჭრილი ჯაგნარის გადაადგილება 100 მ- ზე და დაწვა	ჰა	0,1476	400,00	59,04
3	არსებული გზის ნაპირების გასუფთავება გრეიდერით	1000 მ2	0,3655	1.500,00	548,25
4	გრუნტის დატვირთვა $V=0.5\text{მ}^3$ ექსკავატორით ა/თვითმცდელებზე	1000 მ ³	0,0366	2.500,00	91,50
5	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,0366	1.100,00	40,26
6	გზაზე დაყრილი სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცდელებზე	1000 მ ³	0,01	2.500,00	25,00
7	სამშენებლო ნაგვის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცდლით	ტ	19,50	4,20	81,90
8	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,01	1.099,02	10,99
სულ		ლარი			1299,74
ზედნადები ხარჯები		10,00	%		129,97
სულ		ლარი			1429,71
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8,00	%		114,38
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი			1544,09

ა. შიგინი 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2-1

მიწის ვაკისის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
<u>2.1. მიწის სამუშაოები</u>					
1	არსებული ამორტიზირებული ა/ბეტონის საფარის მონგრევა V=0.5მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით	1000 მ³	0,5900	4.530,00	2.672,70
2	ნანგრევების გადაზიდვა ნაყარში	ტ	1180	4,20	4.956,00
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,590	1.100,00	649,00
4	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ბუღლოზერით, 20 მ-ზე გადაადგილებით და დასაწყობებით შემდგომი გამოყენებისათვის	1000 მ³	4,4888	1.200,00	5.386,56
5	გრუნტის გადაზიდვა ობიექტამდე თვითმცლელებით	ტ	1608,75	4,20	6.756,75
6	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ხელით	მ3	825,0	12,80	10.560,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ღირებულება	მ3	825,0	12,00	9.900,00
8	ყრილის დატკეპვნა ვიბრაციული სატკეპნებით, ფენის სისქით 30სმ, 6-ჯერ გავლით	1000 მ³	0,825	1,15	0,95
<u>2.2. გრუნტის კიუვეტები</u>					
1	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ა/თ-ზე დატვირთვით	1000 მ³	0,8213	2.500,00	2.053,25
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით	ტ	1601,5	4,20	6.726,47
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,8213	1.100,00	903,43
4	კიუვეტების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	101,00	12,80	1.292,80
5	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით	ტ	196,95	4,20	827,19
6	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,1010	1.100,00	111,10
<u>2.3. ბეტონის კიუვეტების მოწყობა</u>					
1	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება V=0.25მ3 ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე დატვირთვით	1000 მ³	0,670	2.500,00	1.675,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	67,0	12,80	857,60
3	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით	ტ	741,00	4,20	3.112,20
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,380	1.100,00	418,00
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	მ3	76,64	12,00	919,67
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	290,0	12,80	3.712,00
7	კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B20; F100	მ3	162,86	220,08	35.842,23
<u>2.4. გზაზე სუსტი გრუნტის გამოცვლა</u>					

ა. შიშკაძე 0107

1	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება 0.65მ ³ ექსკავატორით ა/თ დატვირთვით	1000 მ ³	0,2040	2.500,00	510,00
2	მოსხნილი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელეზზე	1000 მ ³	0,2040	2.500,00	510,00
3	მოსხნილი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ა/თვითმცლ-ით	ტ	397,80	4,20	1.670,76
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,2040	1.100,00	224,40
5	გრუნტის გადაზიდვა ობიექტამდე თვითმცლელეზებით	ტ	487,50	4,20	2.047,50
6	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ხელით	მ ³	250,0	12,80	3.200,00
7	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ღირებულება	მ ³	250,0	12,00	3.000,00
8	ყრილის დატკეპენა ვიბრაციული სატკეპნებით, ფენის სისქით 30სმ, 6-ჯერ გავლით	1000 მ ³	0,25000	1,15	0,29
	ჯამი				110.495,84
	ზედნადები ხარჯები %	10%			11.049,58
	ჯამი:				121.545,43
	გეგმიური დაგროვება %	8%			9.723,63
	სულ:				131.269,06

ა. შიგინაძე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3-1

საგზაო სამოსის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გრუნტის სტაბილიზაცია პოლიმერული მასალებით	1000 მ²	21,98	6.800,00	149.457,20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	221,77		
	ავტოგრეიდერი 99 კვტ	მანკ/სთ	24,177		
	საგზაო სატკეპნი, თვითმავალი 18 ტ.	მანკ/სთ	32,969		
	საგზაო სატკეპნი, თვითმავალი 12 ტ.	მანკ/სთ	54,728		
	ცემენტის გამანაწილებელი	მანკ/სთ	94,510		
	რეციკლერ-სტაბილიზატორი	მანკ/სთ	94,510		
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანკ/სთ	101,103		
	ავტომობილი ბორტიანი 5ტ	მანკ/სთ	13,19		
	ცემენტშიდი	მანკ/სთ	12,97		
	წყალი	მ³	299,57		
	გრუნტის სტაბილიზატორი, დოროსოლი	ტ	329,700		
2	საფუძელის მოსაწყობად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	100მ³	8,2475	1.200,00	9.897,00
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	6,281	1.200,00	7.537,20
4	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 5 სმ	1000 მ²	20,9405	12.741,30	266.809,19
5	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	100მ³	10,9508	1.200,00	13.140,96
	ჯამი				446.841,55
	ზედნადები ხარჯები %	10%			44.684,16
	ჯამი:				491.525,71
	გეგმიური დაგროვება %	8%			39.322,06
	სულ:				530.847,76

ა. შიგინი 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4-1

პკ5+78-ზე არსებული რკ/ბ ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ამორტიზირებული ბეტონის მოაჯირების დაშლა სამტერევი ჩაქუჩებით	მ3	1,0000	4,53	4,53
2	დამტვრეული ნაწილების გატანა ნაყარში	ტ	2,50	4,20	10,50
3	ხიდის ორივე მხარეს ცოკოლის ჩასხმა მოაჯირის ჩასამაგრებლად ბეტონი B-25 F200 W-6	100 მ³	0,0600	250,00	15,00
4	ლითონის მოაჯირების ელემენტები	ტ	0,3930	3.000,00	1.179,00
5	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ემალის სადეზავით	ტ	0,3930	140,00	55,02
6	მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა B20	100 მ3	0,0308	22.000,00	677,60
7	პარაპეტების შეღებვა	100 მ²	0,152	850,00	129,20
სულ		ლარი			2070,85
ზედნადები ხარჯები		10%			207,09
სულ					2.277,94
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			182,23
სულ ხარჯთაღრიცხვით					2.460,17

ა. შიშკაძე 0107

ხარჯთაღრიცხვა №4-2

ლითონის მრგვალი მილების $d=1.02\text{მ}$ მოწყობა
(პკ2+85 და პკ5+00)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	1000 მ³	0,0400	2.500,00	100,00
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (14მ3)	ტ	27,300	4,20	114,66
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,0140	1.100,00	15,40
4	არსებული რკ/ბ მრგვალი მილების დემონტაჟი ა/ამწეთი, ადგილზე დასაწყობებით	კმ	0,0100	600,00	6,00
5	გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით	100 მ³	0,040	1.280,00	51,20
6	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ	10 მ³	0,9344	120,00	112,13
7	ლითონის მილი $\Phi 1020$ მმ კედლების სისქით 10მმ	კმ	0,012	700.000,00	8.400,00
8	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	კმ	0,012	6.700,00	80,40
9	მილის პორტალური კედლების, მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6	100მ³	0,1560	25.000,00	3.900,00
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ	100მ3	0,300	1.280,00	384,00
11	მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა B20	100 მ3	0,031	22.000,00	677,60
12	პარაპეტების შეღებვა	100 მ²	0,152	850,00	129,20
	სულ	ლარი			13970,588
	ზედნადები ხარჯები %	10%			1.397,06
	ჯამი:				15.367,65
	გეგმიური დაგროვება %	8%			1.229,41
	სულ:				16.597,06

ა. შიგინი 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4-3

ლითონის მრგვალი მილების $d=0.53\text{მ}$ მოწყობა (პკ4+65;
პკ13+15; პკ16+64; პკ18+20; პკ25+92; პკ36+85; პკ38+07; პკ40+56; პკ42+20; პკ45+40; პკ46+97 და პკ48+67)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში	1000 მ³	0,138	2.500,00	345,00
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (70.9მ3)	ტ	138,260	4,20	580,69
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,0709	1.100,00	77,99
4	არსებული ამორტიზირებული მრგვალი მილების $d=0.4\text{მ}$ დემონტაჟი ა/ამწეთი, ადგილზე დასაწყობებით	კმ	0,030	600,00	18,00
5	გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით	100 მ³	0,1380	1.280,00	176,64
6	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ	10 მ³	1,5410	1.200,00	1.849,20
7	ლითონის მილი $\Phi 530$ მმ კედლების სისქით 6 მმ	კმ	0,0775	220.000,00	17.050,00
8	წასაცხები პიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმი (2 ფენა)	კმ	0,0775	6.700,00	519,25
9	მილის პორტალური კედლების, მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6	100მ³	0,1824	250,00	45,60
10	მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები პიდროზოლაცია ცხელი ბიტუმი (2 ფენა)	100 მ²	0,300	670,00	201,00
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ	100მ3	0,809	1.280,00	1.035,52
სულ		ლარი			21898,9
ზედნადები ხარჯები		10%			2.189,89
სულ					24.088,78
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			1.927,10
სულ ხარჯთაღრიცხვით					26.015,88

ა. ზღუე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4-4

პკ39+78-ზე არსებული რკ/ბ d=0.5 მილის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	მილების გაწმენდა ხელით დანალექი გრუნტისაგან	მ3	0,40	12,80	5,12
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცლელებით	ტ	0,780	4,20	3,28
3	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,0004	1.100,00	0,44
4	გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით	100 მ³	0,035	1.280,00	44,80
5	მილის პორტალური კედლების, მონოლითური ბეტონი B25; F200; W6	100მ³	0,0152	25.000,00	380,00
6	მილის პორტალური კედლების უკანა მხარის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (ფენა)	100 მ²	0,025	670,00	16,75
7	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ³ ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში	1000 მ³	0,0015	2.500,00	3,75
8	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (1.5მ3)	ტ	2,930	4,20	12,31
9	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,0015	1.100,00	1,65
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მილის ირგვლივ	100მ3	0,020	1.280,00	25,60
სულ		ლარი			493,7
ზედნაღები ხარჯები		10%			49,37
სულ					543,06
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			43,44
სულ ხარჯთაღრიცხვით					586,51

ა. ზაფხაძე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4-5

პკ35+78-პკ36+11 ქვის გაბიონის კედლის მოწყობა ($h=2.0\text{მ}$) ($L=33.0\text{მ}$)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება 0.65მ^3 ექსკავატორით გვერდზე გადაყრით	1000 მ ³	0,0200	2.500,00	50,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2,0	12,80	25,60
3	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე გაბიონის ყუთების ქვეშ	მ3	11,31	12,00	135,72
4	გაბიონის ყუთები („მაკაფერი“) ზომ. 2X1X1მ. მავთული d-2.7მმ	ც	16,00	110,00	1.760,00
5	გაბიონის ყუთები („მაკაფერი“) ზომ. 1.5X1X1მ. მავთული d-2.7მმ	ც	33,00	90,00	2.970,00
6	გაბიონის ყუთების გადასაბმელი სამონტაჟო მავთული d-2.2მმ	ტ	0,038	1.300,00	49,40
7	გაბიონის ყუთებისათვის ქვის $d\leq 30\text{სმ}$ მოძიება	მ3	81,5	15,00	1.222,50
8	ქვის გადაზიდვა ობიექტამდე	ტ	163,00	5,00	815,00
9	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში ხელით	მ3	81,5	25,00	2.037,50
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით კედლის უკან	100მ3	0,022	1.280,00	28,16
სულ		ლარი			9093,88
ზედნადები ხარჯები		10%			909,39
სულ					10.003,27
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			800,26
სულ ხარჯთაღრიცხვით					10.803,53



ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5-1

მიერთებების მოწიება (16ც)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
	<u>საფარის მოწიება</u>				
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწიება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ	100მ³	0,576	1.200,00	691,56
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწიება ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 12 სმ	1000 მ²	0,3680	3.360,00	1.236,48
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,211	1.200,00	253,20
4	საფარის მოწიება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б მარკა II სისქით 5 სმ	1000 მ²	0,3520	12.741,30	4.484,94
	ჯამი				6.666,18
	ზედნადები ხარჯები %	10%			666,62
	ჯამი:				7.332,80
	გეგმიური დაგროვება %	8%			586,62
	სულ:				7.919,42

ა. შიშკაძე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5-2

მიერთებებზე ლითონის მრგვალი მილების $d=0.53$ მ მოწყობა (3 ც)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით	100 მ ³	0,1120	1.280,00	143,36
2	არსებული ამორტიზირებული მრგვალი მილების $d=0.2$ მ დემონტაჟი ა/ამწყით, ადგილზე დასაწყობებით	კმ	0,006	600,00	3,60
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ	10 მ ³	0,3690	120,00	44,28
4	ლითონის მილი Φ 530 მმ კედლების სისქით 6 მმ	კმ	0,018	220.000,00	3.960,00
5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით (2 ფენა)	კმ	0,0180	6.700,00	120,60
6	მილის მონოლითური პარაპეტი B20; F100; W6	100მ ³	0,0510	220,00	11,22
7	პარაპეტების შეღებვა	100 მ ²	0,180	850,00	153,00
8	გრუნტის უკუწყარა ხელით მილის ირგვლივ	100მ ³	0,150	1280,00	192,00
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ ³ ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	1000 მ ³	0,012	2500	30,00
10	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (12მ ³)	ტ	23,400	4,20	98,28
11	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,012	1100	13,20
სულ		ლარი			4.769,54
ზედნადები ხარჯები		10%			476,95
სულ					5.246,49
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			419,72
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი			5.666,21

ა. შიშკაძე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5-3

პკ34+03 მიერთებაზე ცხაურიანი ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8
1	კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება $V=0.2583$ ექსკავატორით ნაწილობრივ ა/თ-ზე	1000 მ ³	0,0100	2500	25,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	1,0	12,80	12,80
3	ზედმეტი გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში თვითმცვლელებით ($5 \times 1.95 = 9.75$ ტ)	ტ	9,75	4,20	40,95
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ3	0,005	1100	5,50
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი შრე კიუვეტის ქვეშ	მ3	1,475	12	17,70
6	კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B20; F100	მ3	3,06	220,08	673,44
7	გრუნტის უკუხაერა ხელით	მ3	6,0	12,80	76,80
8	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხაურით	ტ	0,092	3000,00	276,00
	ჯამი				1.128,19
	ზედნადები ხარჯები %	10%			112,82
	ჯამი:				1.241,01
	გეგმიური დაგროვება %	8%			99,28
	სულ:	ლარი			1.340,30

ა. შიქიძე 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5-4

ეზოში შესასვლელების მოწყობა (63ც)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10სმ	1000 მ²	0,920	2.800,00	2.575,44
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,529	1.200,00	634,80
3	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 4სმ	1000 მ²	0,882	10.193,04	8.990,26
	ჯამი				12.201
	ზედნადები ხარჯები %	10%			1.220,05
	ჯამი:				13.420,55
	გეგმიური დაგროვება %	8%			1.073,64
	სულ:	ლარი			14.494,20

ა. შიგუ 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5-5

ეზოში შესასვლელზე ლითონის მრგვალი მილების $d=0.53\text{მ}$
მოწყობა (16 ც)

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	გრუნტის ხელით დამუშავება გვერდზე გადაყრით	100 მ ³	0,1120	1.280,00	143,36
2	არსებული ამორტიზირებული მრგვალი მილების $d=0.2\text{მ}$ დემონტაჟი ა/ამწყეთი, ადგილზე დასაწყობებით	კმ	0,010	600,00	6,00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ლითონის მილების ქვეშ	10 მ ³	1,3110	120,00	157,32
4	ლითონის მილი $\Phi 530$ მმ კედლების სისქით 6 მმ	კმ	0,08	220.000,00	17.600,00
5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმი (2 ფენა)	კმ	0,08	6.700,00	536,00
6	მილის მონოლითური პარაპეტი B20; F100; W6	100მ ³	0,2720	22000,00	5.984,00
7	პარაპეტების შეღებვა	100 მ ²	0,976	850,00	829,60
8	გრუნტის უკუჩყრა ხელით მილის ირგვლივ	100მ ³	0,480	1280,00	614,40
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5მ ³ ა/თვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	1000 მ ³	0,064	2500	160,00
10	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში (64მ ³)	ტ	124,800	4,20	524,16
11	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,064	1100	70,40
სულ		ლარი			26625,2
ზედნაღები ხარჯები		10%			2.662,52
სულ					29.287,76
სახარჯთაღრიცხვო მოგება		8%			2.343,02
სულ ხარჯთაღრიცხვით		ლარი			31.630,79

ა. შიგინი 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6-1

საგზაო ნიშნების მოწოდება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	საგზაო ნიშნების მოწოდება ლითონის ღვარზე სიგრძით 3,5 მ, ღ=76 მმ, მიწის სამუშაოების, დაბეჭდონების B-20, F-200, W-6 და ღვარების შეღებვის გათვალისწინებით	100 ც	0,19	7000	1330,00
2	არსებულ ღვარებზე ფარების დაკიდება	100 ც	0,19	380	72,20
3	<u>ფარების ღირებულება</u>				0,00
	პრიორიტეტის ფარი 630 მმ	ც	17,00	55,00	935,00
	ამკრძალავი ფარი 400 მმ დიამ.	ც	2,00	40,00	80,00
	ჯამი				2417,20
	ზედნადები ხარჯები %	10%			241,72
	ჯამი:				2.658,92
	გეგმიური დაგროვება %	8%			212,71
	სულ:	ლარი			2.871,63

ა. შიშკი 0107

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6-2

თვალამრიდი ბეტონის ბლოკების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	მონოლითური სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მოწყობა B20	100 მ3	0,5005	22.000,00	11.011,00
2	პარაპეტების შეღებვა	100 მ²	2,470	850,00	2.099,50
	ჯამი				13110,50
	ზედნადები ხარჯები %	10%			1.311,05
	ჯამი:				14.421,55
	გეგმიური დაგროვება %	8%			1.153,72
	სულ:	ლარი			15.575,27

ა. შიგინი 0107