

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N320701/03/42

ქ. თბილისი

19 მარტი 2019 წელი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აისი“ მისამართი: ქ.თბილისი გულიას ქ. N1 ს/კ 204461171, ს/ს „ბაზის ბანკი“; ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE39VT1100000002623602 ტ: 597506150; ltd_aisi@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა (ორგანიზაციული კოდი: 320701 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2019 წლის 15 იანვარს გამოაცხადა **NNAT190000693** ელექტრონული ტენდერი სსიპ ქალაქ თბილისის N21-ე, N29-ე და N98-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45421141 - ტიხრების მონტაჟი; 45421146 - შეკიდული ჭერების მონტაჟი; 45430000 - იატაკისა და კედლის საფარის დაგება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: **895 539,00** (რვაასოთხმოცდათხუთმეტიათას ხუთასოცდაცხრამეტი ლარი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით, მათ შორის:

1. ქ. თბილისის N21-ე საჯარო სკოლა 386 468,90 ლარი;
2. ქ. თბილისის N29-ე საჯარო სკოლა 337 253,88 ლარი;
3. ქ. თბილისის N98-ე საჯარო სკოლა 171 816,22 ლარი;

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (Nს02);
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს); მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
- ზ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- თ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

ი) ს/ს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2019 წლის 19 მარტს გაცემული №BGMP0380/190319 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4 მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 კალენდარულ დღეში: - 2019 წლის 28 მაისის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2019 წლის 19 მარტიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;
- 3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;
- 3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;
- 3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.
- 3.5. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეთა შორის დამატებითი შეთანხმება არ ფორმდება;

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;
- 4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი;
- 4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;
- 4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;
- 5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;
- 5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;
- 5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს

ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზე შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.11. სამუშაოების შესრულებისას მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს იმ სტანდარტებს, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას.

5.12. მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამოსაყენებელი მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა/ლაბორატორიული გამოცდა აკრედიტებულ დაწესებულებაში, რის შემდგომაც შესაბამისი დასკვნა, ანგარიში, სერტიფიკატი და სხვა წარედგინება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმოწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ვახტანგ ბაბუციძე ან/და გიორგი ჩიხლაძე ან/და ზაზა კეშელავა.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა #2 და ფორმა #3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა#2 და ფორმა #3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან ვახტანგ ბაბუციძე ან/და გიორგი ჩიხლაძე ან/და ზაზა კეშელავა;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი

ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცელებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით ან/და მე-6 მუხლის 6.4 პუნქტით განსაზღვრული პირები;

7. გარანტია

- 7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, №02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;
- 7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;
- 7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;
- 7.4. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება №02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

- 8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;
- 8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;
- 8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;
- 8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით. მას შემდეგ როდესაც სრული მოცულობით გაიქვითება წინა ეტაპზე ავანსის სახით მიცემული თანხა შესაძლებელია განხორციელდეს საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით;
- 8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო

კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. თუ შემაჯამებელი ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.4. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.5. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტ(ებ)ზე სამუშაოების დასრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.8. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (არაჯეროვანი ან ნაწილობრივი შესრულებისას) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით და შემსყიდველი გამოითხოვს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიას სრულად;

10.9. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.10. ამ მუხლის 10.6 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.11 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3 ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.


მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222
დირექტორი ზედნაძე-როსტომიძე


(ხელმოწერა)

შპს „აისი“ მისამართი: ქ.თბილისი გულიას ქ. N1 ს/კ 204461171, ს/ს „ბაზის ბანკი“; ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE39VT1100000002623602 ტ: 597506150; ltd_aisi@yahoo.com
დირექტორის მინდობილი პირი
გორჯასპი მთვარაძე


(ხელმოწერა)



დანართი №02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შპს „აისი“ მისამართი: ქ.თბილისი გულიას ქ. N1 ს/კ 204461171, ს/ს „ბაზის ბანკი“;
ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ა GE39VT1100000002623602 ტ: 597506150;
ltd_aisi@yahoo.com

დირექტორის მინდობილი პირი
გორჯასპი მთვარაძე

(ხელმოწერა)





19.03.19


ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა
№BGMP0380/190319
(უპირობო გარანტია)

ვის: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „აისმა“, ს/კ 204461171 (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)
2019 წლების დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N21-ე, N29-ე და N98-ე საჯარო
სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე №NAT190000693 ტენდერში
წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება
წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების
გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“,
სათავო ოფისი, გ.ჭანტურიას ქ. №14, თბილისი, 0108, საქართველო, ს/კ 202906427 თანახმა ვართ
გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით,
ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის
სახელით საერთო თანხაზე: 44,776.95 (ორმოცდაოთხი ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი ლარი და
95 თეთრი) ლარი და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი
პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების
საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების
გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2020 წლის 1 მარტის ჩათვლით.

ვაჭრობის ფინანსირების განყოფილების უფროსი
ლია ძნელაძე



ქ. თბილისის N21 საჯარო სკოლა
კალენდარული გეგმა - 70 დღე

N	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე/ცვლა	1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	მომზადებული პერიოდის სამუშაოები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	სადემონტაჟო სამუშაოები												
1	აგურის წყობის დამლა	36,54	4,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	აგურის ტყობა	7,22	0,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	გამყოფი ტიხრების და კარების დაყენება	13,4	1,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ნაღესის და საღებავის მოხსნა	388,6	48,57	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	შედესვა-შედებვა	1828,94	245	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	კერამიკული ფილების ჩამოყრა	146,89	18,36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	კედლების მოპირკეთება ფილებით	574,12	82	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	კარ-ფანჯრის ამოღება	78,34	9,79	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ღობის მოწარჩობა	25,02	3,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	კარ-ფანჯრის დაყენება	159,07	19,88	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	იატაკის აყრა კონსტრუქციამდე	443,78	55,47	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	იატაკის მოწყობა	1146,6	165	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	სახურავის მოხსნა	4,59	0,57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	სახურავის მოწყობა	285,79	35,72	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	20,75	2,59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	809,97	101,24	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ელ. სამუშაოების ჩატარება	2387,05	298,38	74,2-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

შენიშვნები:

1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში

2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მოღებულია - 70 დღე

შპს „აისი“-ს დირექტორი:

ლ.წულუისკირი-კანკავა

ქ. თბილისის N29 საჯარო სკოლა
კალენდარული გეგმა - 70 დღე

N ფურცელი	ძირითადი სამუდებები	მანგებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		კაცთა	კაც/დღე	დღე/ცვლა	1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	მომზადებული პერიოდის სამუშაოები	-	-	-	—								
II	სადემონტაჟო სამუშაოები												
	აგურის წყობის დაშლა	47,89	5,98	2	—								
1	აგურის ტიხრების მოწყობა	18	2,25	1	—								
	გამყოფი ტიხრების და კარების დაყენება	114,41	14,25	5	—								
	ნაღლის და საღებავის მოხსნა	635,39	79,42	17									
2	შელესვა-შედება	2500	340	56									
3	კერამიკული ფილების ჩამოყრა	173,04	21,62	7									
	კედლების მოპირკეთება ფილებით	328,1	41	12									
4	იატაკის აყრა კონსტრუქციამდე	364,28	45,53	9									
	იატაკის მოწყობა	2175,17	271,89	55									
5	კარის ამოღება	44,88	5,61	2									
	კარის დაყენება	27,06	3,37	2									
6	კიბის მოწყობა	270,85	40	14									
7	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	15,7	1,96	1	—								
	სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	316,68	45	15									
8	ელ. სამუშაოების ჩატარება	991,58	123,94	312,16									
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-									
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-									

შენიშვნები:

- 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში
- 2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია - 70 დღე

შპს „აისი“-ს დირექტორი:

ლ წულუისკერი-კანკავა

ქ. თბილისის N98 საჯარო სკოლა
კალენდარული გეგმა - 70 დღე

N	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი				1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		პატი	პა/დღე	დღე/ცვლა		1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.	1-10.	11-20.	21-30.
ფორტეპიანო														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	მომზადებული პერიოდის სამუშაოები	-	-	-										
II	სადემონსტრაჟო სამუშაოები													
	აგურის წყობის დამლა	79,42	9,92	3										
1	აგურის კედლის მოწყობა	48,3	6,03	2										
	გამყოფი ტიხრების და კარების დაყენება	193,28	24,16	8										
	ნაღესის და საღებავის მოხსნა	30,13	3,76	2										
2	შეღებვა-შეღებვა	2826,04	353,25	44										
	კერამიკული ფილების ჩამოყრა	181,44	22,68	8										
3	კედლების მოპირკეთება ფილებით	642,6	80,25	27										
	იატაკის აყრა კონსტრუქციამდე	47	5,87	2										
4	იატაკის მოწყობა	478,67	59,83	12										
5	გარე ხარაოების დაყენება	478,67	59,83	12										
	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	14,36	1,79	1										
6	სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	594,1	74,26	19										
7	ელ. სამუშაოების ჩატარება	104,48	13,06	5										
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-										
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-										

შენიშვნები:

1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში

2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია - 70 დღე

შპს „აისი“-ს დირექტორი:

ლ წულუისკირი-კანკავა

ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

პროექტდენტის დასახელება	
შპს „აისი“	
პირადი მონაცემები	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	გორჯასია მთევარაძე
პირადი N	36001003098
საკონტაქტო ინფორმაცია(მის; ტელ და ელ. ფოსტა)	ქ. საგარეჯო, დ. აღმაშენებლის ქ. N47, ტელ. 551 14-70-11
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიურიპროექტის წარმატებითაგნხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ჟრეწხუთის არეის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის დირექტორება	დირ: 6 211 114.00 ლარი
განხორციელების ვადები	09.10.2014-20.07.2015
განმახორციელებელი კომპანია: კომპ. საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	შპს „აისი“ 599 50-61-50, td_aisi@iahoo.com
დაკავებული თანამდებობა:	სამშენებლო უბნის უფროსი
პროექტის მოკლე აღწერა:	სამშენებლო და მოპირკეთების სამუშაოების სრული ციკლი
პროექტის დასახელება	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები SPA 150030047
პროექტის დირექტორება	დირ: 158 858.00 ლარი
განხორციელების ვადები	30.11.2015-30.12.2015
განმახორციელებელი კომპანია: კომპ. საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	შპს „აისი“ 599 50-61-50, td_aisi@iahoo.com
დაკავებული თანამდებობა:	სამშენებლო უბნის უფროსი
პროექტის მოკლე აღწერა:	სამშენებლო და მოპირკეთების სამუშაოების სრული ციკლი
პროექტის დასახელება	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზადიანის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები SPA 170006730
პროექტის დირექტორება	დირ: 709 443.00 ლარი
განხორციელების ვადები	05.09.2017-01.03.2018
განმახორციელებელი კომპანია: კომპ. საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	შპს „აისი“ 599 50-61-50, td_aisi@iahoo.com

დაკავებული თანამდებობა: პროექტის მოკლუ ადმინისტრატორი	სამშენებლო უბნის უფროსი	
პროექტის დასახელება პროექტის ღირებულება განხორციელების ვადები განმახორციელებელი კომპანია: კომპ. საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ. ფოსტა): დაკავებული თანამდებობა: პროექტის მთავარი ადმინისტრატორი	სამშენებლო და მოპირკეთების სამუშაოების სრული ციკლი	ქ. თბილისი, N21 საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია ღირ: 190 189,00 ლარი 20.06.2018-29.08.2018 მის „აისი“ 599 50-61-50, td_aisi@iaho.com სამშენებლო უბნის უფროსი სამშენებლო და მოპირკეთების სამუშაოების სრული ციკლი

პროექტის ხელმძღვანელი:

პროექტის ხელმოწერა:


გ. მთვარაძე

ლ. წულუკიძის-კანკავა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება

„აისი“

საქართველო, თბილისი,
გულიას ქუჩა №1
მობ. 599-50-61-50



SOCIETY WITH LIMITED
RESPONSIBILITY

“AISI”

1 Gulia st.
Tbilisi, Georgia
Mob. 599-50-61-50

27 თებერვალი 2019 წელი

წინარე შეთანხმება

ერთის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შპს „აისი“ ს/კ 204461171 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი დირექტორის ლ. წულუისკირი-კანკავა პ/ნ 01011054613 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი გორჯასპი მთვარაძე პ/ნ 36001003098 (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში № NAT190000693 „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა

გ. მთვარაძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის

ხელმოწერა

ლ. წულუისკირი-კანკავა

NAF-693 მპ. აბი დამსწრე 895539,00 ლი

საბუღალტრო დასახელება და მოცულობა შესამავლა დაწესების აქტს

დოკუმენტი

ოპერაციის დასახელება:

მ. თბილისი №21 საჯარო სკოლა

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები
საფუძველი: დეფინირებული აქტი

სასარგებლოდო დირექტორი
მათ შორის ხელფასი 386 468,90
88 014,91

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მიხსნაშენი		ჯამი	შენიშვნა
				კრთ. ფასი	სულ	კრთ. ფასი	სულ	კრთ. ფასი	სულ		
1	1. დემონტაჟის სამუშაოები	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	გელერირებული თუნუქის საპირფარეოს მოხსნა	კმ.მ.	56,00	-	-	2,50	140,00	0	-	140,00	
2	აგურის ტიხრების დემონტაჟი	კმ.მ.	39,50	-	-	5,00	197,50	0	-	197,50	
3	ფილების გაჭიდება აგურის კედელში	კუბ.მ.	0,50	-	-	30,00	15,00	0	-	15,00	
4	კედლებიდან საღებავის მოხსნა, დაკმკმნა	კმ.მ.	1 459,63	-	-	1,25	1 824,54	0	-	1 824,54	
5	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კმ.მ.	262,30	-	-	1,25	327,88	0	-	327,88	
6	კედლებიდან ნაღვლის მოხსნა	კმ.მ.	304,67	-	-	2,50	761,68	0	-	761,68	
7	მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	კმ.მ.	149,21	-	-	2,50	373,03	0	-	373,03	
8	დამინატის იატაკის დემონტაჟი	კმ.მ.	456,92	-	-	1,00	456,92	0	-	456,92	
9	ხის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კმ.მ.	532,00	-	-	2,50	1 330,00	0	-	1 330,00	
10	პერლიდან საღებავის მოხსნა	კმ.მ.	614,96	-	-	0,85	522,72	0	-	522,72	
11	თუნუქის საგვერდო შპატის დემონტაჟი 50X50სმ	კმ.მ.	20,00	-	-	2,50	50,00	0	-	50,00	
12	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კმ.მ.	44,97	-	-	5,00	224,85	0	-	224,85	
13	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კმ.მ.	24,65	-	-	2,50	61,63	0	-	61,63	
14	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	15,00	-	-	10,00	150,00	0	-	150,00	
15	თურქული ჯამის დემონტაჟი	ცალი	25,00	-	-	12,50	312,50	0	-	312,50	
16	წყლის სისტემის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	91,50	-	-	2,00	183,00	0	-	183,00	
17	საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	91,50	-	-	2,50	228,75	0	-	228,75	
18	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	1 010,02	-	-	0,50	505,01	0	-	505,01	
19	შენიშნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	50,56	-	-	12,50	632,03	0	-	632,03	
20	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცალეზე	ტონა	50,56	-	-	6,25	316,02	0	-	316,02	
21	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	50,56	-	-	-	-	15,00	758,44	758,44	
	ჯამი						8 613,03		9 371,47	9 371,47	
	შენიშვნები ხარჯები						-		-	937,15	
	ჯამი						-		-	10 308,62	
	მოგება						-		-	824,69	
	ჯამი 1						-		-	11 133,31	
	2. სამშენებლო სამუშაოები						-		-	-	
	კედლები						-		-	-	
1	ფილების შეკრება აგურით	83	0,56	280,00	156,80	65,00	36,40	0	-	193,20	

2	კმდლების გაუქვობის შემდეგ ღირებულების ხსნარით	კმ.მ.	157,50	2,50	393,75	7,25	1 141,88	0	-	1 533,63	
3	კარ-ფანჯრების შიდა ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღირებულება	კმ.მ.	10,00	2,50	25,00	16,00	160,00	0	-	185,00	
4	კარ-ფანჯრების ფერდობების გაჯის ხსნარით ღირებულება	კმ.მ.	42,38	2,40	101,71	16,00	678,08	0	-	779,79	
5	ნეტგამძლე თაბამირმქალის ორმაგი საკმდლე ფილის მოწყობა /საკანალიზაციო მიწის მოწყობა/	კმ.მ.	11,50	17,00	195,50	25,00	287,50	0	-	483,00	იხ. დანართი
6	დამინორეული ნებამძლე მდფის პანელით გაბეჭდვის ტიხრის მოწყობა, კარის გათვლილსწინებით, სისქით 18მმ.	კმ.მ.	119,60	54,00	6 458,40	37,50	4 485,00	0	-	10 943,40	
7	საკმდლე გაბეჭდვის მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	30,00	16,50	495,00	0	-	0	-	495,00	
8	ფილის გაბეჭდვის მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	120,00	11,40	1 368,00	0	-	0	-	1 368,00	
9	სახელმწიფო გაბეჭდვის მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	30,00	9,20	276,00	0	-	0	-	276,00	
10	ამჟამინდელი გაბეჭდვის 18მმ მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	120,00	4,20	504,00	0	-	0	-	504,00	
11	ამჟამინდელი გაბეჭდვის კუთხე მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	120,00	5,00	600,00	0	-	0	-	600,00	
12	ანგამა გაბეჭდვის 18მმ მუხრის მოწყობა	კმ.მ.	60,00	10,00	600,00	0	-	0	-	600,00	
13	ფერდობების ფილის გაბეჭდვა და წყალმუხრის მოწყობა	კმ.მ.	10,00	2,50	25,00	6,00	60,00	0	-	85,00	
14	კმდლების დაბეჭდვა ფილის გაბეჭდვა და მდამდარის მოწყობა	კმ.მ.	150,00	3,00	450,00	6,00	900,00	0	-	1 350,00	
15	კმდლების და ტიხრების ფილის გაბეჭდვა და მდამდარის მოწყობა	კმ.მ.	1 460,12	2,80	4 088,34	6,00	8 760,72	0	-	12 849,06	
16	კმდლების მოპირკეთება მოპირკეთებული ფილის მოწყობა	კმ.მ.	320,00	17,00	5 440,00	15,00	4 800,00	0	-	10 240,00	იხ. დანართი
17	მოპირკეთებული ფილის მოპირკეთება	კმ.მ.	82,00	3,50	287,00	3,75	307,50	0	-	594,50	
18	კმდლების მოპირკეთება კერამიკის ფილის მოწყობა	კმ.მ.	17,72	19,00	336,68	15,00	265,80	0	-	602,48	
19	კარ-ფანჯრის დილის მოპირკეთება დილის კონსტრუქციებით	კმ.მ.	0,09	2 600,00	234,00	820,00	73,80	0	-	307,80	
20	დილის კონსტრუქციების დამატება ანტიკორიზიული სადგომით	კმ.მ.	0,09	75,00	6,75	75,00	6,75	0	-	13,50	
21	სამონტაჟო ხერხების მოწყობა საგნების მოწყობის მიზნით	კმ.მ.	9,00	2,40	21,60	10,00	90,00	0	-	111,60	
22	საგნების მოწყობის მიზნით	კმ.მ.	9,00	15,00	135,00	10,00	90,00	0	-	225,00	
23	არსებული სამონტაჟო ხერხების მოწყობა B25 ბეტონით	კმ.მ.	2,10	125,00	262,50	64,00	134,40	0	-	396,90	
24	არსებული სამონტაჟო ხერხების მოწყობა	კმ.მ.	0,075	1 655,00	124,13	-	-	0	-	124,13	
25	არსებული სამონტაჟო ხერხების მოწყობა	კმ.მ.	27,12	45,00	1 220,40	15,00	406,80	0	-	1 627,20	
26	არსებული სამონტაჟო ხერხების მოწყობა	კმ.მ.	678,04	1,45	983,16	0,65	440,73	0	-	1 423,88	

5	ნაკვეთად მშრალი ქოშ-ცემენტის ხსნარით (ფიბრას დამატებით) მოჭიმვის მოწყობა სისქით 50მმ მექანიზირებული მეთოდით (თხაბის კედლებსა და ჩივირებს შორის დემფერული ლენტის გათვალისწინებით, დაბრუნის ჩაჭრისა და ზედაპირის მოხსნვით, ზედაპირის პოლიმერული ფიბრით შევითხენის, დაგრუნტების გათვალისწინებით)(ხსნარის დამზადების და მოწყობის ზუსტი ტექნოლოგია იხილეთ პროექტში)	კმ.მ.	523,54	7,25	3 795,67	8,75	4 580,98	0	-	8 376,64	
6	თეთრი სწორებადი პოლიმერული შრის მოწყობა სისქით 2მმ ზედაპირის მოპირაღებით	კმ.მ.	523,54	7,50	3 926,55	6,00	3 141,24	0	-	7 067,79	
7	ვინილის სპორტული მრავალმრიანი საფარის მოწყობა სისქით 6 მმ არათვითააღებად წებოზე	კმ.მ.	523,54	45,00	23 559,30	12,00	6 282,48	0	-	29 841,78	
8	ვინილის პლინტუსის მოწყობა	გრმ.მ	90,00	12,00	1 080,00	5,50	495,00	0	-	1 575,00	
9	იატაკის დაბაზვა სისქით 7 სმ	გრმ.მ	325,00	0,50	162,50	1,00	325,00	0	-	487,50	
10	შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ	კმ.მ.	386,60	10,00	3 866,00	3,75	1 449,75	0	-	5 315,75	
11	ლაპინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი) №33-34 კვლასი	კმ.მ.	386,60	22,00	8 505,20	5,00	1 933,00	0	-	10 438,20	
12	ხელოვნური გრანიტის ფილაებით იატაკის მოწყობა /იათიანი ზედპირით/	კმ.მ.	154,50	22,00	3 399,00	15,00	2 317,50	0	-	5 716,50	
13	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრ.მ.მ.	25,00	3,50	87,50	3,75	93,75	0	-	181,25	
	ჯამი				-		-		-	-	
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამიტრონების" ფილაებით (ლითონის საბაგრებით, კომპლექტით)	კმ.მ.	386,60	26,40	10 206,24	5,00	1 933,00	0	-	12 139,24	
2	ნესტგამსლე თაბამირეუქაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა (ლითონის კარკასზე)	კმ.მ.	154,50	9,50	1 467,75	6,25	965,63	0	-	2 433,38	
3	ფიბრით დამუშავება და წალკემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	614,96	2,50	1 537,40	6,00	3 689,76	0	-	5 227,16	
	კარ-ფანჯრები				-		-		-	-	
1	„პოლიურეთანის ორგანიზინტბიანი გრუნტით შეღებილი "შდღ"-ის შენობის კარის მოწყობა (მოწყობადობით, ჩარჩოს მბეზრის ჯიშის ხის კარის მოწყობა (მოწყობადობით))	კმ.მ.	34,97	160,00	5 395,20	5,00	174,85	0	-	5 770,05	იხ. დანართი
2	მბეზრის ჯიშის ხის კარის მოწყობა (მოწყობადობით)	კმ.მ.	10,00	270,00	2 700,00	40,00	400,00	0	-	3 100,00	იხ. დანართი
3	18მ სისქის ლითონის ფურცლით მბეზრის ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება ცალი მხრიდან	კმ.მ.	2,30	42,00	96,60	15,00	34,50	0	-	131,10	იხ. დანართი
4	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კმ.მ.	24,65	130,00	3 204,50	8,00	197,20	0	-	3 401,70	იხ. დანართი
5	მეტალპლასტმასის ფანჯრის რეგულირება	კმ.მ.	18,60	30,00	558,00	15,00	279,00	0	-	837,00	
6	მეტალპლასტმასის რაფის მოწყობა	გრ.მ.მ.	165,00	20,00	3 300,00	5,00	825,00	0	-	4 125,00	იხ. დანართი

7	მთლიანად აღებული თანხის საცემდეგების მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კმ.მ.	85,60	18,00	1 540,80	8,00	684,80	0	-	2 225,60	იხ. დანართი
8	ხის კარის დამუშავება და შედგენა ზეთიან საღებავით 2-ჯერ	კმ.მ.	10,00	3,80	38,00	6,25	62,50	0	-	100,50	
9	მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კმ.მ.	33,00	12,00	396,00	5,00	165,00	0	-	561,00	
10	საბრტყელის ფანჯრებზე ოთქის ნაქსოვი დამცავი ბადის მონტაჟი	კმ.მ.	60,00	12,00	720,00	3,50	210,00	0	-	930,00	
	საბუნების				-		-		-	-	
1	მთლიანად აღებული გოგირით გაფხვნილი სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კმ.მ.	56,00	14,00	784,00	6,25	350,00	0	-	1 134,00	
2	წყალსაწრები მიწის მოწყობა მთლიანად აღებული თანხით, სისქით 0.55 მმ	გრმ.მ.	208,00	6,00	1 248,00	5,00	1 040,00	0	-	2 288,00	
3	წყალმომღვრე დაბრუნების მოწყობა მთლიანად აღებული თანხით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	13,00	25,00	325,00	10,00	130,00	0	-	455,00	
4	წყალმომღვრე მუხლების მოწყობა მთლიანად აღებული თანხით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	16,00	5,00	80,00	5,00	80,00	0	-	160,00	
5	ლითონის საწრები მიწის მოწყობა და შედგენა დ=150X4 მმ	გრმ.მ.	26,00	28,50	741,00	6,25	162,50	0	-	903,50	
	ჯამი				107 708,92		55 127,78		0	162 836,70	
	შედგენი ხარჯები						-		-	16 283,67	
	ჯამი						-		-	179 120,37	
	მოგება						-		-	14 329,63	
	ჯამი 2						-		-	193 450,00	
	3. სანტექნიკური სამუშაოები						-		-		
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	სამონიტინგო ხერხების მოწყობა (წყალ-კანალიზაცია)	ცალი	12,00	2,40	28,80	10,00	120,00	0	-	148,80	
2	კლასტრის საკანალიზაციო მიწები დ=50 მმ	გრმ.მ.	140,00	2,40	336,00	1,25	175,00	0	-	511,00	
3	სექლკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მიწები დ=100 მმ	გრმ.მ.	108,00	5,60	604,80	1,25	135,00	0	-	739,80	
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	75,00	2,80	210,00	0	-	0	-	210,00	
5	წყლის გამაცხელებელი აგვი 50ლ "არისტონ"-ს ტიპის	ცალი	8,00	275,00	2 200,00	80,00	640,00	0	-	2 840,00	
	წყალსადენ-კანალიზაცია ს.კ. (გაყვების)				-		-	0	-	-	
1	პოლიპროპილენის ცივი წყლის მიწების მოწყობა PP Pn-16 დ=20მმ	გრმ.მ.	95,00	1,00	95,00	1,25	118,75	0	-	213,75	
2	პოლიპროპილენის ცივი წყლის მიწების მოწყობა PP Pn-16 დ=40მმ	გრმ.მ.	45,00	3,40	153,00	1,25	56,25	0	-	209,25	

3	პოლიპროპილენის ციფე წყლის მიღების მოწყობა PP Pn-16 დ=32მმ	გრძ.მ	83,00	2,60	221,00	1,25	106,25	0	-	327,25	
4	მიწაბოჭკოვანი ცემლი წყლის მიღების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ	75,00	1,50	112,50	1,25	93,75	0	-	206,25	
5	გვრტილების მოწყობა დ=32 მმ	ცალი	12,00	24,00	288,00	5,00	60,00	0	-	348,00	
6	გვრტილების მოწყობა დ=20 მმ /ხელსაბანის უნიტაზის	ცალი	70,00	8,00	560,00	5,00	350,00	0	-	910,00	
7	არისცონის გვრტილი	ცალი	18,00	12,00	216,00	5,00	90,00	0	-	306,00	
8	მოხალი დ=50მმ	ცალი	64,00	3,20	204,80	0	-	0	-	204,80	
9	მოხალი გოფირებული დ=100მმ	ცალი	30,00	12,50	375,00	0	-	0	-	375,00	
10	თხელკედლიანი პლასტიკის საკანადოზადო მიღები დ=120 მმ გვრტილების მოწყობა	გრძ.მ	3,90	3,80	14,82	2,50	9,75	0	-	24,57	
11	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	215,00	0,80	172,00	0	-	0	-	172,00	
12	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	31,00	65,00	2 015,00	50,00	1 550,00	0	-	3 565,00	
13	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შუბდუდული უნარების მქონეაოების კომპლექტში	კომპლ	1,00	350,00	350,00	100,00	100,00	0	-	450,00	იხ. დანართი
14	უნიტაზის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	31,00	25,00	775,00	10,00	310,00	0	-	1 085,00	
15	უნიტაზის (ჩამრევი ავით) მოწყობა შუბდუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	1,00	560,00	560,00	100,00	100,00	0	-	660,00	იხ. დანართი
16	უნიტაზის (ჩამრევი ავით) მოწყობა	კომპლ	29,00	130,00	3 770,00	50,00	1 450,00	0	-	5 220,00	
17	ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სივითით	ცალი	9,00	10,00	90,00	40,00	360,00	0	-	450,00	
18	რევიზია დ=100მმ	ცალი	5,00	10,00	50,00	30,00	150,00	0	-	200,00	
19	სანკანის აქსესუარების მოწყობა:				-		-	0	-	-	
20	თხელკედლიანი საბანის დისკონსერტი	ცალი	32,00	8,00	256,00	5,00	160,00	0	-	416,00	
21	ტუალეტის ქადადლის დისკონსერტი	ცალი	30,00	7,00	210,00	5,00	150,00	0	-	360,00	
22	ქადადლის ხელსაწმენდის დისკონსერტი	ცალი	17,00	30,00	510,00	5,00	85,00	0	-	595,00	
23	სარკე 450X600მმ	ცალი	31,00	25,00	775,00	10,00	310,00	0	-	1 085,00	
24	სარკე ინტელუიგი	ცალი	1,00	65,00	65,00	25,00	25,00	0	-	90,00	
25	ხელსაქადები	ცალი	22,00	20,00	440,00	5,00	110,00	0	-	550,00	
26	ნაგვის ურნა	ცალი	8,00	17,50	140,00	5,00	40,00	0	-	180,00	
27	სანკანის შესასდელი აბრა	ცალი	8,00	15,00	120,00	5,00	40,00	0	-	160,00	
28		ჯამი			15 917,72		6 894,75		0	22 812,47	
29	ხელნაწები ხარჯები	ჯამი	12,00%		-		-		-	2 737,50	
30	მიღება	ჯამი	8,00%		-		-		-	25 549,97	
31		ჯამი 3			-		-		-	2 044,00	
32	4.ედქმტროსამონტაჟო სამუშაოები									27 593,96	იხ. ნახატი

1	შემგებაგამანაწილდელი მიწოდება 4 ჯგუფიანი. შემგებაზე 3-ფაზა ავტომატური გათვით 80-ზე, ხოლო ჯგუფებში სამგება ავტომატური გათვით 25-ზე-2ც, 32-1ც მრეცხვით	ცალი	1,00	580,00	580,00	125,00	125,00	0	-	705,00	
2	ელექტროფარი 12 ჯგუფიანი. შემგებაზე 3-ფაზა ავტომატური გათვით 25-ზე, ხოლო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური გათვით 10-ზე-12ც	ცალი	1,00	220,00	220,00	100,00	100,00	0	-	320,00	
3	ელექტროფარი 10 ჯგუფიანი. შემგებაზე 3-ფაზა ავტომატური გათვით 25-ზე, ხოლო ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატური გათვით 10-ზე-10ც	ცალი	5,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0	-	1 000,00	
4	ავტომატური გათვით 32-იანი, 1 ფაზა	ცალი	8,00	5,00	40,00	10,00	80,00	0	-	120,00	
5	ლედ სანათი დაფის	ცალი	47,00	25,00	1 175,00	15,00	705,00	0	-	1 880,00	
6	ლედ სანათი ორნათურიანი 36ვტ (დამკავი ბაღით სპირტდარბაზში)	ცალი	48,00	36,00	1 728,00	15,00	720,00	0	-	2 448,00	
7	ამპტრონის ლედ სანათი 60X60	ცალი	683,00	29,00	19 807,00	10,00	6 830,00	0	-	26 637,00	
8	საგეგუციო სანათი წარწერით "გასასვლელი"	ცალი	16,00	35,00	560,00	10,00	160,00	0	-	720,00	
9	საშეკრულო რიზები მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	118,00	3,00	354,00	10,00	1 180,00	0	-	1 534,00	
10	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ აბაზაზე ერთკლავიანი	ცალი	88,00	3,00	264,00	10,00	880,00	0	-	1 144,00	
11	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ აბაზაზე ორკლავიანი	ცალი	42,00	4,00	168,00	10,00	420,00	0	-	588,00	
12	საბლენისპარდელიანი ორმაგიხილიანი კაბელის მინტაჟი ნალქის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.	4 730,00	1,25	5 912,50	0,50	2 365,00	0	-	8 277,50	
13	საბლენისპარდელიანი ორმაგიხილიანი კაბელის მინტაჟი ნალქის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.	1 530,00	1,90	2 907,00	0,50	765,00	0	-	3 672,00	
14	საბლენისპარდელიანი ორმაგიხილიანი კაბელის გატარება მილქში, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.	80,00	1,20	96,00	0,25	20,00	0	-	116,00	
15	საბლენისპარდელიანი ორმაგიხილიანი კაბელის გატარება მილქში, კვეთით 5X4მმ2	გრძ.	240,00	3,00	720,00	0,25	60,00	0	-	780,00	
16	ვინილასტის მილის მინტაჟი დ=20მმ	გრძ.	80,00	0,40	32,00	0,25	20,00	0	-	52,00	
17	საკაბელო არხის მიწობა	გრძ.	100,00	1,60	160,00	0,25	25,00	0	-	185,00	

[illegible]

შპს „პისი“-ის დირექტორი:

ლ. წულუკიშვილი-კანკავა

თბილისის დასახელებები:

ქ. თბილისის №29 საჯარო სკოლა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

337	253,88
79	374,75

შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

[illegible]

[illegible]

3	ბის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კმ.მ	55,00	5,00	275,00	10,00	550,00	0	-	-	825,00	
1	ხედიანური გრანიტით მოპირკეთება ცემენტის ხსნარზე	კმ.მ	30,00	22,00	660,00	37,50	1 125,00	0	-	-	1 785,00	რ.ბ. დანართი
2	ლითონის მოაჯირის მოწყობა მაგარი ჯირის ხის სახედურით	გრ.მ.	40,00	70,00	2 800,00	25,00	1 000,00	0	-	-	3 800,00	რ.ბ. დანართი
3	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ	36,00	4,00	144,00	6,00	216,00	0	-	-	360,00	
4	ლითონის მოაჯირის ხის სახედურის დავაზრვა ლაქით საზვერ	გრ.მ.	40,00	1,50	60,00	2,50	100,00	0	-	-	160,00	
		ჯამი			109 225,30		65 668,75		0		174 894,05	
	შენიშვნები ხარჯები	10,00%			-		-		-	-	17 489,41	
	მოგება	8,00%			-		-		-	-	192 383,46	
		ჯამი 2			-		-		-	-	207 774,13	
	3. სანტექნიკური სამუშაოები											
1	წახლსადენ-განაღობების მოწყობა დ=20მმ პოლიეთილენის მილურით მოწყობა დ=20მმ ცი. წყ.	გრ.მ.	58,00	1,00	58,00	1,25	72,50	0	-	-	130,50	
2	პოლიეთილენის მილურის მოწყობა დ=20მმ ცი. წყ.	გრ.მ.	48,00	1,70	81,60	1,25	60,00	0	-	-	141,60	
3	გენერატორის მოწყობა დ=20მმ	ცალი	7,00	6,00	42,00	5,00	35,00	0	-	-	77,00	
4	ხელსაბანის გენერატორი არეო	ცალი	45,00	5,00	225,00	5,00	225,00	0	-	-	450,00	
5	სამკაბი 20/20 მმ	ცალი	65,00	0,30	19,50	0	-	0	-	-	19,50	
6	სხვა ფურცლები	ცალი	200,00	0,50	100,00	0	-	0	-	-	100,00	
7	პლასტიკის საკანალიზაციო მილური დ=50 მმ	გრ.მ.	89,00	2,30	204,70	1,25	111,25	0	-	-	315,95	
8	კანალიზაციის მილის მუხლი დ=50მმ	ცალი	30,00	2,00	60,00	0	-	0	-	-	60,00	
9	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	ცალი	80,00	4,00	320,00	0	-	0	-	-	320,00	
10	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა (წმენდით და სივლით)	კომპლ	13,00	90,00	1 170,00	50,00	650,00	0	-	-	1 820,00	
11	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა შეღებულ უნარების მქონეთათვის კომპლემენტი (შემრევი და სივლით)	კომპლ	2,00	350,00	700,00	100,00	200,00	0	-	-	900,00	რ.ბ. დანართი
12	უნიტაზის (ხამრეკი ანუ) მოწყობა	კომპლ	13,00	130,00	1 690,00	50,00	650,00	0	-	-	2 340,00	
13	უნიტაზის (ხამრეკი ანუ) მოწყობა შეღებულ უნარის მქონე პირათვის	კომპლ	2,00	550,00	1 100,00	100,00	200,00	0	-	-	1 300,00	რ.ბ. დანართი
14	გამწვნი	ცალი	6,00	8,00	48,00	30,00	180,00	0	-	-	228,00	
15	ტრაპი ნივლის დ=50 მმ სივლით	ცალი	10,00	12,00	120,00	40,00	400,00	0	-	-	520,00	
16	სანკეპინის აქსესუარების მოწყობა:											
	ოხკეპი საპნის დისკენსი	ცალი	15,00	8,00	120,00	1,00	15,00	0	-	-	135,00	
	ტუალეტის ქაღალდის დისკენსი	ცალი	15,00	25,00	375,00	10,00	150,00	0	-	-	525,00	
	ქაღალდის პირსახივის დისკენსი	ცალი	13,00	25,00	325,00	12,50	162,50	0	-	-	487,50	
	სარკე	ცალი	26,00	17,50	455,00	1,00	26,00	0	-	-	481,00	
17	წყლის გამკაცებელი ანუ 30ლ "რისტონ"-ს ტიპის	ცალი	6,00	240,00	1 440,00	80,00	480,00	0	-	-	1 920,00	
	ბათობა				-		-	0	-	-	-	
1	დემონტაჟი რადაიკორების მოწყობა	ცალი	150,00	10,00	1 500,00	30,00	4 500,00	0	-	-	6 000,00	რ.ბ. ნახაზი

2	სისტემის პირობა გამოცდა	ჯამი	ქროჯ.ქრ.	1,00	0,00	-	125,00	125,00	0	-	125,00	
	უქმდები ხარჯები	ჯამი	12,00%			10 573,80	-	8 392,25	0	-	18 966,05	
	მოგება	ჯამი	8,00%			-	-	-	-	-	2 275,93	
	ჯამი	ჯამი 3				-	-	-	-	-	21 241,98	
	4. ქვემოთაშენიანი სამუშაოები	ჯამი 3				-	-	-	-	-	1 699,36	
1	ქვე სახლის მოწყობა საინჟინერო	ჯამი	(კალი	255,00	29,00	7 395,00	10,00	2 550,00	0	-	9 945,00	ობ. ნახაზი
2	სამშენებლო რობოტი მესამე დამამუშავებელი კონტაქტით 220გ	ჯამი	კალი	118,00	3,00	354,00	10,00	1 180,00	0	-	1 534,00	
3	ერთიპირიანი გაბიძრეული 220გ აბაზაზე ერთ კლავიშის	ჯამი	კალი	57,00	3,00	171,00	10,00	570,00	0	-	741,00	
4	საბუნებისმეტყველო ორმაგი ბოლოვანი კაბელების მონტაჟი ნაღების ქვეშ, კმით 3X1,5მმ2	ჯამი	გრამ.	2 500,00	1,15	2 875,00	0,25	625,00	0	-	3 500,00	
5	საბუნებისმეტყველო ორმაგი ბოლოვანი კაბელების მონტაჟი ნაღების ქვეშ, კმით 3X2,5მმ2	ჯამი	გრამ.	1 500,00	1,90	2 850,00	0,25	375,00	0	-	3 225,00	
6	გამანაწილებელი კოლოფი	ჯამი	(კალი	55,00	0,60	33,00	0,25	13,75	0	-	46,75	
	უქმდები ხარჯები ხელფასიდან	ჯამი	75,00%			13 678,00	-	5 313,75	0	-	18 991,75	
	მოგება	ჯამი	8,00%			-	-	-	-	-	3 985,31	
	ჯამი 4	ჯამი 4				-	-	-	-	-	22 977,06	
	1+2+3+4 თავების ჯამი	ჯამი				-	-	-	-	-	24 815,23	
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	ჯამი	5,00%			5,00	-	-	-	-	267 648,43	
	ჯამი	ჯამი				-	-	-	-	-	13 382,42	
	დღგ	ჯამი	18,00%			18,00	-	-	-	-	281 030,85	
	ჯამი	ჯამი				-	-	-	-	-	50 585,55	
	ჯამი	ჯამი				-	-	-	-	-	331 616,40	

შენიშვნა :

საბუნებისმეტყველო დირექტორებში გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად

შესაბამისი მომსახურების დირექტორებს / მუშები	1,70%										5 637,48	
სულ											337 253,88	

შემსრულებელი:

შპს „აბი“ -ს დირექტორი: ლ. წულუკისიერი-კანკაძე

ფინანსების მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დოკუმენტური აქტი

თბილისის №98 საჯარო სკოლა

სახარჯთაღრიცხვო დირექტული ბათ შორის ხელფასი

171 816,22
54 001,83

№ წილი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ხ ა მ დ ე ბ ა	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. დემონტაჟის სამუშაოები											
1	აგურის კმდლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	6,20	-	-	35,00	217,00	0	-	-	217,00
2	ლიობის გამოღება აგურის კმდელში კარის ღიობის გაფართოება	კუბ.მ.	4,40	-	-	40,00	176,00	0	-	-	176,00
3	კმდლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კმ.მ.	324,00	-	-	1,25	405,00	0	-	-	405,00
4	კმდლებიდან ნაღვლის მოხსნა სანკ	კმ.მ.	162,00	-	-	2,50	405,00	0	-	-	405,00
5	მეტლების იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კმ.მ.	145,50	-	-	2,50	363,75	0	-	-	363,75
6	კარის დემონტაჟი ჩაჩოების გათვალისწინებით (სანკგანძი) რასაწყოებით	კმ.მ.	24,00	-	-	5,00	120,00	0	-	-	120,00
7	უნიტაჟის დემონტაჟი	ცალი	4,00	-	-	15,00	60,00	0	-	-	60,00
8	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	12,00	-	-	10,00	120,00	0	-	-	120,00
9	თურქული ჯამის დემონტაჟი	ცალი	12,00	-	-	12,50	150,00	0	-	-	150,00
10	წყლის სისტემის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	145,50	-	-	2,00	291,00	0	-	-	291,00
11	საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	145,50	-	-	2,50	363,75	0	-	-	363,75
12	კლამპტროსკლის სრული დემონტაჟი	კმ.მ.	145,50	-	-	0,50	72,75	0	-	-	72,75
13	არსებული სანათობის დემონტაჟი	ცალი	20,00	-	-	6,25	125,00	0	-	-	125,00
14	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	40,17	-	-	12,50	502,11	0	-	-	502,11
15	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმრკველზე	ტონა	40,17	-	-	6,25	251,05	0	-	-	251,05
16	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	40,17	-	-	-	10,00	401,69	-	-	401,69
	ჯამი						3 622,41			401,69	4 024,09
	ხელდადები ხარჯები						-			-	4 402,41
	ჯამი						-			-	4 426,50
	მოგება		8,00%				-			-	354,12
	ჯამი 1						-			-	4 780,62
2. სამშენებლო სამუშაოები											
	კმდლები										
1	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხის მოწყობა, სისქით 12,0 სმ	კმ.მ.	42,00	36,00	1 512,00	12,00	504,00	0	-	-	2 016,00

2	ლაშინიშვილი ნესტამაძე მდურის პანდოს გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 188მ, (K5)	კმ.მ.	76,70	54,00	4 141,80	37,50	2 876,25	0	-	7 018,05	მზახათოშ ბაღოი იხ. საპროექტი
	ფურნიტურა კაბინაზე:							0	-	-	
3	საკეპი გამყოფის მქცალიკი	(კალი	21,00	16,50	346,50	0	-	0	-	346,50	
4	ფიქსი გამყოფის მქცალიკი	(კალი	42,00	11,40	478,80	0	-	0	-	478,80	
5	სახელური გამყოფის მქცალიკი	(კალი	21,00	9,20	193,20	0	-	0	-	193,20	
6	ამჟიანი გამყოფის 188მ მქცალიკი	(კალი	21,00	4,20	88,20	0	-	0	-	88,20	
7	ამჟიანი გამყოფის კუთხე მქცალიკი	(კალი	21,00	5,00	105,00	0	-	0	-	105,00	
8	ანჯამა გამყოფის 188მ მქცალიკი	(კალი	42,00	10,00	420,00	0	-	0	-	420,00	
9	კედლების მაღალხაზისოფანი შეღებვა (კემენტის ხსნარით 15მმ (სანკონკრეტში)	კმ.მ.	567,00	2,40	1 360,80	7,50	4 252,50	0	-	5 613,30	
10	კბის შიდა ფერდობის მადალხაზისოფანი შეღებვა (კემენტის ხსნარით	კმ.მ.	800,00	2,40	1 920,00	16,00	12 800,00	0	-	14 720,00	
11	პარ-ფანჯრის შიდა ფერდობის (კემენტის ხსნარით	კმ.მ.	12,60	2,40	30,24	16,00	201,60	0	-	231,84	
12	ნესტამაძე თაბაშირმეფიას საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სანქტუარილი მიღების შეწყობა (კომპლექტი)	კმ.მ.	15,00	17,00	255,00	25,00	375,00	0	-	630,00	ბ. დანართ
13	კედლის ფერდობის დაბეშვება ფიხით და წყალმუდსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	12,60	2,50	31,50	6,00	75,60	0	-	107,10	
14	კბის შიდა ფერდობის ფიხით დაბეშვება და წყალმუდსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	800,00	2,50	2 000,00	7,50	6 000,00	0	-	8 000,00	
15	კედლების ფიხით დაბეშვება და წყალმუდსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	189,00	2,50	472,50	6,00	1 134,00	0	-	1 606,50	
16	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კმ.მ.	378,00	17,00	6 426,00	15,00	5 670,00	0	-	12 096,00	ბ. დანართ
17	ფასადის კედლების შეღებვა (კემენტის ხსნარით	კმ.მ.	500,00	2,40	1 200,00	7,50	3 750,00	0	-	4 950,00	
18	ფასადის ფიხით დაბეშვება და წყალმუდსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	500,00	3,00	1 500,00	6,25	3 125,00	0	-	4 625,00	
19	ბაძე ხარხის მოწყობა	კმ.მ.	500,00	2,50	1 250,00	3,00	1 500,00	0	-	2 750,00	
1	სამონტაჟო ხერხების შეშება B25 ბეტონით	კმ.მ.	2,00	125,00	250,00	64,00	128,00	0	-	378,00	ბ. დანართ
2	არმირება ა-III კლ	ტ	0,1000	1 655,00	165,50	-	-	0	-	165,50	
3	ოზოლავია კემით	კმ.მ.	7,00	45,00	315,00	15,00	105,00	0	-	420,00	
4	კემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კმ.მ.	145,50	2,80	407,40	6,25	909,38	0	-	1 316,78	
5	კემენტირანტის ხაზიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კმ.მ.	145,50	22,00	3 201,00	15,00	2 182,50	0	-	5 383,50	

6	აღმოსავლეთის პროვინციის მოქალაქის	გრიმ.	10,00	3,50	35,00	3,75	37,50	0	-	72,50	
	გადასვლის ადგილებში										
1	შეკიდული ჭურის მოწყობა ნესტამილე "აბსტრაქტის" ფიგურით ლითონს კარვასზე /სან.კვანა/	კმ.მ.	145,50	25,90	3 768,45	5,00	727,50	0	-	4 495,95	
	კარ-უკანაგზები										
1	პოლიეთილენის ორკამბინეტის გრუნტით შეღებული "ფდვ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩის გათვალისწინებით)	კმ.მ.	44,00	160,00	7 040,00	5,00	220,00	0	-	7 260,00	ბ. დანართ
	ჯამი				38 913,89		46 573,83		0	85 487,72	
	ბედნიერების ხარჯები	ჯამი	10,00%		-		-		-	8 548,77	
	მოგება	ჯამი 2	8,00%		-		-		-	94 036,49	
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									7 522,92	
	წახალსადონ-კანალიზაცია									101 559,41	
1	პოლიეთილენის მილერის მოწყობა დ=2088	გრმ.მ.	120,00	1,00	120,00	1,25	150,00	0	-	270,00	
2	პოლიეთილენის მილერის მოწყობა დ=2088 ცხ. წყ.	გრმ.მ.	92,00	1,45	133,40	1,25	115,00	0	-	248,40	
3	გენტილერის მოწყობა დ=2088	ცალი	10,00	15,00	150,00	5,00	50,00	0	-	200,00	
4	ხედასაბანის გენტილი	ცალი	54,00	8,00	432,00	0	-	0	-	432,00	
5	უნიტაზის გენტილი	ცალი	25,00	8,00	200,00	0	-	0	-	200,00	
6	სამკაბი 20/20 მმ	ცალი	56,00	0,40	22,40	0	-	0	-	22,40	
7	სხვა ფიტინგები	ცალი	234,00	0,35	81,90	0	-	0	-	81,90	
8	კლავიშების საკანალიზაციო მილერები დ=50 მმ	გრმ.მ.	108,00	2,40	259,20	1,25	135,00	0	-	394,20	
9	კანალიზაციის მილის მუხლო სამკაბი დ=5088	ცალი	123,00	3,20	393,60	0	-	0	-	393,60	
10	სქელკედლიანი კლავიშის საკანალიზაციო მილერი დ=100 მმ	გრმ.მ.	68,00	5,60	380,80	1,25	85,00	0	-	465,80	
11	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=10088	ცალი	125,00	2,80	350,00	0	-	0	-	350,00	
12	ხედასაბანი ნიჟარის მოწყობა (გენტილი და სიფონი)	კომპლ.	25,00	90,00	2 250,00	50,00	1 250,00	0	-	3 500,00	
13	ხედასაბანი ნიჟარის მოწყობა "შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექსში"	კომპლ.	2,00	350,00	700,00	100,00	200,00	0	-	900,00	ბ. დანართ
14	პისუარის მოწყობა	კომპლ.	3,00	75,00	225,00	50,00	150,00	0	-	375,00	
15	უნიტაზის (წამრეცხი აგზით) მოწყობა	კომპლ.	23,00	130,00	2 990,00	50,00	1 150,00	0	-	4 140,00	
16	უნიტაზის (წამრეცხი აგზით) მოწყობა "შეზღუდული უნარების მქონე პირთათვის"	კომპლ.	2,00	560,00	1 120,00	100,00	200,00	0	-	1 320,00	ბ. დანართ
17	გამწვანებელი	ცალი	12,00	10,00	120,00	30,00	360,00	0	-	480,00	
18	ტრაპი ნიჟარის დ=50 მმ სივლით	ცალი	22,00	10,00	220,00	50,00	1 100,00	0	-	1 320,00	
19	სანკანების აქსესუარების მოწყობა	ცალი	25,00	7,00	175,00	5,00	125,00	0	-	300,00	
20	ტუალეტის ქაღალდის დისტრიბუტორი	ცალი	12,00	30,00	360,00	5,00	60,00	0	-	420,00	
21	ქაღალდის პირსახოცის დისტრიბუტორი	ცალი	25,00	25,00	625,00	5,00	125,00	0	-	750,00	

22	ურსა	ცალი	55,00	17,50	962,50	5,00	275,00	0	-	1 237,50	
23	საკიდი	ცალი	23,00	8,50	195,50	5,00	115,00	0	-	310,50	
24	სანკანის შესახველთან აბრა	ცალი	10,00	15,00	150,00	5,00	50,00	0	-	200,00	
25	წყლის გაზიკვებელი აბი 30ლ "არისტონ"-ს ტიპის	ცალი	11,00	240,00	2 640,00	50,00	550,00	0	-	3 190,00	
		ჯამი			15 256,30		6 245,00		0	21 501,30	
	ზედნადები ხარჯები	ჯამი	10,00%		-		-		-	2 150,13	
	მოგება	ჯამი	8,00%		-		-		-	23 651,43	
		ჯამი 3			-		-		-	1 892,11	
	4. ფულმეტროსამონტაჟო სამუშაოები									25 543,54	რ. ნახაზი
1	ამსტრონგის ღელ სანაოს მოწყობა სანკანებში	ცალი	44,00	29,00	1 276,00	10,00	440,00	0	-	1 716,00	
2	საშენებლო რიზები მესამე დამამყვებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	20,00	3,50	70,00	10,00	200,00	0	-	270,00	
3	ერთპოვულიანი გაბიშორველი 220ვ ტაბუაზე ერთკლავიანი	ცალი	44,00	3,00	132,00	10,00	440,00	0	-	572,00	
4	სპილენძისპირდვანი ორმაგიპოვლიანი კაბელის მონტაჟი ნაღმის ქვეშ, კმით 3X1,5882	გრამ	250,00	1,20	300,00	0,25	62,50	0	-	362,50	
5	სპილენძისპირდვანი ორმაგიპოვლიანი კაბელის მონტაჟი ნაღმის ქვეშ, კმით 3X2,5882	გრამ	150,00	1,90	285,00	0,25	37,50	0	-	322,50	
6	გამანაწილებელი კოლოფი	ჯამი	12,00	0,60	7,20	0,25	3,00	0	-	10,20	
					2 070,20		1 183,00			3 253,20	
	ზედნადები ხარჯები ხელუასიდან	ჯამი	75,00%							887,25	
	მოგება	ჯამი	8,00%							4 140,45	
		4 ჯამი								331,24	
		1+2+3+4 თავების ჯამი								4 471,69	
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	ჯამი	5,00%							136 355,26	
		ჯამი								6 817,76	
										143 173,02	
	დღგ	ჯამი	18,00%							25 771,14	
		ჯამი								168 944,17	

სახარჯადრიცხო დირექტორმა გამოვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტის მომსახურების თანახმად

შენიშვნა :

ექსპერტის მომსახურების დირექტორის	1,70%			2 872,05	
/პუნქტი 137/	სულ			171 816,22	

შპს „აბი“-ის დირექტორი: ლ. წულუბისკერი-განგა