

ქ. დუშეთი

21 მარტი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის, ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N 27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB3301002001165022

და მეორე მხრივ, ამბანაგობა „ენკა“ , წარმოდგენილი ნინო მარდანაიას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, ბელინსკის ქუჩა # 52

საიდენტიფიკაციო კოდი: №202487987

ტელეფონის ნომერი: 577443339

საბანკო რეკვიზიტები:სს საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE84BG0000000131250774

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT-190003268) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 77 973 (სამოცდაჩვიდმეტი ათას ცხრაას სამოცდაცამეტი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში. (2019 წლის 21 მაისის ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირვლივ მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული

საქირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება

ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა

დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადაძღვე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუნარიობის საქმისწარმოება (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში -dusheti27 @) gmail.com ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

1. შემყიდველი უფლებამოსილია ასევე უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

ამხანაგობა „ენკა“

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მერი: ზურაბ სეხნიაშვილი

დირექტორი
ნიწო მარდანია



იურისტი:



დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

ქ. დუშეთი, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება

საზარჯთაღრიცხვო ღირებულების
დოკუმენტაცია

საერთო ღირებულება 77973,00 ათ.ლარი

თბილისი

6:ქს



2018 წელი

განმარტებითი ბარათი

ბარათადრიკცვა შედგენილია სამშენებლო ნორმებით და წესებით CHN-IV-1984 მიხედვით, თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №52 საკარდილოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარტული რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაგეგმვის შესახებ.

სამშენებლო მასალების და მანქანათა-შემკანა-შემკანა ღირებულებები აღებულია შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასებით 2018 წლის I კვარტლის დონეზე.

ბარათადრიკცვაში მიღებულია შემდეგი დანარიცხები:

1. ზედნადები ხარჯები 10% - თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების გამსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ
2. გეგმიური დანაგარი 8% - თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების გამსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ
3. გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% - თანახმად "მეთოდური ცნობარისა" გამოშვებული მშენებლობი შემფასებელთა კავშირის მიერ გვ. 11 ცხ. 4.7
4. დღე 18%- თანახმად "მეთოდური ცნობარისა" გამოშვებული მშენებლობი შემფასებელთა კავშირის მიერ გვ. 12 ცხ. 4.10

საერთო სახარკეთადრიკცვო ღირებულებას დღე ჩათვლით შეადგენს 77973.00 ათ. ლარს

საერთო სახარკეთადრიკცვო ღირებულებას დღე გარეშე შეადგენს 66078.81 ათ. ლარს

სახარკეთადრიკცვო დოკუმენტაცია საბაზო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

**მშენებლობის ღირებულების
ნაკრები სახარჭთაღრიცხვო ანგარიში**
დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

ქ- დუშეთი, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება
შეღწეილია 2018 წლის I კვარტლის ფასებში

№	ზარბათ- ღრიცხვების ანგარიშების №№	თაგების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჭთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი				საერთო სახარჭთაღ- რიცხვო ღირებულება, ათ.ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობილო- ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანა- ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თაგი I					
		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1	ქრება საბუღო საზ. 38 557 ცხ.17	მოსამზადებელი სამუშაოები	0,00				0,00
2	ბ.ა.№1	დაზიანებული საგზაო სამოსის და ტროტუარების მოხსნა	7813,35				7813,35
		სულ თაგი I					7813,35
		თაგი II					
		საგზაო სამოსი					
3	ბ.ა.№2	სავალი ნაწილისა და ტროტუარების მოწყობა	52855,03				52855,03
		სულ თაგი III					52855,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი VI					
		გზის კონსტრუქცია და კეთილმოწყობა					
4	ბ.ა. №3	პროექტების მოწოდება და სათვალავო კუბების რეაბილიტაცია	3485,81				
		სულ თავი VI					3485,81
		სულ თავი I-VI					3485,81
5		გაუთვალისწინებული ზარბეზი 3%	3%				64154,19
		სულ					1924,63
6		დღგ 18%	18%				66078,81
		სულ მშენებლობის ღირებულების ნაკრები საბარჯთაღრიცხვო ანგარიშით					11894,19
							77973,00



დუშეთის მუნიციპალიტეტი. ქ. დუშეთი, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება

ლოკალური ბარათდარიცხვა № 1

მოსაშენადებული სამუშაოები

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი შედეგია: 2018 წლის 1 კვ. დონეზე

საბარათდარიცხვო დორებულება 7,81 ათ.ლარი

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალი		სამშენებლო ტექნიკის ღირებულება		ჯამი
		კანზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	27-9-2	3	1. სავალი	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	არსებული ბრუნვის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა მქსნიზირებული მეთოდით საშუალო სისქით 35 სმ, ფართის 90% და დატვირთვა ათვისებულულებზე	83	322.00							
		კაფით	46.05	6.00	276.28		0.00		0.00	276.28
		მანქანით	7.70		0.00		0.00	50.00	384.79	384.79
		კაფით	7.70	6.00	46.17		0.00		0.00	46.17
		მანქანით	4.44		0.00		0.00	50.00	222.18	222.18
		კაფით	4.44	6.00	26.66		0.00		0.00	26.66
		მანქანით	4.44		0.00		0.00	50.00	222.18	222.18
		კაფით	4.44	6.00	26.66		0.00		0.00	26.66
		ლარი	3.48		0.00		0.00	3.20	11.13	11.13
		ბ	579.60		0.00		0.00	5.40	3 129.84	3 129.84
2	1-80-3 61-3	83	36.00							
		კაფით	105.48	6.00	632.88		0.00		0.00	632.88

1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	1-25-2	ტრანსპორტირება 15 კმ მანძილზე ნაყარში	ბ	64,80			0,00		0,00	5,40	349,92	349,92
		ნაყარში მუშაობა	მ3	358								
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	1,16	6,00	6,94			0,00		0,00	6,94
		ბუღალტერი 79 კპბ	მანქ/სთ	1,30			0,00		0,00	50,00	64,80	64,80
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	1,30	6,00	7,78			0,00		0,00	7,78
		სხვა მანქანები	ლარი	0,06		0,00			0,00	3,20	0,21	0,21
4	27-9-7	არსებული დაზიანებული ბაზალტის ბირთვების დემონტაჟი	გ.მ.	100,00								
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	78,50	6,00	471,00			0,00		0,00	471,00
		დემონტაჟი პერსონალის დატვირთვა	ბ	12,00			0,00		0,00	5,40	64,80	64,80
		აქტიუიზაციის ხელფასი და გატანა 15 კმ მანძილზე ნაყარში	მ3	45								
		ბუღალტერი 79 კპბ	მანქ/სთ	0,05			0,00		0,00	50,00	2,34	2,34
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	0,05	6,00	0,28			0,00		0,00	0,28
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00			0,00		0,00	3,20	0,00	0,00
5	1-25-4	ნაყარში მუშაობა	მ3	6,60								
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	10,56	6,00	63,36			0,00		0,00	63,36
		ბუღალტერი 79 კპბ	მანქ/სთ	0,13			0,00		0,00	50,00	6,30	6,30
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	0,13	6,00	0,76			0,00		0,00	0,76
		სხვა მანქანები	ლარი	5,12			0,00		0,00	50,00	255,75	255,75
		ბუღალტერი 79 კპბ	მანქ/სთ	5,12	6,00	30,69			0,00		0,00	30,69
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	2,56			0,00		0,00	50,00	127,88	127,88
		დატვირთვა აქტიუიზაციის ხელფასი	კაც/სთ	2,56	6,00	15,35			0,00		0,00	15,35
		ტრანსპორტირება 15 კმ მანძილზე ნაყარში	ბ	11,88			0,00		0,00	5,40	64,15	64,15
7	1-25-3	ნაყარში მუშაობა	მ3	6,6								
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაც/სთ	0,02	6,00	0,14			0,00		0,00	0,14
		ბუღალტერი 79 კპბ	მანქ/სთ	0,03			0,00		0,00	50,00	1,30	1,30
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაც/სთ	0,03	6,00	0,16			0,00		0,00	0,16
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00			0,00		0,00	3,20	0,00	0,00

1'	2'	3'	4'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
B	1-22-15	III კატეგორიის გზების დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოავტომობილებზე. სისქით 10 სმ	83	22.00							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაცბით	0.44	6.00	2.64		0.00		0.00	2.64
		შეკავადობა	მანქანით	0.99		0.00		0.00	50.00	49.28	49.28
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაცბით	0.99	6.00	5.91		0.00		0.00	5.91
		სხვა მანქანები	ლარი	0.05		0.00		0.00	3.20	0.15	0.15
		ღირსე ფრანკი 20-4038	83	0.00		0.00	10.00	0.02		0.00	0.02
		ტრანსპორტირება 15 კმ მანძილზე ნაკრები	0	0.25		0.00		0.00	5.40	1.33	1.33
9	1-25-2	ნაკრები ტუშობა	83	22							
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაცბით	0.07	6.00	0.43		0.00		0.00	0.43
		ბუღალტრული 79 კვბ	მანქანით	0.08		0.00		0.00	50.00	3.98	3.98
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაცბით	0.08	6.00	0.48		0.00		0.00	0.48
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00		0.00		0.00	3.20	0.01	0.01
		სულ	ლარი								6 576.89
		ზედნაღები ხარჯები	ლარი	10%							657.69
		სულ	ლარი								7 234.58
		ვერტიკული მოვლა	ლარი	8%							578.77
		სულ	ლარი								7 813.35



6:ქმ

		ბიომასური წარმოადგენს	კაპიტი	34,25	6,00	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
		აგროკონსტრუქციის საშუალო ტიპის 79 კმ²	მანქანი	0,44		0,00	0,00	50,00	21,80	21,80
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	0,44	6,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
		ბუღალტერი 79 კმ²	მანქანი	2,68		0,00	0,00	50,00	133,90	133,90
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	2,68	6,00	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07
		სატრანსპორტო საშუალო თვიური გზაჯი 56	მანქანი	11,63		0,00	0,00	50,00	581,28	581,28
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	11,63	6,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75
		თევზ 103	მანქანი	25,74		0,00	0,00	50,00	1 287,12	1 287,12
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	25,74	6,00	154,45	0,00	0,00	0,00	154,45
		მოსარწყავი მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მანქანი	4,30		0,00	0,00	50,00	214,87	214,87
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	4,30	6,00	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78
		ჭრის წარმოების დამამუშავებელი მანქანა	მანქანი	0,55		0,00	0,00	50,00	27,51	27,51
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	0,55	6,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
		ღორი 40 მ²	მანქანი	156,95		0,00	10,00	1 569,46	0,00	1 569,46
		წელი	მანქანი	31,14		0,00	3,71	115,53	0,00	115,53
5	27-63-1	ბიომასის ელექტროსის მოხმარების საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლმ²-ზე	მანქანი	0,69						
		ელექტროენერგია 3500 ლ	კაპიტი	0,21	6,00	1,24	0,00	50,00	10,35	10,35
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	0,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ბიომასის ელექტროსი	მანქანი	0,71		0,00	1 250,00	888,38	0,00	888,38
6	27-39-1.2 27-40-1.2	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმის ცხელი აბრეშინით, სისქით 6 სმ	მანქანი	979,00						
		ბიომასური წარმოადგენს	კაპიტი	36,99	6,00	221,92	0,00	0,00	0,00	221,92
		მსხვილმარცვლოვანი დამამუშავებელი	მანქანი	2,94		0,00	0,00	50,00	146,85	146,85
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	2,94	6,00	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
		სატრანსპორტო საშუალო თვიური გზაჯი 56	მანქანი	3,62		0,00	0,00	50,00	181,12	181,12
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	3,62	6,00	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73
		თევზ 103	მანქანი	10,87		0,00	0,00	50,00	543,35	543,35
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	10,87	6,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20
		სხვა მანქანები	ლაფი	2,25		0,00	0,00	3,20	7,21	7,21
		მსხვილმარცვლოვანი მსხვილმარცვლოვანი	მანქანი	136,57		0,00	125,00	17 071,31	0,00	17 071,31
		სხვა მანქანები	ლაფი	14,98		0,00	3,20	47,93	0,00	47,93
7	27-63-1	საფარის ქვედა ფენის დამამუშავებელი 60% ბიომასის ელექტროსის მთელ ფარზე მოხმარებით 0,35 ლმ²-ზე	მანქანი	0,340						
		ელექტროენერგია 3500 ლ	კაპიტი	0,10	6,00	0,61	0,00	50,00	5,10	5,10
		მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	კაპიტი	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ბიომასის ელექტროსი	მანქანი	0,35		0,00	1 250,00	437,75	0,00	437,75

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

6:45



დუშეთის მუნიციპალიტეტი. ქ. დუშეთი, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება

ლოცადური ბარათირიცხვა № 3

ბორღიურების მოწყობა და საოვალოვადლო ჭების რეაბილიტაცია

საფუძვლი: საშუალოა მოცულობების უწყისი
შეფენილია: 2018 წლის 1 კვ. დონეზე

სახარჯიადირიცხო ღირებულება

3.49

ათ.ლარი

№	სამუშაოს აღწერა	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელოვანი			მასალა			სამშენებლო მექანიზმები			ჯამი
			განხ. ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	სულ	სულ	
1	27-19-4	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>ბორღიურების მოწყობა</i>													
		ბეტონის აბალი ბორღიურების (15X30) მოწყობა	გ.მ.	106,00											
		ბეტონის საფუძვლებზე (საფუძვლის გამოყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035 მ3/გ.მ.)													
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაცის	78,44	6,00	470,64				0,00			0,00		470,64
		მანქანები	ლარი	0,75			0,00			0,00		3,20	2,41		2,41
		ბეტონის ბორღიური	გ.მ.	106,00			0,00	14,00		1 484,00			0,00		1 484,00
		ბეტონი B15	მ3	6,25			0,00	105,00		656,67			0,00		656,67
		ფენსტის ხსარი M-100	მ3	0,06			0,00	110,00		7,00			0,00		7,00
		სხვა მასალები	ლარი	10,18			0,00	3,20		32,56			0,00		32,56
2	27-19-4	ბეტონის აბალი ჩამკები ბორღიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძვლებზე (საფუძვლის გამოყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,01 მ3/გ.მ.)	გ.მ.	6,00											
		ნორმატიული შრომატევადობა	კაცის	4,44	6,00	26,64				0,00			0,00		26,64
		მანქანები	ლარი	0,04			0,00			0,00		3,20	0,14		0,14
		ბეტონის ბორღიური	გ.მ.	6,00			0,00	6,00		36,00			0,00		36,00
		ბეტონი B15	მ3	0,35			0,00	105,00		37,17			0,00		37,17
		ფენსტის ხსარი M-100	მ3	0,00			0,00	110,00		0,40			0,00		0,40
		სხვა მასალები	ლარი	0,58			0,00	3,20		1,84			0,00		1,84

ქ. დუშეთი, აღმასრულებლის ქუჩის მომდებარე ტერიტორიის მოასფალტების სამუშაოები
შენიშვნების ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (მ დდე)

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განმახორციელებელი ზღად დაკარგო დრო (დღე)	კალენდარული გეგმა										სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I ოვე					II ოვე					
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18		
	თვე I												
1	შენიშვნების ტერიტორიის მოწვანება											9 495,34	
2	თვე III საგზაო სამისი											64 240,01	
	თვე VI												
3	გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა ბარდურების მოწყობა და საავადიდელო ქუჩის რეაბილიტაცია											4 235,65	
	კონკრეტული კვირის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განმახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		2 374,09	2 374,09	4 363,39	4 363,39	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 318,05	77 973,00		
	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განმახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		13 474,94					64 498,06					77 973,00

შენიშვნა

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქონიოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის უმცირესი ღირებულებიდან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

