

ხელშეკრულება N117
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ოზურგეთი

25 მარტი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. N1
საიდენტიფიკაციო კოდი: №237114635
ტელეფონის ნომერი: 0(496) 26 10 10; 577 477 317; E-Mail: oz.sheskidvebi@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „გზამშენი 18“, წარმოდგენილი დირექტორის, თეიმურაზ ჯახვას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, თაყაიშვილის ქ. N62
საიდენტიფიკაციო კოდი: №237081206
ტელეფონის ნომერი: 599 55 35 51; E-Mail: teimurazjaxva@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE13TB 7164 7360 5010 0001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190004617) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების (26 მაისის ქუჩა, თაყაიშვილის II ჩიხი, გაბრიელ ეპისკოპოსის შესახვევი) რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233000 - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **110 835 (ასათიათასოცდათხუთმეტი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის N6 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან, სახელმწიფო ღირებულების 95% (105 293,25 ლარი); ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებიდან, სახელმწიფო ღირებულების 5% (5 541,75 ლარი).

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) თვის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „რეალექსპერტი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო დაწესებულება (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“) შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,

ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი (შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“).

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5%, ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - oz.sheskidvebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ინტერესთა კონფლიქტი

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერი პირი სრულად აკმაყოფილებს კანონის ამ მოთხოვნას და არ იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში „მიმწოდებელთან“.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

N	დასახელება	ღირებულება
1	ქ. ოზურგეთში, 26 მაისის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაციის სამუშაოები	37 419,57
2	ქ. ოზურგეთში, თაყაიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია	59 748,10
3	გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის შესახვევის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა	13 667,33
ჯამი		110 835,00

ქ. ოზურგეთში, 26 მაისის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	ტაოფე-ნობა	ერთ.ფასი	ჯამი
მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,089	836,630	74,46
მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები					
2	გვერდულების გაწმენდა ზედმეტი გრუნტისაგან ბუღდლოზერით გადაადგილებით 20 მ-მდე	მ ³	15,6	10,00	156,00
3	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ თხრილში ა/მ დატვირთვით	მ ³	81,54	3	244,62
4	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	160,63	3	481,89
საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები					
5	საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქცია (0-40 მმ) სისქით 15 სმ	მ ²	312,00	4,00	1248,00
6	საფუძვლის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7 კგ/მ ²	ტ	0,2180	1 200,00	261,60
7	საფარის ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ფოროვან-ღორღოვანი ა/ბ ნარევით სისქით 6 სმ	მ ²	312,00	24,00	7488,00
მიერთებების მოწყობის სამუშაოები					
8	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ თხრილში ა/მ დატვირთვით	მ ³	19,30	3	57,90
9	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	38,02	3	114,06
10	საფუძვლის ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქცია (0-40 მმ) სისქით 15 სმ	მ ²	73,00	4,00	292,00
11	საფუძვლის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,7 კგ/მ ²	ტ	0,051	1 200,00	61,20
12	საფარის ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ფოროვან-ღორღოვანი ა/ბ ნარევით სისქით 6 სმ	მ ²	73,00	24,00	1752,00
13	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	1,60	20,00	32,00
ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები					
14	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ თხრილში ა/მ დატვირთვით	მ ³	22,60	3	67,80
15	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	44,52	3	133,56
16	საფუძვლის ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15 სმ	მ ²	73,00	4,00	292,00

17	ტროტუარების მოწყობა მოწყობა ბეტონით -20 (-250) სისქით 10 სმ.	მ ³	7,30	300	2190,00
რკ/ბეტონის არხი					
18	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ ტრანშეაში რკ/ბეტონის არხის მოსაწყობად ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ ³	63,00	3	189,00
19	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	124,11	3	372,33
20	IV კატეგორიის გრუნტის მოსწორება ტრანშეაში ხელით	მ ³	6,00	5	30,00
21	არხის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	6,16	20,00	123,20
22	რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 40X30 სმ. ბეტონით -20	მ ³	10,56	200,00	2112,00
23	რკ/ბეტონის არხის კედლების გარე ზედაპირის დამუშავება 2 ფენა ცხელი ბიტუმით (ჰიდროიზოლიაცია)	მ ²	70,40	2	140,80
24	რკ/ბეტონის არხზე ლითონის ცხაურის მოწყობა სიგანით 40 სმ (59 ცალი)	ტნ	2,677	2 000,00	5354,00
25	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	34,84	20,00	696,80
წყალგამტარი ლითონის მილის მოწყობა					
26	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ ტრანშეაში რკ/ბეტონის არხის მოსაწყობად ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ ³	12,20	3	36,60
27	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	24,03	3	72,09
28	IV კატეგორიის გრუნტის მოსწორება ტრანშეაში ხელით	მ ³	1,20	5	6,00
29	მილის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	0,175	20,00	3,50
30	ლითონის მილის მოწყობა დ-500 მმ	გრძ.მ.	4,00	324	1296,00
31	ლითონის მილებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 2 ფენა	მ ²	6,65	2,000	13,30
32	პორტალური კედელის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³	0,17	20,00	3,40
33	გამსვლელი პორტალური კედელის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 22,5 ჰმ	მ ³	0,41	200	82,00
34	მიმღები ჭის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 22,5 200ჰმ	მ ³	1,02	200	204,00
35	რკ/ბეტონის კედლების გარე ზედაპირის დამუშავება 2 ფენა ცხელი ბიტუმით (ჰიდროიზოლიაცია)	მ ²	5,80	2	11,60
36	რკ/ბეტონის მიმღები ჭის ლითონის ცხაურის მოწყობა სიგანით 60 სმ	ტნ	0,026	2 000,00	52,00

37	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარკვით	მ ³	8,50	20,00	170,00
	ჯამი				25 915,71
	ზედნადები ხარჯები	10%			2 591,57
	ჯამი				28507,28
	ბეგმიური დაგროვება	8%			2280,58
	ჯამი				30787,86
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			923,64
	ჯამი				31711,50
	დღგ	18%			5708,07
	ჯამი				37419,57

ქ. ოზურგეთი, თაყაიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	არსებული გრუნტის მოხსნა დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ3 დატვირთვა ა/ თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	მ3	130	5	650,00
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით ფრ(0÷40) მმ სისქით 15 სმ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,26	მ3	98	35	3430,00
3	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25, W6, F-200	მ3	80	200	16000,00
4	მავთულბადე უჯრით 20x20 სმ, მონ. ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Φ8AIII	ტნ	2,05	1800	3690,00
5	ბეტონის სავალი ნაწილების სექციების (5-5 მეტრი) განივი ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტიკით	კმ	35	10	350,00
6	გვერდულების გამაგრება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით სისქით 15სმ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22 სიგანის 1-1 მეტრი	მ3	63	20	1260,00
	პკ 0+45-ზე და პკ0+73-ზე ეზოში შესასვლელებზე სწორკუთხა მილების 1,0X1.0 მ მოწყობა 10 გრძ.მ				
1	არსებული ლითონის დ-50 სმ მილების დემონტაჟი ა/ამწით, დატვირთვა ა/ თვითმცლელელებზე და გატანა 10 კმ-ში საქმიან ეზოში	გრძ.მ	10	10	100,00
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ3 დატვირთვა ა/ თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე	მ3	15	5	75,00
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის ქვეშ სისქით 30 სმ.	მ3	1,5	20	30,00
4	მილის ძირისა და კედლების მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ3	7,5	200	1500,00
5	არმატურა A-I	ტ	0,13	1800	234,00
6	არმატურა A-III	ტ	0,15	1800	270,00
7	მილის კედლების უკანა მხარის გაგლესვა ბიტუმით 2-ჯერ	მ2	20	2	40,00
8	მილის გადახურვის რკ. ბეტონის ასაკრები კონსტრუქციის ფილები	ც	10	10	100,00

9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	5	5	25,00
10	მილის სათავისების პორტალური კედელი B-25, W6, F-200				
	– ფუნდამენტი ზომ 3x0.6x0.8 (h) მ	მ3	5,8	200	1160,00
	– ტანი ზომ. 3x0.4x1.2 (h)	მ3	3,6	200	720,00
11	მილის პარაპეტი ზომ. 2,0x0.2x0.4 (h) მ. მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ3	0,6	200	120,00
12	პარაპეტების შეღებვა ემალის საღებავით	მ2	10	5	50,00
	პკ 0+85-ზე ეზოში შესასვლელის მილის დ-1.0 მ. რეაბილიტაცია				
1	მრგვალი მილის დიამ. 1,0 მ. რგოლის დემონტაჟი ა/ამწითი მისი გვერდზე გადაადგილებით	ც	1	52,4	52,40
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მილის ქვეშ სისქით 10 სმ.	მ3	1	20	20,00
3	მილის რგოლის მონტაჟი ადგილზე ა/ ამწით	ც	1	170	170,00
4	მილის სათავისების პორტალური კედელი B-25, W6, F-200				
	– ფუნდამენტი ზომ 3x0.6x0.8 (h) მ	მ3	2,9	200	580,00
	– ტანი ზომ. 3x0.4x1.2 (h)	მ3	3,6	200	720,00
5	მილის პარაპეტი ზომ. 2,0x0.2x0.4 (h) მ. მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ3	0,3	200	60,00
6	პარაპეტების შეღებვა ემალის საღებავით	მ2	5	5	25,00
	პკ 0+85-ზე რკ. ბეტონის ცხაურის მოწყობა კვ. 40X40 სმ, 10 გრძ.მ				
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3	7	10	70,00
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მონოლითური რკ.ბეტონის კიუვეტის ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	0,7	20	14,00
3	ცხაურის მონოლითური რკ. ბეტონი B-25, W6, F-200	მ3	2,5	200	500,00
4	არმატურა Ø8 A-I	ტ	0,083	1800	149,40
5	ცხაურის მოწყობა ლითონის პროფილებით	გრძ.მ	10	50	500,00
	– კუთხოვანა 30X30X5 მმ	ტ	0,027	2000	54,00
	– ფოლადის კვადრატი 28X28 მმ	ტ	0,941	2000	1882,00
	– ფოლადის ზოლოვანა 60X6 მმ	ტ	0,2	2000	400,00

	– შედუღების ნაკერი (ელექტროდი)	კგ	28	30	840,00
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	2	5	10,00
	მონ. ბეტონის კიუვეტის მოწყობა 40X40 სმ პკ 0+00-დან პკ 0+75-მდე 75 გრძ.მ				
1	კიუვეტების გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3	47	10	470,00
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მონოლითური რკ.ბეტონის კიუვეტის ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ3	5	20	100,00
3	მონოლითური რკ.ბეტონის კიუვეტი ზომ. 40x40 B-25, W6, F-200	მ3	13,3	200	2660,00
4	არმატურა A-III	ტ	0,61	1800	1098,00
5	არმატურის გადასაბმელი მავთული	ტ	0,03	3000	90,00
6	ეზოში შესასვლელებში კიუვეტების გადახურვის ფილების მონტაჟი 2 ადგილზე 10 გრძ.მ B-25, W6, F-200	მ3	0,6	200	120,00
	– არმატურა A-I	ტ	0,05	1800	90,00
	– არმატურა A-III	ტ	0,27	1800	486,00
7	კიუვეტის ღარის გვერდების სიცარიელების შევსება გრუნტის უკუჩაყრით	მ3	11	5	55,00
8	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში 15 კმ-ზე	მ3	36	10	360,00
	ჯამი				41379,80
	ზედნადები ხარჯები	10%			4137,98
	ჯამი				45517,78
	მოგება	8%			3641,42
	ჯამი				49159,20
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			1474,78
	ჯამი				50633,98
	ღ.ღ.გ.	18%			9114,12
	ჯამი				59748,10

გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის შესახვევის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ
1	არსებული ტალახნარევი გრუნტის მოხსნა, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	48,00	6,00	288,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	7,00	10,00	70,00
3	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი რავევით სისქით 15 სმ	მ3	27,00	30,00	810,00
4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) სისქით 10 სმ	მ2	330,00	4,00	1320,00
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,198	1200	237,60
6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ2	330,00	20,00	6600,00
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით	მ3	7,00	20,00	140,00
	ჯამი				9465,60
	ზედნადები ხარჯები	10%			946,56
	ჯამი				10412,16
	გეგმიური დაგროვება	8%			832,97
	ჯამი				11245,13
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			337,35
	ჯამი				11582,49
	დ.ღ.გ.	18%			2084,85
	სულ				13667,33

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

გეგმა-ბრავიკი (2 თვე)

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო(დღე)	კალენდარული პრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ქ. ოზურგეთში, 26 მაისის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაციის სამუშაოები		-	-	-	-	10000	10000	10000	7419,57	37 419,57
2	ქ. ოზურგეთში, თაყაიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის რეაბილიტაცია		10000	10000	10000	10000	5000	5000	5000	4748,10	59 748,10
3	გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის შესახვევის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა									13667,33	13667,33
	ასათვისებელი თანხის საორენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლ ა რ ი)		10000	10000	10000	10000	15000	15000	15000	25835	
			40 000				71835				110 835