

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N58

ქ. ხაშური

2 აპრილი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი გურასპაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2
საიდენტიფიკაციო კოდი: №243908848
ტელეფონის ნომერი: 24 51 51
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: ა/ა GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „გეზი-09“, წარმოდგენილი დირექტორის გოჩა ხაჩიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: დაბა სურამი
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 243918365
ტელეფონის ნომერი: 599 550 285
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE48TB7819336050100009

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, *საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის N96 განკარგულების, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 თებერვლის N13 განკარგულების* და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190004712) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: **ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის (ქალაქ ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და დაბა სურამში პუშკინს ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა) სამუშაოების შესყიდვა დანართი N-ის, დანართი N2-ის და თანმდევ ნახაზების მიხედვით** (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **49 282.70 (ორმოცდაცხრაათას ორასოთხმოცდაორი ლარი და 70 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.**

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **63 კალენდარული დღის ვადაში, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ჩათვლით;**

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე (დაფინანსების წყარო: 100% სახელმწიფო ბიუჯეტი).

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს **ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 18 მარტის N772 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები**, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ **2019 წლის 2 აპრილის N58** ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს **ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 18 მარტის N772 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფი**;

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში khashuri.sheskidvebi@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ტექნიკური დავალება, იხილეთ ელექტრონულ ტენდერში (NAT190004712) ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და ნახაზები თან ერთვის ხელშეკრულებას, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2019 წლის 11 ივლისის ჩათვლით**, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

19. მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერი

გიორგი გურასპაშვილი

ბ.ა.

მიმწოდებელი

შპს „გეზი 09“-ის
დირექტორი

გოჩა ხაჩიძე

ბ.ა.

ხელშეკრულება N58-ის დანართი N1

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის (ქალაქ ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და დაბა სურამში პუშკინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა) სამუშაოების შესყიდვა

დაბა სურამში პუშკინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

ცხრილი N1

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	რკინა ბეტონის(1მ*1.5მ*0.1მ) ამორტიზებული ფილების დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		37			3.00	111.00	4.00	148.00	259.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმით მონოლითური სანიაღვრე არხის მოსაწყობად, დატვირთვა ა/თვიტმცლელზე	მ³		40							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.376	15.04			4.60	69.184			69.184
	მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1078	4.31			9.89649	42.654			42.653872
	ექსკავატორი ჩაშლის ტევადობით 0,25 მ3	მ/ს	0.1862	7.45					40.00	298.00	298.00
3	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში	მ³		10							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.48	24.8			4.60	114.08			114.08
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე	ტნ		60					3.15	189.00	189.00
5	მონოლითური სანიაღვრე არხის მოწყობა	მ3		84							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6.43	540.12			4.00	2160.48			2160.48
	მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.44	120.96			4.00	483.84			483.84
	მატერიალური რესურსები										
	ბეტონი ბ-22,5	მ3	1.015	85.26	108.50	9250.71					9250.71
	ქაღალის ფარი ლამინირებული	მ2		160	18.00	2880.00					2880.00
	არმატურა Φ10მმ AIII	ტნ		2.52	1400.00	3528.00					3528.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.012	60.72	3.20	194.304					194.304
6	გვერდულების შევსება კვიშა-ლორღის ნარევით 10-20მმ	მ3		40							

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.15	46			4.60	211.60			211.60
	ქვიშა-ღორღი	მ3	1.22	48.8	15.00	732.00					732.00
	ქვიშა-ღორღის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ	1.95	78					6.20	483.60	483.60
	ჯამი					16585					20896.452
	ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების ღირებულებიდან (არაუმეტეს 5%)	%	3								497.55042
	ჯამი										21394.002
	ზედნადები ხარჯები	%	10								2139.4002
	ჯამი										23533.403
	გეგმიური მოგება	%	8								1882.6722
	სულ ჯამი										25416.075

შემსყიდველი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერი

გიორგი გურასპაშვილი

ბ.ა.

მიმწოდებელი

შპს „გეზი 09“-ის
დირექტორი

გოჩა ხაჩიძე

ბ.ა

ქალაქ ხაშურში თედორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

ცხრილი N2

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3		25							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.6	40			4.00	160.00			160.00
	პნევმატური ჩაქურჩი	მ/ს	0.775	19.375					15.00	290.625	290.625
	სხვა მანქანები	ლარი	0.05								
2	საამშენებლო ნაგავის გატანა 4კმ-მდე		1.9	47.5					3.00	142.50	142.50
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმით 0.25მ3 191*0.75*0.37სანიაღვრე ფილის მოსაწყობად დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3		53							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0155	0.822			4.6001	3.7812822			3.7812822
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1078	5.713			4.60	26.2798			26.2798
	ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,25 მ3	მ/ს	0.0862	4.569					40.00	182.76	182.76
4	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში	მ3		5							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.48	12.40			4.60	57.04			57.04
5	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე	ტნ		92.75					3.15	292.1625	292.1625
6	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ, k=1.22 10-20მმ	მ3		14.33							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	12.754			4.60	58.6684			58.6684
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.18	2.579			4.60	11.8634			11.8634
	სხვა მანქანები	ლარი	0.56	8.025					3.20	25.68	25.68
	მატერიალური რესურსები										
	ქვიშა-ხრეშოვანი ღორღი 10-20მმ	მ3	1.22	17.483	15.00	262.245					262.245
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	0.573	3.20	1.8336					1.8336
7	ბეტონის სანიაღვრე ფილის მოწყობა ბ-22.5	მ3		30.7	110.00	3377.00					3377.00
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.96	90.872			4.30	390.7496			390.7496

	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.2752	69.849			4.60	321.3054			321.3054
	სხვა მანქანები	ლარი	0.624	19.157					3.20	61.3024	61.3024
	მატერიალური რესურსები										
	ბეტონი ბ-22.5	მ3	1.015	31.161	110.00	3427.71					3427.71
	დახერხილი ფიცარი სისქით 25-44მმ	მ3	0.0334	1.025	500.00	512.50					512.50
	სხვა მასალები	ლარი	3.0876	94.789	3.20	303.3248					303.3248
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ		73.68					3.15	232.092	232.092
9	არსებული დაზიანებული რკინაბეტონის კიუვეტის დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 4კმ მანძილზე	მ3		1.2							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.155	8.586			4.60	39.4956			39.4956
	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.5მ3	მ-სთ	0.035	0.042					40.00	1.68	1.68
	სხვა მანქანები	ლარი	3.0876	3.705					3.20	11.856	11.856
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 4კმ		1.9	2.28					3.00	6.84	6.84
11	ქვიშა-სრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ, k=1.22 10-20მმ	მ3		0.6							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	0.534			4.60	2.4564			2.4564
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.18	0.108			4.60	0.4968	3.169	0.34225	0.839052
	სხვა მანქანები	ლარი	0.56	0.336					0.01	0.00336	0.00336
	მატერიალური რესურსები										
	ქვიშა-სრეშოვანი ღორღი 10-20მმ	მ3	1.22	0.732	15.00	10.98					10.98
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	0.024	3.20	0.0768					0.0768
12	ანაკრები ოთხკუთხა ბეტონის კიუვეტების მოწყობა ცალფა არმირებით 40*40სმ	მ3		1.55							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.62	11.811			4.60	54.3306			54.3306
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.2752	3.527			6.00	21.162			21.162
	ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	0.85	1.318					0.10	0.1318	0.1318
	სხვა მანქანები	ლარი	4.323	6.701	3.20	21.4432					21.4432
	მატერიალური რესურსები										

	ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0.0039	0.006	100.00	0.60					0.60
	ქვიშა	მ3	0.019	0.029	23.00	0.667					0.667
	ანაკრები რკ/ბეტონის ოთხკუთხა ღარი	მ		8	60.00	480.00					480.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.0876	4.786	3.20	15.3152					15.3152
13	ღარის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ		3.72					4.00	14.88	14.88
14	არხის ლითონის ცხურების მოწყობა	ტნ		0.407							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.4	15.222			6.00	91.332			91.332
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.55	1.445			4.60	6.647			6.647
	სხვა მანქანები	ლარი	6.32	2.572					3.20	8.2304	8.2304
	მატერიალური რესურსები										
	ფოლადის კუთხოვანა 100*100*8	მ		16.00	25.00	400.00					400.00
	ლითონის კვადრატის 16*16მმ	მ		67.00	4.35	291.45					291.45
	ელექტროდი	კგ		3.00	5.00	15.00					15.00
	საჭრელი ქვა	ც		3.00	3.00	9.00					9.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.63	3.105	3.20	9.936					9.936
15	ლითონის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ		0.407					4.00	1.628	1.628
16	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით მოსწორება და დატკეპნა	მ³		1							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.15	0.15			4.60	0.69			0.69
	მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.18	0.18			4.60	0.828			0.828
	სხვა მანქანები	ლარი	0.56	0.56					3.20	1.792	1.792
	მატერიალური რესურსები										
	ქვიშა-ხრეშოვანი ღორღი 10- 20მმ	მ³	1.22	1.22	15.00	18.30					18.30
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	0.04	3.20	0.128					0.128
17	გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურის მოსაწყობად	მ3		1.5							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.48	3.72			6.00	22.32			22.32
18	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საგებზე	მ3		1.16							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	14.73	17.087			6.00	102.522			102.522

	სხვა მანქანები	ლარი	0.24	0.278					3.20	0.8896	0.8896
	მატერიალური რესურსები										
	ბეტონი ბ-100	მ3		1.35	100.00	135.00					135.00
	ბეტონის ბორდიური 120*230მმ	მ		42.00	12.00	504.00					504.00
	ჯამი					9796.5		1372		1275.4	12443.8732
	ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების ღირებულებიდან (არაუმეტეს 5%)	%	3								293.895288
	ჯამი										12737.7685
	ზედნადები ხარჯები	%	10								1273.77685
	ჯამი										14011.5453
	გეგმიური მოგება	%	8								1120.92363
	სულ ჯამი										15132.469

შემსყიდველი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერი

გიორგი გურასპაშვილი

ბ.ა.

მიმწოდებელი

შპს „გეზი 09“-ის
დირექტორი

გოჩა ხაჩიძე

ბ.ა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის (ქალაქ ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და დაბა სურამში პუშკინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა) სამუშაოების შესყიდვა

ცხრილი N3

N	სამუშაოს დასახელება	საერთო ღირებულება
1	2	3
1	დაბა სურამში პუშკინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	25 416.07472
2	ქალაქ ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	15 132.46896
	ჯამი	40 548.54368
	* გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	1 216.45631
	სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე	41 765.00

შენიშვნა

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

✓ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინებს სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამის დღგ-ს ოდენობას, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

შემსყიდველი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერი

გიორგი გურასპაშვილი

ბ.ა.

მიმწოდებელი

შპს „გეზი 09“-ის
დირექტორი

გოჩა ხაჩიძე

ბ.ა.

ხელშეკრულება N58-ის დანართი N2

ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის (ქალაქ ხაშურში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და დაბა სურამში პუშკინს ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა) სამუშაოების შესყიდვა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (63 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			I თვე				II თვე					III თვე
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		I
	რკინა ბეტონის(1მ*1.5მ*0.1მ) ამორტიზებული ფილების დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა ჯკმ-ზე	63 დღე	29.00								230.00	259.00
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმით მონოლითური სანიაღვრე არხის მოსაწყობად, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე				50.00						359.8379	409.84
	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში		14.08								100.00	114.08
	გრუნტის გატანა ნაყარში ჯკმ-ზე			39.00							150.00	189.00
	მონოლითური სანიაღვრე არხის მოწყობა					497.33					18000.00	18 497.33
	გვერდულების შევსება ქვიშა-ლორღის ნარევით 10-20მმ						227.20				1200.00	1 427.20
	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე		50.625							400.00		450.63
	საამშენებლო ნაგავის გატანა 4კმ-მდე			12.50							130.00	142.50
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმით 0.25მ3 191*0.75*0.37სანიაღვრე ფილის მოსაწყობად დატვირთვა ა/თვითმცლელზე				12.8211	200.00						212.82

	იგივე, ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში				57.04							57.04
	გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე						92.1625			200.00		292.16
	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ, კ=1.22 10-20მმ							60.2904	300.00			360.29
	ბეტონის სანიაღვრე ფილის მოწყობა ბ-22.5								1393.8922	7000.00		8 393.89
	ბეტონის ტრანსპორტირება 5კმ-დან								32.092	200.00		232.09
	არსებული დაზიანებული რკინაბეტონის კიუვეტის დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში 4კმ მანძილზე							53.0316				53.03
	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში 4კმ									6.84		6.84
	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ, კ=1.22 10-20მმ							14.3556				14.3556
	ანაკრები ოთხკუთხა ბეტონის კიუვეტების მოწყობა ცალფა არმირებით 40*40სმ									593.6498		593.6498
	ღარის ტრანსპორტირება 5კმ-დან						14.88					14.88
	არხის ლითონის ცხაურების მოწყობა									831.5954		831.5954
	ლითონის ტრანსპორტირება 5კმ-დან									1.628		1.628
	თხრილის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მოსწორება და დატკეპნა									21.738		21.738
	გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურის მოსაწყობად									22.32		22.32
	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საგებზე									742.4116		742.4116
	ჯამი		93.71	51.50	62.8211	754.37	227.20	107.043	127.6776	2125.9842	29790.0207	33 340.32
	ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების ღირებულებიდან (არაუმეტეს 5%)	3%										791.45
	ჯამი											34 131.77

	ზედნადები ხარჯები	10%										3 413.18
	ჯამი											37 544.94
	გეგმიური მოგება	8%										3 003.60
	ჯამი											40 548.54
	*გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%										1 216.46
	ჯამი											41 765.00
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)												41 765.00

შემსყიდველი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერი

გიორგი გურასპაშვილი

ბ.ა.


მიმწოდებელი

შპს „გეზი 09“-ის
დირექტორი

გოჩა ხაჩიძე

ბ.ა

დაბა სურამში პუშკინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა



ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის და ინფრასტრუქტურის
განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი
სპეციალისტი *გ. ულუმბელაშვილი*

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი *გ. პაპიაშვილი*

[illegible]