

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება #59

ქ. საჩხერე

10 აპრილი 2019 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის, ბენიამენ ფალავანდიშვილის- სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, შპს „ქროსფოინტი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა რატიანის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის ხევის ნაკვ.7

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 400143607

ტელეფონის ნომერი: 579432432

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE92BG0000000918687900

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190003892) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფლების ჯალაურთა ბეგიაურის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: (45200000).

3. დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის #2577 განკარგულება).

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 240401 (ორასორმოციათასოთხასერთი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სადაზღვევო დაწესებულების სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ მიერ 2019 წლის 10 აპრილს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გარანტია #FG/19 017450 თანხით 12020.05 (თორმეტიათასოცი ლარი 05 თეთრი) ლარი.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.
4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.
7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის

გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული კომპანიის დადებითი დასკვნის საფუძველზე რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ

გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის

მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების ვადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - sachkhermeria@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება,

საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

მიმწოდებელი:

ლაშა რატიანი

შპს „ქროსფოინტი“-ს დირექტორი



საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯალაურთა-ბეგიაურის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობის

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

შედგენლია 2018 წ. IV კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

240401.00

ლარი

10770.41

ლარი

#	შიფრი #	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ვით ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I - მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კვლ. მიეზის კრებული	ტრასის დამაგრება	კმ		1.553							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	93.22	144.77		0.00	6.00	868.62		0.00	868.62
		ჯამი თავი. I					0.00		868.62		0.00	868.62
		თავი II - მიწის ვაკისი										
1	1-66-3	ტერიტორიის პლანირება ბუღდოზერით გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით	მ³		638.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0055	3.509		0.00	6.00	21.05		0.00	21.05
	14-141.	ბუღდოზერი 59 კვტ (80 ცხ.ძ)	მ/სთ	0.0199	12.696		0.00		0.00	25.00	317.40	317.40
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00428	2.731		0.00		0.00	3.20	8.74	8.74
2	1-22-9	III კატ. გრუნტის გაჭრა სანიაღვრე არხებისათვის ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³		869.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0132	11.471		0.00	6.00	68.83		0.00	68.83
	14-127.	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.65 მ3	მ/სთ	0.0295	25.636		0.00		0.00	25.00	640.90	640.90
		სხვა მანქანები	ლარი.	0.0021	0.024		0.00		0.00	3.20	0.08	0.08
3	15-5.	მოჭრილი გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ.	ტ.		1607.65		0.00		0.00	3.00	4822.95	4822.95
		ჯამი თავი. II					0.00		89.88		5790.07	5879.95

		თავი III - ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა										
1	1-22-9	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	25.19								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0132	0.333		0.00	6.00	2.00		0.00	2.00
	14-127.	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.65 მ3	მ/სთ	0.0295	0.743		0.00		0.00	25.00	18.58	18.58
		სხვა მანქანები	ლარი.	0.0021	0.001		0.00		0.00	3.20	0.003	0.003
3	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	1.80								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.06	3.708		0.00	6.00	22.25		0.00	22.25
3	23-1-1,	თხრილში ქვიშის საფუძვლის მოწყობა 10 სმ.	მ³	3.60								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.8	6.480		0.00	6.00	38.88		0.00	38.88
		ქვიშა	მ³	1.1	3.960	25	99.00		0.00		0.00	99.00
	15-10.	ქვიშის ტრანსპორტირება 10 კმ..	ტნ.	1.55	6.138		0.00		0.00	5.00	30.69	30.69
4	23-4-2,	ლითონის მილის მოწყობა დ=530X6 მმ.	გრძ.მ	51.40								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.09	56.026		0.00	6.00	336.16		0.00	336.16
		სხვა მანქანები	ლარი	0.237	12.182		0.00		0.00	3.20	38.98	38.98
	2-1-96,	ლითონის მილი დ=530X6 მმ	გრძ.მ	1	51.400	130	6682.00		0.00		0.00	6682.00
		ლითონის მილის ტრანსპორტირება 15 კმ..	ტნ.	0.0775	3.984		0.00		0.00	100.00	398.40	398.40
6	22-9-11.	ლითონის მილების კედლების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმ-რეზინოვანი მასტიკით (ჰიდროიზოლაცია)	გრძ.მ	51.40								
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.259	13.313		0.00	6.00	79.88		0.00	79.88
		სხვა მანქანები	ლარი	0.365	18.761		0.00		0.00	3.20	60.04	60.04
	4-1-540,	ბითუმის ემულსია	ტ.	0.00713	0.366	1250	457.50		0.00		0.00	457.50
		სხვა მასალები	ლარი	0.034	1.748	2	3.50		0.00		0.00	3.50
7	6-11-1.	მილების პორტალური კედლების მოწყობა ბეტონით	მ³	5.20								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	2.81	14.612		0.00	6.00	87.67		0.00	87.67
		სხვა მანქანები	ლარი	0.33	1.716		0.00		0.00	3.20	5.49	5.49
	4-1-344,	ბეტონი მ-350	მ³	1.02	5.304	130	689.52		0.00		0.00	689.52
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტნ.	2.4	12.730		0.00		0.00	15.00	190.95	190.95
	5-1-138,	საყალიბე ფარი	მ2	0.717	3.728	10	37.28		0.00		0.00	37.28
	5-1-37,	ხის ძელაკი III ხარისხის	მ³	0.0013	0.0068	450	3.06		0.00		0.00	3.06
	5-1-22,	ფიცარი III ხარისხის ჩამოგანული 40მმ მეტი	მ³	0.0152	0.079	450	35.55		0.00		0.00	35.55
	1-10-16.	ქანჩი სამშენებლო	ტნ.	0.0009	0.005	2000	10.00		0.00		0.00	10.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.016	0.083	2	0.17		0.00		0.00	0.17
8	8-3-2,	ქვიშა-ღორღით სანიაღვრების ბეტონის არხებისა და მილების გვერდების შევსება	მ³	10.00								
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.89	8.900		0.00	6.00	53.40		0.00	53.40
		სხვა მანქანა	ლარი	0.37	3.700		0.00		0.00	3.20	11.84	11.84
		ქვიშა-ღორღი	მ³	1.15	11.500	20	230.00		0.00		0.00	230.00
	15-10.	ქვიშა-ღორღის ტრანსპორტირება 10 კმ..	ტნ.	1.6	18.400		0.00		0.00	5.00	92.00	92.00

ჯამი III - თავი							8247.57		620.23		846.97	9714.77
		თავი IV რკ/ბეტონის საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები										
1	27-51-13	შემასწორებელი ფენის მოწყობა საჭირო ადგილებში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³		41.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0317	1.300		0.00	6.00	7.80		0.00	7.80
	14-200.	ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/სთ	0.00351	0.144		0.00		0.00	25.00	3.60	3.60
	14-228.	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.00097	0.040		0.00		0.00	31.80	1.27	1.27
	14-218.	სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	0.011	0.451		0.00		0.00	25.00	11.28	11.28
	14-220.	სატკეპნი 18 ტნ	მ/სთ	0.00045	0.001		0.00		0.00	25.00	0.03	0.03
	პროექტ.	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	50.020	7	350.14		0.00		0.00	350.14
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	მ³	1.55	77.531		0.00		0.00	5.00	387.66	387.66
2	27-10-1.	ცემენტო-ბეტონის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღის ფენით სისქით 10 სმ დატკეპვით	მ²		4948.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0429	212.269		0.00	6.00	1273.61		0.00	1273.61
	14-200.	ავტოგრეიდერი მძიმე ტიპის 79 კვტ.	მ/სთ	0.00269	13.310		0.00		0.00	25.00	332.75	332.75
	14-220.	სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.	მ/სთ	0.00041	2.029		0.00		0.00	25.00	50.73	50.73
	14-118.	სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.	მ/სთ	0.0076	37.605		0.00		0.00	25.00	940.13	940.13
	14-219.	სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.	მ/სთ	0.0074	36.615		0.00		0.00	25.00	915.38	915.38
	14-228.	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.00148	7.323		0.00		0.00	25.00	183.08	183.08
		ღორღი ფრაქცია 0-40მმ	მ³	0.1242	614.542	9	5530.88		0.00		0.00	5530.88
3	15-10.	ღორღი ფრაქციის ტრანსპორტირება 10 კმ.	ტ.	1.55	952.540		0.00		0.00	3.00	2857.62	2857.62
		წყალი	მ³	0.011	54.428	2	108.86		0.00		0.00	108.86
	27-23-11-12	რკ/ბეტონის მ-350 საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ.	მ²		4374.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.276	1207.224		0.00	6.00	7243.34		0.00	7243.34
	14-228.	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0124	54.238		0.00		0.00	25.00	1355.95	1355.95
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0008	3.499		0.00		0.00	25.00	87.48	87.48
	4-1-344.	ბეტონი მ-350	მ³	0.163	712.962	114	81277.67		0.00		0.00	81277.67
	15-15.	ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტ.	2.4	1711.109		0.00		0.00	10.00	17111.09	17111.09
4	5-1-132.	ფარი ყალიბის	მ²	0.0094	41.116	10	411.16		0.00		0.00	411.16
	პროექტ.	არმატურა A-I 6მმ	ტ.	0.002442	10.681	1650	17623.65		0.00		0.00	17623.65
	პროექტ.	თხევადი პარაფინი	ლტ.	0.4	1749.600	2	3499.20		0.00		0.00	3499.20
		სხვა მასალა	ლარი	0.00406	17.758	2	35.52		0.00		0.00	35.52
	27-28-1.	ტემპერეტურული ნაკერის მოწყობა განივად ბიტუმის შევსებით ყოველ 5 მეტრში	გრძ.მ.		853.20							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.077	65.696		0.00	6.00	394.18		0.00	394.18
		ნაკერის საჭრელი მანქანა	მ/სთ	0.194	165.521		0.00		0.00	25.00	4138.03	4138.03
		ნაკერის ჩამსხმელი	მ/სთ	0.0167	14.248		0.00		0.00	25.00	356.20	356.20

	14-228.	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.0088	7.508		0.00		0.00	25.00	187.70	187.70
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0637	54.349		0.00		0.00	3.20	173.92	173.92
	4-1-537.	ბიტუმი	ტ.	0.0006	0.512	1250	640.00		0.00		0.00	640.00
		წყალი	მ³	0.062	10.262	2	20.52		0.00		0.00	20.52
		სხვა მასალა	ლარი	0.0178	15.187	2	30.37		0.00		0.00	30.37
	27-51-13	ბეტონის საფარის გვერდულის გამაგრება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით 16 სმ	მ²		1434.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.0317	45.458		0.00	6.00	272.75		0.00	272.75
	14-200.	ავტოგრიდერი 79 კვტ	მ/სთ	0.00351	5.033		0.00		0.00	25.00	125.83	125.83
	14-228.	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0.00097	1.391		0.00		0.00	25.00	34.78	34.78
	14-218.	სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	0.011	15.774		0.00		0.00	25.00	394.35	394.35
	14-220.	სატკეპნი 18 ტნ	მ/სთ	0.00045	0.020		0.00		0.00	25.00	0.50	0.50
	პროექტ.	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³		682.000	7	4774.00		0.00		0.00	4774.00
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	მ³	1.55	1057.100		0.00		0.00	3.00	3171.30	3171.30
							114301.97		9191.68		32820.60	156314.25
		ჯამი IV - თავი										
		სულ ჯამი თავი I-II-III-IV					122549.54		10770.41		39457.64	172777.59
		ზედნადები ხარჯები	8%									13822.21
		ჯამი										186599.80
		გეგმიური დაგროვება	6%									11195.99
		ჯამი										197795.78
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									5933.87
		ჯამი										203729.66
		დ.დ.გ.	18%									36671.34
		ჯამი										240401.00

შემსყიდველი:
ბენიამენ ფალავანდიშვილი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი



მიმწოდებელი:
ლაშა რატიანი
შპს „ქროსფოინტი“-ს დირექტორი



მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (120 დღე)

[illegible]

1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა საჭირო ადგილებში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	7																	1029.04
2	ცემენტო-ბეტონის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღის ფენით სისქით 10 სმ დატკეპვით	14																	16471.11
3	რკ/ბეტონის მ-350 საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ.	21																	173781.97
4	ტემპერატურული ნაკერის მოწყობა განივად ბიტუმის შევსებით ყოველ 5 მეტრში	7																	8025.37
5	ბეტონის საფარის გვერდულის გამაგრება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 16 სმ	7																	11851.80
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%	7																	7001.97
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			1173.39	469.01	958.85	3257.57	3315.42	227.72	5441.58	5441.58	1431.50	523.11	1029.04	8235.55	8235.55	57927.32	57927.32	84806.47	240401.00
			5858.82			14426.30			11219.20			208896.67							

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____

ltd

crosspo

int

Digitally signed

by ltd

crosspoint

Date:

2019.03.12

11:15:42 +04'00'

ინტერესთა კონფლიქტი



ქ.საჩხერე

10/04/2019

„სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 31 იანვრის # 53/383 ბრძანებით შექმნილი, სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის წევრები: დიმიტრი გოდაბრელიძე, (ჯგუფის ხელმძღვანელი), პეტრე ჭიხორია, ალექსანდრე მოსიაშვილი, იაგო ბერიძე და ლია ლომიძე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ სსიპ „თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი“-ს მიერ 2019 წლის 22 თებერვალს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT#190003892) საშუალებით სოფლების ჯალაურთა-ბეგიაურის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების (CPV 45200000) შესყიდვა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს შპს „ქროსფონტ“-თან.

ვადასტურებთ:

1. დიმიტრი გოდაბრელიძე
2. პეტრე ჭიხორია
3. ალექსანდრე მოსიაშვილი
4. იაგო ბერიძე
5. ლია ლომიძე



**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(უპირობო საბანკო გარანტია)**

FG/19 017450

ვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ქროსფოინტი-მ (ს/კ: 400143607), შემდგომში "მიმწოდებელი" (სოფლების ჯალაურთა ბევიაურის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია (NAT190003892)) ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე გემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 12 020,05 (თორმეტი ათასი ოცი ლარი ხუთი თეთრი) და უპირობოდ ვკისრულობთ გემოთაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2019 წლის 10 აპრილიდან 2019 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2019 წლის 12 მარტს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 105/19 საფუძველზე.

გარანტი

სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160



შენგელია ანი
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი

თარიღი: 10.04.2019