

დაბა შუახევი

08 მაისი 2019 წ

ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის ფრიდონ ფუტყარაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ნაგო“ (შემდგომში- მიმწოდებელი) წარმოდგენილი გოგიტა დიდმანიძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT190005684** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში – ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი, კლასიფიკატორი და დაფინანსების წყარო

1.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს-სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანის სამუშაოების (შემდგომში-სამუშაოები) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.2 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები

1.3 დაფინანსების წყარო: აჭარის არ ბიუჯეტი

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს **114 997.88 (ასთოთხმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი და 88/100) ლარს, დღგ-ის გათვალისწინებით.**

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება დანართების მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს (მოხმარებული ელექტროენერგია, წყალი, გაზი).

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

მუხლი 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შესყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.

3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მათი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ **შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისიის წევრები.**

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციი მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა,

მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

4.2. პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობისპროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

4.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან **15(თხუთმეტი)** კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთ შესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (რომლის განსაზღვრაც წინასწარ შეუძლებელია) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

4.4 ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

4.5. სამუშაოები იწყება ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე . მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად, **75 დღის ვადაში:**

4.6 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად: • „ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარულ დღეთა რაოდენობა. ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

I ეტაპი -30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 40 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

II ეტაპი -30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 40 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

III ეტაპი -15 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 20 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა. მიმწოდებელი ვალდებულია ეტაპის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2).

4.7 ეტაპების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების აქტ(ებ)ი დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

4.8 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის) მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოების აქტები დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება- ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი, დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ.

5.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს ტექნიკური ზედამხედველობის (ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ

შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული

სამუშაოების მიმღები კომისიის წევრები.

მუხლი 6. ანგარიშსწორება

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:
- ბ.ა. კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2), საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენილობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.
- გ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;
- დ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისია.

მუხლი 7. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

- 7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი ვადით.
- 7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.
- 7.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიხედვით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.
- 7.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:**
- 8.3. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
- 8.6. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.7. შემსყიდველს უფლება აქვს:**
- 8.8. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 8.9. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- 8.10. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 8.11. მიმწოდებელი ვალდებულია:**
- 8.12. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.13. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შეასრულოს დანართი #1-ით განსაზღვრული ყველა სამუშაო.
- 8.14. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;

- 8.15. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
- 8.16. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 8.17. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
- 8.18. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 8.19. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და არსებული ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;
- 8.20. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 3 (სამი) დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა- დანადგარებისაგან, მასალებისაგან დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- 8.21. უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობა.
- 8.22. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 8.23. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
- 8.24. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.
- 8.25. შემსყიდველის მხრიდან ცალმხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ- ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.
- მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**
- 9.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
- 9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 9.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა- გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).
- 9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლებააქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 9.6. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე

მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია ცალმხრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველზე.

გ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.5 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 შეიძლება ხელშეკრულება შეწყდეს ასევე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდ-ველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა.

15.2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი)წლისა და 1 (ერთი) თვის განმავლობაში.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახევის მუნიციპალიტი

მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ.30

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 247865145

მერი ფრიდონ ფუტყარაძე

მიმწოდებელი:

შპს „ნაგო“

მის. ბათუმი .სამების I, ჩიხი №2, ბ. 5

სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კოდი BAGAGE22

GE49BG0000000692276900

საიდენტიფიკაციო კოდი: 445465023

დირექტორი გოგიტა დიდმანიძე

ინფორმაცია

ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

დაბა შუახევი

08 მაისი 2019 წელი

ვადასტურებ, რომ სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის მერი ფრიდონ ფუტყარაძე

მშენებლობის ღირებულების კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორის სასმელი წყლის მოყვანაზე
პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ნაგო“

რიგითი №	საფუძველი	თავეების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობითი და ინჟინერული	სხვადასხვა სამუშაოები	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I ობიექტის მომზადება მშენებლობისათვის	სამუშაო და ხარჯები არ არის				
		თავი II ძირითადი ობიექტი					
		სოფელ გორის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობაზე					
1	ბ. №1-1	სათავე ნაგებობები	3886,36	0,00			3886,36
2	ბ. №1-2	მაგისტრალი	90273,86	0,00			90273,86
		ჯამი: თავი I-II	94160,22	0,00	0,00	0,00	94160,22
		თავი III-V I	სამუშაო და ხარჯები არ არის				
		ჯამი: თავი I-XII	94160,22	0,00	0,00	0,00	94160,22
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ ხარჯებზე - 3,5%	3295,61	0,00		0,00	3295,61
		ჯამი	97455,83	0,00		0,00	97455,83
		დამატებითი ღირებულებების გადასახადი - 18 %	17542,05	0,00		0,00	17542,05
		სულ კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	114997,88	0,00	0,00	0,00	114997,88

შ.პ.ს. „ნაგო“-ს დირექტორი



ბ. დიდმანიძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1
შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორის სასმელი წყლის მოყვანაზე
სათავე ნაგებობები

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ნაგო“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		სათავე ნაგებობა					
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და ტერიტორიის გასუფთავება ხელით სათავე ნაგებობისათვის	მ3		1,0		8,65
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	2,06	4,2	8,65
2	6-11-4	რბ ზღუდარისა და რბ კედლის მოწყობა წყალმიმღები კამერის რკ. ბეტონის ძირის ფილით ბეტონით B-20 ჰიდროიზოლაციის მოწყობით	კბ.მ		1,4		650,48
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,67	7,94	4,2	33,34
		სხვა მანქანა	მ/სთ	1,0	1,4	3,2	4,48
	4.1-350	ბეტონი B-20	მ3	1,015	1,42	111,0	157,73
	5-22	ხის მასალა 3ხ. წიწვოვანი	მ3		0,85	440,0	374,00
	1.10-13	ელექტროდი 9-42	ტნ	0,0008	0,0011	3400,0	3,81
	2.6-25	პლასტმასის მილყულები დ 20 მმ	მ		15,0	2,8	42,00
	1.10-2	სამშენებლო ღურსმანი	კმ		7,0	2,4	16,80
	4.1-459	ჰიდროიზოლაცია-პენეტრონი	კმ	5,0	7,0	2,4	16,80
		სხვა მასალა	ლარი	0,34	0,48	3,2	1,52
3	1.1-28	არმატურა A I-III	ტნ		0,1055	1460,0	154,03
4	22-5-3	კაპტაჟის გამრეცხი კვანძის მოწყობა ლითონის d114 მმ-ნი d108მმ-იანი ხვრეტების მქონე მილსადენით	1კმ		0,0045		111,98
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	353,0	1,59	4,2	6,67
		მანქანები	ლ	35,1	0,16	3,2	0,51
	2.1-54	მილი დ-114(4,5) მმ	მ		4,5	23,1	103,95
		სხვა მასალები	ლ	59,3	0,27	3,2	0,85
5	22-24-3	კაპტაჟის გამრეცხი კვანძის ურდულის მოწყობა წყალსადენის დ= 100მმ	ც		1,0		331,04
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,7	1,7	4,2	7,14
		სხვა მანქანა	ლარი	0,06	0,06	3,2	0,19
	6-343	ურდული დ=100მმ	ც		1,0	282,2	282,20
	ინგოისი	ჰანჭიკ-ქანჩი დ 12 მმ საფენით	ც		5,0	0,6	3,00
	ინგოისი	საფენი დ114 მმ ხვრეტით	ც		1,0	4,5	4,50
	6-157	მილტუჩი 114 მმ	ც		1,0	33,7	33,70
		სხვა მასალა	ლარი	0,056	0,1	3,2	0,30
6	22-5-2	წყალმიმღები კამერის გამრეცხი კვანძის მოწყობა ლითონის d76 მმ-ნი მილსადენით	1კმ		0,01		151,51
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	345,0	3,45	4,2	14,49
		მანქანები	ლ	35,1	0,35	3,2	1,12
	2.1-110	მილი დ-76(4) მმ	მ		10,0	13,4	134,00
		სხვა მასალები	ლ	59,3	0,59	3,2	1,90

7	22-24-2	წყალმიმღები კამერის გამრეცხი კვანძის ურდულის მოწყობა დ=80მმ	ც		1,0		294,67
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,67	1,67	4,2	7,01
		სხვა მანქანა	ლარი	0,05	0,05	3,2	0,16
	6-342	ურდული დ=80მმ	ც		1,0	219,5	219,50
	ინვოისი	ჰანჭიკ-ქანჩი დ 10 მმ საფენით	ც		10,0	0,5	5,00
	ინვოისი	საფენი დ83 მმ ხვრეტით	ც		1,0	3,5	3,50
	6-156	მილტური 83 მმ	ც		2,0	29,6	59,20
		სხვა მასალა	ლარი	0,056	0,09	3,2	0,30
8	22-5-1	წყალგამშვები კვანძის მოწყობა ლითონის d65 მმ-ნი მილსადენით	კმ		0,001		11,84
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	318,0	0,32	4,2	1,34
		მანქანები	ლ	35,1	0,04	3,2	0,11
	2.1-30	მილი დ-65(4) მმ	მ		1,0	10,2	10,20
		სხვა მასალები	ლ	59,3	0,06	3,2	0,19
9	22-24-2	წყალგამშვები კვანძის ურდულის მოწყობა დ=65მმ	ც		1,0		250,67
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,67	1,67	4,2	7,01
		სხვა მანქანა	ლარი	0,05	0,05	3,2	0,16
	6-341	ურდული დ=65მმ	ც		1,0	190,7	190,70
	ინვოისი	ჰანჭიკ-ქანჩი დ 10 მმ საფენით	ც		10,0	0,5	5,00
	ინვოისი	საფენი დ 65 მმ ხვრეტით	ც		1,0	2,5	2,50
	6-155	მილტური 65 მმ	ც		2,0	22,5	45,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,056	0,09	3,2	0,30
10	1-81-3	არსებული რიყის ქვებით დ100-120 მმ კაპტაჟის მოწყობა	კ.მ		4,0		82,73
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	4,84	4,2	20,33
	4.1-235	რიყის ქვა	მ3	1,04	4,16	15,0	62,40
11	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მოსწორება-დატკეპნით	მ3		2,0		10,16
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	2,42	4,2	10,16
12	9-32-12	კაპტაჟის გადახურვის მოწყობა ფოლადის 5 მმ-იანი ფურცლებით ზოლოვანას (50 x5 მმ) მოწყობით	ტნ		0,05		125,89
		შრომითი დანახარჯი 53,8x1,1	კაც/სთ	59,18	2,96	5,9	17,46
		მანქანები	ლ	18,4	0,92	3,2	2,94
	1.6-31	ფოლადის ფურცელი სისქ. 5 მმ	კვ.მ		1,0	75,3	75,30
	1.6-63	ზოლოვანა 50 x5მმ	გრ.მ		4,5	4,0	18,00
	5-166	ანჯამა	ც		2,0	3,8	7,60
	1.10-13	ელექტროდი	კბ	24,4	1,22	3,4	4,15
		სხვადასხვა მასალები	ლ	2,78	0,14	3,2	0,44
13	15-164-8	ლითონის სახურავის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²		0,01		6,04
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,0	0,7	5,9	4,01
		მანქანები	ლარი	0,03	0,0003	3,2	0,00
	4.2-33	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	25,1	0,3	3,2	0,80
	4.2-16	ოლიფა	კბ	27,0	0,3	4,5	1,22
		სხვა მასალები	ლარი	0,2	0,002	3,2	0,01
14	საბადრ	მასალების გადაზიდვა მიუვალ ადგილებში ხელით 4 კმ-ზე	ტნ		4,2		1470,00
		შრომითი დანახარჯი	ტნ	1,0	4,2	350,0	1470,00

		ჯამი:					3659,70
		შრომითი დანახარჯი					1607,62
		მანქანები					9,68
		მასალები					2042,40
		ჯამი					3659,70
		სატრანსპორტო ხარჯები - 6%	6%				122,54
		ჯამი					3782,24
		ზედნადები ხარჯები - 3%					113,47
		ჯამი					3773,17
		მოგება - 3%					113,20
		ჯამი					3886,36

შ.პ.ს. „ნაგო“-ს დირექტორი



გ. დიდმანიძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2
შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორის სასმელი წყლის მოყვანაზე

მაგისტრალი

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ნაგო“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და ტერიტორიის გასუფთავება ხელით მიღსადენების ქვეშ	მ3		1181,0		10218,01
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	2432,86	4,2	10218,01
2	1-11-15	III გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე ყრით	1000მ3		0,063		50,73
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	16,5	1,04	4,2	4,37
	13-126	ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	37,0	2,33	19,71	45,94
		სხვა მანქანა	ლარი	2,1	0,13	3,2	0,42
3	1-84-3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება კიუვეტში სანგრევი ჩაქუჩით	100კმმ		0,05		269,26
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	592,0	29,6	4,2	124,32
	13-333	სანგრევი ჩაქუჩი	მ/სთ	410,0	20,5	7,07	144,94
4	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და ტერიტორიის გასუფთავება ხელით სატვალთვალ ჭების ქვეშ 2 ცალი	მ3		4,0		34,61
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	8,24	4,2	34,61
5	6-26-3	მონოლითური რკინაბეტონის კანალიზაციის ჭის მოწყობა (2 ცალი)	100 მ3		0,012		741,46
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1460,0	17,96	4,2	75,42
		მანქანები	მან/სთ	93,0	1,14	3,2	3,66
	4.1-351	ბეტონი B-25	მ³	101,5	5,0	113,0	565,00
	5-144	ყალიბის ფარი	მ²	288,0	3,54	12,0	42,51
	5-22	დახერხილი ხე	მ³	7,85	0,1	440,0	42,48
	1.10-13	ელექტროდი	ტონა	296,0	3,64	3,4	12,38
6	1.1-28	არმატურა A I-III	ტნ		0,02	1460,0	29,20
7	23-23	ჭის პოლიმერული ხუფი	ცალი		2,0		279,86
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,54	3,08	4,2	12,94
		სხვა მანქანა	ლარი	0,09	0,18	3,2	0,58
	4.1-378	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,09	0,18	96,0	17,28
	4.1-126	სათვალთვალ ჭის პოლიმერული ხუფი	ც	1,0	2,0	131,0	262,00
8	1-81-3, მისად კ=0,5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და -ბაღის მოწყობა ფხვიერი გრუნტით -20 სმ, მიღის დაფარვა ფხვიერი გრუნტით -10 სმ და ყრილის მოწყობა ადგილზე მოსწორებით	მ3		1181,0		4960,20
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,0	1181,0	4,2	4960,20
9	22-8-2	წყალგაყვანილობის მოწყობა პოლიეთილენის d75(6.8) მმ PE-100 SDR-11 PN-16 მილებით ჰიდრაულიკური გამოცდით	კმ		6,95		62706,75
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	105,0	729,75	3,3	2408,18

		სხვა მანქანა	ლარი	53,8	373,91	3,2	1196,51
	2.6-91	პლასტმასის მილი d75(4,6) mm PE-100 SDR-11 PN-16	გრძ.მ	1002,0	6963,9	8,3	57800,37
	ინვოისი	ფიტინგები გადასაბმეი და სხვა	ც		100,0	12,75	1275,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,2	8,34	3,2	26,69
10	22-5-2	წყალდამცველ-გამრეცხი კვანძის მოწყობა d63 დაბალ წერტილზე	1კმ		0,003		35,74
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	345,0	1,04	4,2	4,35
		მანქანები	ლარი	26,7	0,08	3,2	0,26
	2.1-30	მილი დ-63(4) მმ	გრძ.მ	1000,0	3,0	10,2	30,60
		სხვა მასალები	ლარი	56,2	0,17	3,2	0,54
11	22-24-2	გამრეცხ-დამცველი ურდულის მოწყობა დ= 65 მმ	ც		2,0		213,15
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,67	3,34	4,2	14,03
		სხვა მანქანა	ლარი	0,05	0,1	3,2	0,32
	6-341	ურდული დ=65მმ	ც		1,0	190,7	190,70
	ინვოისი	ჭანჭიკ-ქანჩი დ 10 მმ საფენით	ც		10,0	0,5	5,00
	ინვოისი	საფენი დ 65 მმ ხვრეტით	ც		1,0	2,5	2,50
		სხვა მასალა	ლარი	0,056	0,19	3,2	0,60
12	16-7-1	15 მმ-ნი საპაერო მილების მონტაჟი მოხრილთავეიანი მაგისტრალზე	100მ		0,08		25,82
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34,5	2,76	4,2	11,59
		მანქანები	ლ	1,29	0,10	3,2	0,33
	2.1-2	მილი დ-15 მმ- 2მმ	მ	100,0	8,0	1,69	13,52
		სხვა მასალები	ლ	1,49	0,12	3,2	0,38
13	22.-20-3 მისადგ=0,3	მილების გარეცხვა დეზინფექცია დიამეტრით 100 მმ-მდე	კმ		12,0		1430,95
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	28,35	340,2	4,2	1428,84
		სხვა მასალები	ლარი	0,06	0,66	3,2	2,11
14	9-32-12	მოწყობა ფოლადის 4 მმ-იანი ფურცლებით ზოლოვანას (50 x5 მმ)მოწყობით და ორი ცალი ლითონის ავზის მოწყობა (1*1*1)	ტნ		0,48		1037,65
		შრომითი დანახარჯი 53,8x1,1	კაც/სთ	59,18	28,41	5,65	160,50
		მანქანები	ლ	18,4	8,83	3,2	28,26
	1.6-30	ფოლადის ფურცელი სისქ. 4 მმ	კვ.მ		12,0	63,1	757,20
	1.6-62	ზოლოვანა 50 x4მმ	გრძ.მ		8,0	3,1	24,80
	5-166	ანჯამა	ც		6,0	3,8	22,80
	1.10-13	ელექტროდი	კბ	24,4	11,71	3,4	39,82
		სხვადასხვა მასალები	ლ	2,78	1,33	3,2	4,27
		ჯამი:					82033,38
		მ.შ. სამშენებლო მასალები					61167,75
		ტრანსპორტი - 5%		5%			3058,39
		ჯამი					85091,77
		ზედნადები ხარჯები - 3%					2552,75
		ჯამი					87644,52
		მოგება - 3%					2629,34
		ჯამი					90273,86

შ.პ.ს. „ნაგო“-ს დირექტორი



გ. დიდმანიძე

შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის

ბეგმა გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების მთლიანი პერიოდი 75 დღე		
	1 ეტაპი 30 კალენდარული დღე	2 ეტაპი 30 კალენდარული დღე	3 ეტაპი 15 კალენდარული დღე
	შესასრულებელი სამუშაოები თანხით (ლარი) არანაკლებ 40%	შესასრულებელი სამუშაოები თანხით (ლარი) არანაკლებ 40%	შესასრულებელი სამუშაოები თანხით (ლარი) არანაკლებ 20%
	45999,20	45999,20	22999,60
შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა			

ასათვისებელი თანხის მთლიანი
ღირებულება 114998 ლარი



შპს „ნაგოს“ დირექტორი: გ. ჯიქიაშვილი ბ.დიდმანძი