ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №253
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე №NAT190012270

ქალაქი ქუთაისი 26 ივლისი 2019 წელი

ერთის მხრივ,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, **გიორგი ჭილვარიას** სახით,
მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170
ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge
ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: №300 180 000
(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,
შ.პ.ს „პალადა“
წარმოდგენილი შ.პ.ს „პალადა“-ს დირექტორის, ილია კეკელიძის სახით
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N55
საიდენტიფიკაციო ნომერი: №205180472
ტელეფონის ნომერი: +995 597-22-22-02
ელექტრონული ფოსტა: paladallc@gmail.com
საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE17TB7320336050100006
(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16[1] მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190012270) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ქუთაისში, გ. ტაბიძის ქუჩის დარჩენილი საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

- 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 756897 (შვიდას ორმოცდათექვსმეტი ათას რვაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 29 ივლისის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილია სს „თიბისი ბანკი“-ს მიერ 2019 წლის 26 ივლისს გაცემული №2243203-10578894 საბანკო გარანტია 18925 (თვრამეტი ათას ცხრაას ოცდახუთი) ლარზე და ძალაშია 2019 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის" (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

4. დაფინანსების წყარო: პროგრამები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 95%, ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი - 5%, პროგრამა: „გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება".

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში, არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი.

სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 10% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტაცია წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული დღიდან 2019 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

Kutaisi City Municipality

Digitally signed by Kutaisi City Municipality
DN: cn=Kutaisi City Municipality, 2.5.4.97=NTRGE-212721170, o=........, c=GE
Date: 2019.07.29 16:32:13 +04'00'

____

გიორგი ჭიღვარია

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „პალადა"-ს დირექტორი

Ilia Kekelidze

Digitally signed by Ilia Kekelidze
Date: 2019.07.29 17:09:29 +04'00'

____

ილია კეკელიძე

ქალაქ ქუთაისში, გ. ტაბიძის ქუჩის დარჩენილი საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზო-მილება	რაოდენობა	მასალა		მანქ. მექანიზმი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
	თავი **1.** მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	არსებული დეფორმირებული ა/ბ საფარის მოხსნა ფრეზირებით საშ. სისქით 15სმ, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში 10 კმ	$მ^2$	0.00							
2	ფრეზირებისათვის მიუწვდომელ ადგილებში არსებული დეფორმირებული ა/ბ დამუშავება სამტვრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში 10 კმ	$მ^3$	0.00							
3	მოფრეზვის შემდეგ დარჩენილი ა/ბ საფარის და საფუძვლის მოხსნა მექანიზმის გამოყენებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე საშ. სისქე-45-50სმ	$მ^3$	250.00		0.00	6.50	1,625.00	0.50	125.00	1,750.00
4	იგივე, ხელით	$მ^3$	20.00		0.00		0.00	15.00	300.00	300.00
5	მოჭრილი მასის გატანა ა/თვითმცლელით ნაყარში 10კმ	ტ	540.00		0.00	5.00	2,700.00		0.00	2,700.00
6	ზედაპირის მომანდაკება გრეიდერით	$მ^2$	1150.00		0.00	0.90	1,035.00	0.10	115.00	1,150.00
	ჯამი თავი 1-ის მიხედვით									5,900.0000
	თავი **2.** საგზაო სამოსი									
	ა) გრანიტის ქვაფენილი **პკ0+00-პკ1+84**									
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 15 სმ 1531.3*0.15*1.22	$მ^3$	280.22	10.00	2,802.20	5.00	1,401.10	1.80	504.40	4,707.70
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 10 სმ კ-1.26 1531.3*0.1*1.26	$მ^3$	192.94	20.00	3,858.80	5.00	964.70	1.80	347.29	5,170.79
4	სავალი ნაწილის საფარის მოწყობა გრანიტის ქვაფენილით (ბრუსჩატკა) სისქით 10ს,სიგანე 10სმ, ქვიშა ცემენტის ნარევის საფუძველზე შეფარდება 5:1 სისქით5სმ და ღრეჩოების შევსება ნარევით 40+3.0=43	$მ^2$	1531.00	50.00	76,550.00	5.00	7,655.00	10.00	15,310.00	99,515.00
	ბ) ა/ბეტონის საფარი **პკ1+84-პკ9+06**									
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 15 სმ კ-1.22 6061*0.15*1.22	$მ^3$	150	10.00	1,500.00	5.00	750.00	1.80	270.00	2,520.00

1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 10 სმ კ-1.26 6061*0.1*1.26	მ^3	763.68	20.50	15,655.44	5.00	3,818.40	1.80	1,374.62	20,848.46
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	3.64	1,100.00	3,999.60	200.00	727.20	100.00	363.60	5,090.40
3	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6 სმ	მ^2	6061.00	19.00	115,159.00	2.00	12,122.00	1.00	6,061.00	133,342.00
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.82	1,100.00	1,999.80	200.00	363.60	100.00	181.80	2,545.20
5	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II, სისქით 4 სმ	მ^2	6061.00	16.50	100,006.50	2.00	12,122.00	1.00	6,061.00	118,189.50
	ჯამი თავი 2-ის მიხედვით									
	თავი 3. მიერთებები და გადაკვეთები									391,929.0520
1	ა/ბეტონის საფრისა და ტალახნარევი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით სამ. 20 სმ, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში 10 კმ	მ^3	30.00		0.00	15.00	450.00	5.00	150.00	600.00
2	იგივე, ხელით	მ^3	3.00		0.00		0.00	25.00	75.00	75.00
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 6 სმ კ-1.26 350*0,06*1,26	მ^3	26.46	20.00	529.20	5.00	132.30	1.80	47.63	709.13
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.21	1,100.00	231.00	200.00	42.00	100.00	21.00	294.00
5	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6 სმ	მ^2	350.00	19.00	6,650.00	2.00	700.00	1.00	350.00	7,700.00
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.11	1,100.00	115.50	200.00	21.00	100.00	10.50	147.00
7	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II, სისქით 4 სმ	მ^2	350.00	16.50	5,775.00	2.00	700.00	2.40	840.00	7,315.00
	ჯამი თავი 3-ის მიხედვით									
	თავი 4. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა									16,840.1280
	თავი 4.ტროტუარების კეთილმოწყობა									
1	ტროტუარზე არსებული დეფორმირებული ა/ბ საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ^3	1.00		0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00
	ტროტუარზე არსებული დეფორმირებული ა/ბ საფარის მოხსნა მექანიზმით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ3	0.00							
2	არსებული გრანიტისა და მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ^3	0.00							
	არსებული გრანიტისა და მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოხსნა მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ^3	0.00							

4	ა/ბეტონის ნამტვრევებისა და ბორდიურების გატანა ნაყარში 10კმ-ზე	ტ	2.00		0.00	5.00	10.00		0.00	10.00
	ჯამი									
	ა) გრანიტის ფილებით მოწყობა პკ0+00-პკ1+84									
	საფუძვლის მოჭრა ხელით საშ. სისქით 22სმ	მ³	12.00		0.00		0.00	20.00	240.00	240.00
5	მოჭრილი მასის გატანა ა/თვითმცლელით ნაყარში 10კმ	ტ	19.20		0.00	5.00	96.00		0.00	96.00
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-20მმ საშ.სისქით 10სმ 804*1.26	მ³	101.30	20.00	2,026.00	5.00	506.50	1.80	182.34	2,714.84
	ქვიშა-ცემენტის ნარევის ფენის მოწყობა საშ. სისქით 5სმ შეფარდებით 5:1 კ-1.1	მ³	44.22	20.00	884.40	5.00	221.10	1.80	79.60	1,185.10
	ცემენტი მ-400	ტ	20.70	200.00	4,140.00	3.00	62.10		0.00	4,202.10
	ტროტუარის მოწყობა თერმულად დამუშავებული ზედაპირიანი გრანიტის ფილით ზომით 25*25*5სმ, ქვებს შორის ღრეჩოების შევსება ქვიშა-ცემენტის ნარევით	მ²	804.00	45.00	36,180.00	2.00	1,608.00	8.00	6,432.00	44,220.00
	გრანიტის ქვის ბორდიურების მოწყობა ზომით 30*15სმ ბეტონის საფუძველზე 55+0.096+0.039=55.14	მ	86.00	25.00	2,150.00	2.00	172.00	8.00	688.00	3,010.00
	საკანალიზაციო ჭების საპროექტო ნიშნულამდე გასწორება 4 ცალი	მ³	0.28	100.00	28.00	5.00	1.40	40.00	11.20	40.60
	ჯამი									
	ბ) დეკორატიული ფილები პკ1+84-პკ9+06									
	საფუძვლის მოჭრა ხელით საშ. სისქით 20სმ	მ³	6.00		0.00		0.00	25.00	150.00	150.00
5	მოჭრილი მასის გატანა ა/თვითმცლელით ნაყარში 10კმ	ტ	12.00		0.00	5.00	60.00		0.00	60.00
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-20) მმ საშ. სისქით 10სმ კ-1.26	მ³	160.00	20.00	3,200.00	5.00	800.00	1.80	288.00	4,288.00
	ქვიშა-ცემენტის ნარევის ფენის მოწყობა საშ. სისქით 5სმ შეფარდებით 5:1 კ-1.1	მ³	107.03	20.00	2,140.60	5.00	535.15	10.00	1,070.30	3,746.05
	ცემენტი მ-400	ტ	44.78	200.00	8,956.00	3.00	134.34		0.00	9,090.34
5	ტროტუარის საფარი მოწყობა 100%-ით დაფერილი დაწნეხილი დეკორატიული ფილებით 20*10*4სმ	მ²	1946.00	18.00	35,028.00	2.00	3,892.00	6.00	11,676.00	50,596.00

6	რკინაბეტონის ასაკრები ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (30X15) სმ	გრ.მ.	76.00	12.00	912.00	5.00	380.00	2.00	152.00	1,444.00
7	ზოგიერთ მონაკვეთზე მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოწყობა B25, F100	მ^3	2.90	200.00	580.00	15.00	43.50	40.00	116.00	739.50
	ჯამი									
	ჯამი თავი 4-ის მიხედვით	ლარი								125,862.5260
	თავი 5. ხელოვნური ნაგებობები									
	ჭების და ცხაურების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე									
1	არსებული სათვალთვალო და ნიაღვარმიმღები ჭების სათავისების დაწევა (მონგრევა) სამტვრევი ჩაქუჩებით საპროექტო ნიშნულამდე (43+3)	მ^3	1.20	10.00	12.00	40.00	48.00	10.00	12.00	72.00
2	სათვალთვალო და ნიაღვარმიმღები ჭების კედლების შესწორება მონოლითური ბეტონის გამოყენებით: B25, F100	მ^3	1.90	200.00	380.00	5.00	9.50	40.00	76.00	465.50
4	სათვალთვალო ჭების თუჯის დაზიანებული-შესაცვლელი სახურავების ფასი	კომპ.	15.00	250.00	3,750.00		0.00	5.00	75.00	3,825.00
	ჯამი თავი 5-ის მიხედვით									4,362.5000
	თავი 6.სანიაღვრე სისტემა									
1	სანიაღვრე არხისათვის მიწის მოჭრა მექანიზმით	მ^3	150.00		0.00	3.00	450.00		0.00	450.00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ^3	15.00		0.00		0.00	15.00	225.00	225.00
3	გრუნტისა და ბეტონის ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტ	321.88		0.00	5.00	1,609.40	1.50	482.82	2,092.22
4	თხრილის შევსება ქვიშით თხრილის ფსკერზე 10 სმ. და მილის ზემოდან 10 სმ შეფარვით	მ^3	50.62	15.00	759.30		0.00	10.00	506.20	1,265.50
5	სანიაღვრე გოფრირებული მილების მოწყობა SN-8 d=400 მმ	გრძ.მ.	100.00	45.00	4,500.00	0.20	20.00	2.50	250.00	4,770.00
6	სანიაღვრე გოფრირებული მილების მოწყობა SN-8 d=300 მმ	გრძ.მ.	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7	სანიაღვრე გოფრირებული მილების მოწყობა SN-8 d=250 მმ	გრძ.მ.	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8	თხრილის შევსება ბალასტით	მ^3	87.00	10.00	870.00	5.00	435.00	5.00	435.00	1,740.00
9	სანიაღვრე და სათვალთვალო ბეტონის ჭის ძირების მოწყობა ბეტონი მ-300 (24 ერთეული)	მ^3	0.24	200.00	48.00	5.00	1.20	40.00	9.60	58.80
10	სანიაღვრე ჭის რ/ბეტონის კედლების მოწყობა მ-300 სიმაღლით (სულ 24 ერთეული)	მ^3	2.70	250.00	675.00	10.00	27.00	40.00	108.00	810.00
11	ახალი სანიაღვრე ჭის მართკუთხა ცხაურის მონტაჟი 800X600 კუთხოვანებით შეკრულ კარკასზე ზომით 45*45*5 მმ	ც	14.00	200.00	2,800.00	2.00	28.00	10.00	140.00	2,968.00
12	შეჭრა არსებულ სანიაღვრე ქსელში	ადგ	1.00	150.00	150.00	5.00	5.00	100.00	100.00	255.00
	ჯამი									14,634.5200
	ჯამი თავი 1.2.3.4.5.6-ის მიხედვით	ლარი								559,528.73
	ზედნადები ხარჯები	6%								33,571.72
	ჯამი	ლარი								593,100.45

	გეგმიური დაგროვება	5%								29,655.02
	ჯამი									622,755.47
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								18,682.66
	ჯამი									641,438.14
	დღგ	18%								115,458.86
	ჯამი									756,897.00

შპს "პალადა" ილია კეკელიძე

Ilia Kekelidze

Digitally signed by Ilia Kekelidze
Date: 2019.07.17 13:38:39 +04'00'

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (2 თვე)

დანართი N6

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	28	798.12	798.12	798.12	5,586.81					7,981.17
2	საგზაო სამოსი	28					53,017.82	53,017.82	159,053.46	265,089.08	530,178.18
3	მიერთებები და გადაკვეთები	14							6,834.10	15,946.22	22,780.32
4	ტროტუარების კეთილმოწყობა	35				17,025.93	17,025.93	17,025.93	68,103.72	51,077.79	170,259.30
5	ხელოვნური ნაგებობები	7							5,901.33		5,901.33
6	სანიაღვრე სისტემა	14							9,898.35	9,898.35	19,796.70
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		798.12	798.12	798.12	22,612.74	70,043.75	70,043.75	249,790.96	342,011.44	756,897.00
			25,007.10				731,889.90				756,897.00

შენიშვნა:
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა: ______________

Ilia Kekelidze

Digitally signed by Ilia Kekelidze
Date: 2019.07.17 19:48:33 +04'00'

დანართი #5

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შესახებ

#	სახელი, გვარი	განათლება (სპეციალობა)	სამუშაო გამოცდილება	შესრულებული პროექტები
1	2	3	4	5
1	თენგიზ მორგოშია	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა: მიმოსვლის გზათა ინჟინერი	1974-1977წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - ლაბორატორიის გამგე 1986-1991წწ. ქ. თბილისის დიდუბის რაი საბჭოს აღმასკომის კეთილმოწყობისა და მშენებლობის მრავალდარგოვანი გაერთიანება - მთავარი ინჟინერი 1991-1996წწ. #2 სამშენებლო ტრესტის ალფალტ-ბეტონი ქარხანა - დირექტორი 1996-2002წწ. სს „მარმარილო" - გენერალური დირექტორი 2002-2005წწ. სს „სამშენებლო ტრესტი #2" - გენერალური დირექტორი 2010-2015წწ. შპს „ლანცეტი" - ტექნიკური დირექტორი 2015წ-დღემდე შპს „პალდა" - ტექნიკური დირექტორი	2014წ. - ქ. თბილისში, გლდანის მასივის ხაზოვანი გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2014-2015წ. - ქ. თბილისში, წერეთლის გამზირის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წ. - ქ. ქუთაისში, სხვადსხვა ქუჩების, გზებისა და მოედნების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წ. - ქ. ფოთში, სხვადსხვა ქუჩების, გზებისა და მოედნების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2016-2017წწ. - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ვაკიჯვარი/მთისპირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ქალაქის გზების მოასფალტების სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018წ. - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯანიეთის ცენტრის გავლით სოფ. ქაქუთის დასაწყისამდე გზის რეაბილიტაციის (მეორე მონაკვეთი) სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი; 2018-2019წწ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ტერიტორიულ ერთეულში, სოფ. შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები - მთავარი ინჟინერი;
				2014წ. - ნაბეღლავი - ბახმარო (9 კმ-იანი) საავტომობილო გზის კაპიტალური შეკეთება - მთავარი ინჟინერი;

2	მამუკა ორაგველიძე	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა: მშენებელ ინჟინერი - საავტომობილო გზები	1989-2005 წ. N20 "საგზაო სამშენებლო სამმართველო" - სამუშაოთა მწარმოებელი 2006-2017 წ. შპს "გეომშენი-2004" - მთავარი ინჟინერი 2017 წლიდან დღემდე შპს "პალადა"-ს საინჟინრო-სამშენებლო საქმეთა მწარმოებელი	2014-2015წწ. - ოზურგეთი - გომისმთა (12 კმ-იანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2014-2015წწ. - ნატანები-შრომა-ურეკის 17 კმ რეაბილიტაცია მთავარი ინჟინერი; 2015-2016წწ. - სამტრედია - იანეთი (6 კმ-იანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მთავარი ინჟინერი; 2016წ. - სენაკი ფოთი სარფის საავტომობილო გზის (ურეკი შეკვეთილის 4 კმ-იანი მონაკვეთის) რეაბილიტაცია - მთავარი ინჟინერი; 2017წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ვაკიჯვარი/მთისპირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ინჟინერი; 2017წ. - ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ქალაქის გზების მოასფალტების სამუშაოები - ინჟინერი; 2018წ. - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები - ინჟინერი; 2018წ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯანიეთის ცენტრის გავლით სოფ. ქაქუთის დასაწყისამდე გზის რეაბილიტაციის (მეორე მონაკვეთი) სამუშაოები - ინჟინერი; 2018-2019წწ. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ტერიტორიულ ერთეულში, სოფ. შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები - ინჟინერი;

შპს „პალადა"-ს დირექტორი:

ილია კველიძე

სს "თიბისი ბანკი", ქუთაისის ფილიალი
JSC "TBC Bank", Kutaisi Branch

47/105-02
26.07.2019

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია No 2243203-10578894

ქ. ქუთაისი

2019 წლის 26 ივლისი

ვის: **ქალაქ ქუთაისის მერიას (ს/კ 212721170) (შემდგომში „ბენეფიციარი")**

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს პალადამ ს/კ 205180472 (შემდგომში „პრინციპალი"), ბენეფიციარის მიერ ქალაქ ქუთაისში, გ. ტაბიძის ქუჩის დარჩენილი საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (NAT190012270) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით. ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება") მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი"), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 18,925.00 (თვრამეტიათას ცხრაას ოცდახუთი) ლარი და **გამოუთხოვადად და უპირობოდ** (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით და ბენეფიციარის მხრიდან უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან (ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე).

გარანტია ძალაში რჩება 2019 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

TBCBGE22 TBC BANK 03007

პატივისცემით,

ირაკლი ბურჯანაძე
გაყიდვების კოორდინატორი

გრიშაშვილის ქ. N 26
4600 ქუთაისი, საქართველო
26 Grishashvili Str.
4600 Kutaisi, Georgia
ტ/T: +995 32 227 27 27
ფ/F: +995 431 24 28 10
www.tbcbank.ge